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AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de

fourniture et de mise en oeuvre inhérente à celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du

descriptif et du cadre de bordereau de prix, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise,

compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque

poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'œuvre de la prestation décrite. Toute entreprise

n'ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans l'obligation de fournir ce détail sous peine

de voir son offre considérée comme non conforme.
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Visite sur site ENS 1                    -     

Complément dossier d'exécution ENS 1                    -     

Essais suivant AQC ENS 1                    -     

TOTAL CHAPITRE I                    -     

CHAPITRE II \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE :

ARTICLE II.1 \ HYPOTHÉSE DE CALCULS :

ARTICLE II.2 \ DÉPOSE DES INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE :

Avant toute intervention, l’entreprise du présent lot devra la vidange

partielle des installations de chauffage des zones de travaux. ENS 1                    -     

Dépose et évacuation, à la décharge après accord du Maître d’Ouvrage, des

éléments de chauffage, (Canalisation, radiateurs, etc…) du bâtiment. ENS 1                    -     

TOTAL ARTICLE II.2                    -     

ARTICLE II.3 \ RADIATEURS 

Fourniture et pose de radiateurs en panneaux type acier de marque

FINIMETAL ou équivalent type REGGANE VERTICAL

type 750 - 20V - 1950 U 2                    -     

Fourniture et pose de robinets thermostatiques anti-vol de marque IMI 

HEIMEIER ou équivalent du type ECLIPSE F y compris tête à bulbe 

déporté, té de réglage et purgeur. ENS 2                    -     

TOTAL ARTICLE II.3                    -     

ARTICLE II.4 \ CANALISATIONS ALIMENTATION DE

CHAUFFAGE 

Avant toute intervention, mise en relation et prévenir l’exploitant de 

l’installation de chauffage afin de définir son mode d’intervention sur le 

réseau de chauffage existante et connaitre les possibilités d’isolement des 

réseaux et de vidange partielle. ENS 1                    -     

Vidange partielle du réseau existant et son isolement avant toutes 

interventions sur le réseau de chauffage existante. ENS 1                    -     

Fourniture et pose de tube cuivre écroui suivant le CCTP :

•  Ø 21,3x2,3 ML 8                    -     

y compris pertes, raccords, brasures, accessoires et toutes sujétions ENS 1                    -     

POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Supports et fixations : 

Fourniture et pose des supports et fixations suivant le CCTP ENS 1                    -     

Percements :

Réalisation des percements et du rebouchage avec des matériaux CF 

identique suivant le CCTP ENS 1                    -     

Fourreaux :

Fourniture et pose des fourreaux au droit des nouveaux passages suivant le 

CCTP ENS 1                    -     

Purgeur d’air :

Fourniture et pose de purgeurs d'air suivant le CCTP ENS 1                    -     

Vanne d'isolement :
Fourniture et pose de vannes d'isolement suivant le CCTP ENS 1                    -     

TOTAL ARTICLE II.4                    -     

ARTICLE II.5 \ REMISE EN EAU ET EQUILIBRAGE 

Remise en eau de la totalité des installations ainsi que la purge d’air et des 

particules ferreuses susceptible d’être présente dans les réseaux ENS 1                    -     

Mise en place de produit anticorrosion en fonction de la capacité en eau de 

l’installation ENS 1                    -     

TOTAL ARTICLE II.5                    -     

TOTAL CHAPITRE II                    -     

CHAPITRE III \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

ARTICLE III.1 \ CONTRÔLE DES INSTALLATIONS : ENS 1                    -     

ARTICLE III.2 \ ESSAIS : ENS 1                    -     

ARTICLE III.3 \ MISE EN SERVICE : ENS 1                    -     

ARTICLE III.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS 1                    -     

ARTICLE III.5 \ GARANTIE : ENS 1                    -     

ARTICLE III.6 \ DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS ENS 1                    -     

TOTAL CHAPITRE III                    -     

CHAPITRE IV \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                  -     

CHAPITRE II \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE :   =                  -     

CHAPITRE III \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :   =                  -     

CHAPITRE IV \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                  -     

T.V.A 20,0 %  =                  -     

TOTAL TTC EN €  =                  -     

 - RÉCAPITULATIF -
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