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DOSSIER PRO - DCE ind 2
 PRO ne prenant pas en compte les prescriptions du SDIS sur le Permis de construire n° PC 063 113 24 G0130 accepté le 08/01/25 comme

demandé par la maitrise d'ouvrage

Cite Judiciaire
de Clermont-Ferrand

16, Place de l'étoile 63 000 Clermont-Ferrand

Ministère de la Justice / DIRCESG
20, Boulevard Eugène Deruelle, Immeuble LE BRITANNIA montée C 69 432 LYON CEDEX 03

Maître d'Ouvrage :

Maître d'Oeuvre :

ANDÉSITE architecture
04 73 34 89 05 / agence63@andesite-archi.fr
26, rue Amiral GOURBEYRE 63 200 Riom

Économiste :

ECIB Project
04 73 92 56 12
127, Avenue de la République 63 100 Clermont-Ferrand

BET Fluide :

Algotherm Ingénérie
04 73 98 51 27
53,Rue des Sauves 63 170 Aubière

BET Structure :

IDÉUM PARTNERS
04 73 41 05 94
32, Rue de sarliève 63 200 Cournon D'Auvergne

Bureau de controle :

SOCOTEC
04 73 44 27 00
19 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT FERRAND Cedex 1

ECHELLE:

04 72 01 24 27
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existant non modifié

Matérialisé par pointillé au sol + marquage blanc à laisser libre
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VESTIAIRES
Sanitaires

LC
SLC

BUREAU
Bureau

LC
SLC

RESERVE
Restauration/détente

LC
SLC

PREPARATION FROIDE
Restauration/détente

LC
SLC

SAS
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techniques
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SLC
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CHAMBRE FROIDE
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Dépose bloc porte existante
Bouchage baie Parois Cf 1h

Reprise peinture du cloisonnement

Porte existante Cf 1/2h + FP
Conservée

Porte existante Cf 1/2h + FP
Conservée

CUISINE
Restauration /détente

LC
SLC

LAVERIE VAISSELLE
Restauration /détente

LC

SANITAIRES HANDICAPES
Sanitaires
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SALLE A MANGER RESTAURANT ADMINISTRATIF
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SLC
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Portail existant avec ouverture
par serrure triangle pompier 11
ou 14 mm

Création d'un escalier de secours 2UP
Métallique

Ht marche 16,3cm / Giron 28 cm
Contremarche

Mise en oeuvre d'un écran, jointif
avec la sous-face de la poutre et du
plafond haut, il sera d’une hauteur
minimale de 0,50 m.
Stable au 1/2h - matériaux M1

Palier 1er
Niveau

Voile béton créé

Accès au
2 ème Niveau
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Création d'un escalier de secours 2UP à 2 volées
Métallique 140 cm
Ht marche 16cm / Giron 33 cm
Contremarche

Transformation de la menuiserie vitrée pour la pose d'une porte
- 1 UP
- PF 1/2H
- DAS / Serrure électromagnétique avec commande manuelle
suivant article CO46, située à la loge.

357 GREFFE
FONCTIONNAIRE
REGIE

Bureau
TI

ST
HALL

Circulation
TI

SLC

1UP

ACCÈS
POMPIER
CRÉÉ

Palier 3 eme

Niveau

357 GREFFE
FONCTIONNAIRE
REGIE

Bureau
TI

ST
HALL

Circulation
TI

SLC

1UP

PF
 1

/2
H

+ 
D

A
S

Nota : En fin de période de préparation de chantier, un planning définitif sera réalisé et notifié (suivant retour des entreprises)

LOT DESIGNATION M0

01 FONDATIONS SPECIALES - GROS ŒUVRE

02 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

03 PLAFOND - PEINTURE

Local 
poubelle

Peinture 
nettoyage

04 FLUIDES

05 ELECTRICITE

Le 27 janvier 2023

PÉRIO
D

E D
E PRÉPARATIO

N

M1 M2 M3 M4

Mises à la 
terre/liaisons

M8

MAITRISE D'ŒUVRE PORTANT SUR la mise en sécurité 
de la cité judiciaire sur la commune de Clermont-Ferrand

16, Place de l'étoile 63 000 Clermont-Ferrand

PLANNING DE TRAVAUX -  DCE
(HORS CONGÉS,HORS INTEMPERIES)
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1. Rez-de-chaussée 1:50

liaison electrique

PROPOSITION D'INSTALLATION DE CHANTIER

Nous proposons l'installation de chantier au plus
prés des locaux techniques pour alimentation et à
distance raisonnable des travaux.
La photo ci dessus montre une installation de
chantier antérieure fonctionnant sur ce schéma.

Il faudra maximiser les périodes de vacances/
fermeture afin de prévoir que les personnes y
travaillant puissent accéder à la zone de
restauration malgré les travaux. (phase 2-3)

Cette proposition d'installation sera à valider avec
le maçon pendant la période de préparation
pendant laquelle il doit nous faire valider son PIC
(plan d'installation de chantier )

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PRINCIPE DE PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
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