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AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de
fourniture et de mise en oeuvre inhérente a celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans 1'énumération des ouvrages du
descriptif et du cadre de bordereau de prix, pour mener a leur terme les travaux faisant 'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par I'entreprise,
compte tenu de I'étude réalisée et de I'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque
poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'ceuvre de la prestation décrite. Toute entreprise
n'ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans I'obligation de fournir ce détail sous peine
de voir son offre considérée comme non conforme.
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DESIGNATIONS

P.T

CHAPITRE I\ GENERALITES
Visite sur site
Complément dossier d'exécution
Essais suivant AQC
TOTAL CHAPITRE I

CHAPITRE II \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE :
ARTICLE I1.1 \ HYPOTHESE DE CALCULS :

ARTICLE II.2 |\ DEPOSE DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE :

Avant toute intervention, l’entreprise du présent lot devra la vidange
partielle des installations de chauffage des zones de travaux.

Dépose et évacuation, a la décharge apres accord du Maitre d’Ouvrage, des
¢léments de chauffage, (Canalisation, radiateurs, etc...) du batiment.

TOTAL ARTICLE 11.2

ARTICLE I1.3\ RADIATEURS
Fourniture et pose de radiateurs en panneaux type acier de marque
FINIMETAL ou équivalent type REGGANE VERTICAL

type 750 - 20V - 1950

Fourniture et pose de robinets thermostatiques anti-vol de marque IMI
HEIMEIER ou équivalent du type ECLIPSE F y compris téte a bulbe
déporté, té de réglage et purgeur.

TOTAL ARTICLE I1.3

ARTICLE 11.4 \ CANALISATIONS ALIMENTATION DE
CHAUFFAGE

Avant toute intervention, mise en relation et prévenir 1’exploitant de
I’installation de chauffage afin de définir son mode d’intervention sur le
réseau de chauffage existante et connaitre les possibilités d’isolement des
réseaux et de vidange partielle.

Vidange partielle du réseau existant et son isolement avant toutes
interventions sur le réseau de chauffage existante.

Fourniture et pose de tube cuivre écroui suivant le CCTP :
* ¥21,3x2,3
y compris pertes, raccords, brasures, accessoires et toutes sujétions

ENS
ENS
ENS

POUR MEMOIRE

ENS

ENS

ENS

ENS

ENS

ML
ENS
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DESIGNATIONS U Q |P.U P.T
Supports et fixations :
Fourniture et pose des supports et fixations suivant le CCTP ENS 1
Percements :
Réalisation des percements et du rebouchage avec des matériaux CF
identique suivant le CCTP ENS 1
Fourreaux :
Fourniture et pose des fourreaux au droit des nouveaux passages suivant le
CCTP ENS| 1
Purgeur d’air :
Fourniture et pose de purgeurs d'air suivant le CCTP ENS 1
Vanne d'isolement :
Fourniture et pose de vannes d'isolement suivant le CCTP ENS 1
TOTAL ARTICLE 11.4
ARTICLE I1.5\ REMISE EN EAU ET EQUILIBRAGE
Remise en eau de la totalité des installations ainsi que la purge d’air et des
particules ferreuses susceptible d’étre présente dans les réseaux ENS 1
Mise en place de produit anticorrosion en fonction de la capacité en eau de
I’installation ENS 1
TOTAL ARTICLE IL5
TOTAL CHAPITRE 11
CHAPITRE III \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :
ARTICLE IIL.1\ CONTROLE DES INSTALLATIONS : ENS| 1
ARTICLE II1.2 \ ESSAILS : ENS| 1
ARTICLE I11.3 \ MISE EN SERVICE : ENS| 1
ARTICLE II1.4\ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS| 1
ARTICLE II1.5\ GARANTIE : ENS| 1
ARTICLE II1.6 | DOCUMENTS A FOURNIR APRES ENS| 1
TOTAL CHAPITRE III
CHAPITRE 1V \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MEMOIRE
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

- RECAPITULATIF -

CHAPITRE I\ GENERALITES

CHAPITRE II \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE :

CHAPITRE III \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

CHAPITRE IV \ MONTANT DE L'OFFRE
TOTAL HT EN €
T.V.A 20,0 %

TOTAL TTC EN €
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