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LISTE DES INTERVENANTS :

Maitre d'Ouvrage :
Ministére de la Justice
Secrétariat Général / DIR centre est
chef du département immobilier de Lyon
20 boulevard Eugene Deruelle 69432 LYON Cedex 03
Immeuble le Britannia C/8

MAITRISE D’(EUVRE :

Architecte :

SARL ANDESITE Architecture

26 rue Amiral Gourbeyre

63200 RIOM

Téléphone : 04 73 34 89 05

E-mail : agence63@andesite-archi.fr

Bureau d'Etudes Structure :

IDEUM Partners

32, rue des Sarliéve

63800 COURNON D’AUVERGNE
Tel : 04 73 41 05 94

Email : contact@ideum.fr

Economiste :

ECIB PROJECT

127 avenue de la République

63100 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 92 56 12

E-mail : ecib.project@ecib-project.com

Bureau d'Etudes Fluides :

ALGOTHERM INGENIERIE SAS

9 rue Louis Rosier

1¢ Etage

63000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04 73 98 51 27

E-mail : algotherm@algotherm-ing.fr

TRAVAUX DE SECURITE INCENDIE AU PALAIS DE JUSTICE- CCTP LOT N°4 CHAUFFAGE - PHASE PRO-DCE
16 PLACE DE L’ETOILE - 63000 CLERMONT-FERRAND - AVRIL 2025 (27-2021)


mailto:agence63@andesite-archi.fr
mailto:contact@ideum.fr
mailto:algotherm@algotherm-ing.fr

ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE :3/16

BUREAU DE CONTROLE :

SOCOTEC

19 avenue Léonard de Vinci

63063 Clermont-Fd cedex 1

Téléphone : 04.73 44 27 00

E-mail : hakim.ARBAOUI@socotec.com
BUREAU SPS :

SOCOTEC

19 avenue Léonard de Vinci

63063 Clermont-Fd cedex 1

Téléphone : 06 12 42 55 66

E-mail : Pierre. CHAPUT @socotec.com
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CHAPITRE I\ GENERALITES

ARTICLE 1.1\ OBJET
Le présent dossier PROJET a pour objet d’identifier les prestations techniques prévisionnelles et objectifs relatifs

a la mise en sécurité pour 1’établissement.

Citée Judiciaire de Clermont-Ferrand
16 place de I’Etoile
63000 CLERMONT-FERRAND

L’établissement est composé de 6 niveaux.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (batiment TGI : du niveau -1 au niveau + 4) — Tribunal Judiciaire 1

Au niveau -1 : cellules de détention avec WC, poste de police, cuisine et réfectoire détente, locaux
d’archives, local papier, local atelier, local traitement d’air, locaux papeterie et reprographie, chambre forte,
locaux piéces a conviction, liaison vers sous-sol du batiment CPH-TGI2, circulations, 1 ascenseur, 2 escaliers,
machineries ascenseur.

Au niveau 0 bas : 27 bureaux, 2 blocs sanitaires publics, 1| WC PMR public, salle détente et WC détenus,
4 locaux archives, locaux techniques, circulations avec hall, 3 ascenseurs, 3 escaliers, entrée véhicules polices,
local TGBT, machinerie ascenseur, local technique.

Au niveau 0 haut : un poste de sécurité, une zone accueil avec back office, un salle accueil avocats avec 2
box, un élévateur PMR, sas hall d’accueil d’attente avec portique.

Au niveau 1 : 4 grandes salles d’audience avec sas, 1 petite salle d’audience, 4 salles des délibérés, 1 salle
d’attente et WC détenus, 11 burecaux, 1 salle accueil des avocats, 1 bloc sanitaires, 1 WC, 1 local
autocommutateur, 2 locaux rangements, circulations avec sas, 3 ascenseurs, 3 escaliers.

Au niveau 2 : 26 bureaux,4 halls d’attente avec escalier issue du niveau 1, 2 salles de réunion, 2 locaux
archives, 2 locaux informatiques, 3 blocs sanitaires, circulations avec sas, vide sur niveau 1, 3 ascenseurs, 3
escaliers, galerie vers tribunal judiciaire 2 (Conseil des Prud’hommes et TG2), passerelle fermée vers tribunal
judiciaire 3 (Tribunal d’Instance et ordre des avocats).

Au niveau 3 : 28 bureaux, 1 hall d’attente public, 1 salle d’attente et WC détenus, 1 local reprographie, 4
blocs sanitaires, 1 WC PMR, circulations avec sas, vide sur niveau 1, 3 ascenseurs, 3 escaliers, hall de liaison vers
tribunal judiciaire 3 (Tribunal d’Instance et ordre des avocats).

Au niveau 4 : 13 bureaux, salle d’audition, 2 salles d’attente, salle d’attente et WC détenus, hall d’attente,
2 blocs sanitaires, 1 local archive, 1 chaufferie > 20kw, circulations avec sas, vide sur niveau 1, 3 ascenseurs, 3
escaliers, hall de liaison vers tribunal judiciaire 3 (Tribunal d’Instance et ordre des avocats).

CONSEIL DES PRUD’HOMMES et TG2 (batiment CPH-TGI2 : du niveau -1 au niveau + 3) — Tribunal
Judiciaire 2

Au niveau -1 : local maintenance, locaux archives, local batterie et serveur, 2 blocs sanitaires, circulations
avec sas.

Au niveau 0 : 2 salles d’audience, 2 salles des délibérés, salle de conciliation, 3 salles de travail, 1 salle de
repos, 1 bureau, 1 local reprographie, 1 bloc sanitaires, | WC PMR, 1 local rangement, 1 vestiaires, hall d’attente,
circulations, 1 escalier, 1 ascenseur, 1 élévateur PMR.

Au niveau 1 : 1 salle bibliothéque < 19 personnes, 12 bureaux, 1 accueil, 1 box entretien, 1 hall d’attente,
1 bloc sanitaires, 1 local ménage, 1 local d’archives, circulations, 1 escalier, 1 ascenseur.
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Au niveau 2 : 2 salles d’audience, 1 salles des délibérés, 1 salle de réunion, 3 salles de conciliation, 2
bureaux, espace de confidentialité, 1 bloc sanitaires, 1 local ménage, hall d’attente, circulations, 1 escalier, 1
ascenseur, galerie vers tribunal judiciaire 1 (Tribunal de Grande instance).

Au niveau 3 : 16 bureaux, 1 bloc sanitaires, 1 local informatique, 1 local repro, hall d’attente, circulations,
1 escalier, 1 ascenseur.

TRIBUNAL D’INSTANCE ET ORDRE DES AVOCATS (batiment TI2 : du niveau -1 au niveau + 4) —
Tribunal Judiciaire 3

Au niveau -1 : cafétéria, zone préparation froide cuisine, local poubelles, bureau, 2 vestiaires, réserves
cuisine, 2 blocs sanitaires, parking souterrain, circulations avec sas, 2 escaliers, 1 ascenseur.

Au niveau 0 : salle a manger restaurant administratif, cuisine ouverte, laverie vaisselle, 2 bloc sanitaires,
salle d’audience, salle des délibérés, accueil ordre des avocats, salle courrier ordre des avocats, 2 vestiaires
avocats, salle des pas perdus, infirmerie avec salle d’attente, sanitaires infirmerie, circulations avec sas, 6
escaliers, 3 ascenseurs.

Au niveau 1 : 6 bureaux ordre des avocats, 2 sanitaires, circulations avec sas, 1 machinerie ascenseur, 4
escaliers, 2 ascenseurs.

Au niveau 2 : 2 salles d’audience, 1 salle des délibérés, 3 bureaux ordre des avocats, salle de réunion
ordre des avocats, 1 bureau batonnier, 1 bureau huissiers, 17 bureaux, 3 blocs sanitaires, 1 WC PMR, 1 local
fourniture, circulations avec sas, 4 escaliers, 2 ascenseurs.

Au niveau 3 : 1 salle de documentation, 2 bibliothéques, 21 bureaux, 3 blocs sanitaires, 1 local courrier, 1
local serveur, 1 local photocopie, | WC PMR, 1 local fourniture, hall d’attente, circulations avec sas, 3 escaliers,
2 ascenseurs.

Au niveau 4 : 1 bibliothéque, 1 bureau, 1 salle de réunion, 1 local stockage, 1 local technique, 1 escalier.

ARTICLE 1.2\ INSTALLATIONS PROJETEES :

Les travaux a la charge du présent lot comprennent en particulier :
e Dépose et évacuation des installations techniques de chauffage suivant les travaux réalisés
e Mise en ceuvre de radiateurs neuf en panneaux en acier au niveau R+2 et R+3 y compris alimentation de
chauffage.

L'entrepreneur sera, en outre, tenu de se rendre sur place, afin de mieux apprécier I'étendue des prestations qui lui
sont demandées et de juger par lui-méme des difficultés éventuelles pour la réalisation des travaux, objet du
présent lot. Pour ce faire, il prendra préalablement rendez-vous avec le responsable de 1’établissement.

Le démarrage des travaux ainsi que le délai d'exécution sont mentionnés dans le C.C.A.P. Les installations
devront étre livrées complétes en parfait état de fonctionnement.

De ce fait, 'Entreprise s'engage donc a mettre a la disposition du chantier la main d’Euvre qualifiée et tout
l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les appareils et matériaux
nécessaires a la réalisation des installations projetées.

ARTICLE 1.3\ QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE :

L'Entreprise devra étre titulaire de la qualification QUALIBAT correspondante (ou équivalent).

Elle remettra avec sa proposition une attestation sur I'honneur qu'elle dispose des certificats de qualification et
attestations d'assurances. Par la suite, si I'entreprise est retenue, elle devra fournir la totalité de ces piéces plus une
liste de ses références.
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ARTICLE 1.4\ NORMES ET REGLES A RESPECTER - CONSUEL - ESSAIS AQC :

L'ensemble des études, des caractéristiques des matériels, des exécutions du présent lot tient compte des
stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires, normes frangaises, documents techniques unifi¢s, etc. qui
s'appliquent a la date de I'APPEL D'OFFRES, ainsi qu'aux régles de I'art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, l'entrepreneur devrait en avertir le Maitre
d'Buvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de fagon a livrer, a la mise en service, une
installation conforme aux dernicres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-dessous ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel des
principaux documents applicables :

1.4.01 \ NORMES ET REGLES A RESPECTER :

Documents Techniques Unifiés : D.T.U.

e DTU 65 CHAUFFAGE

Décrets - arrétés :

o Arrétés du 23/06/1978 : installations fixes destinées au chauffage et a l'alimentation en eau chaude des
batiments d'habitation, de bureaux ou des E.R.P.

o Arrétés du 11/03/1988, du 12/04/1988, du 13/04/1988 : relatifs aux caractéristiques thermiques des
batiments et de leurs équipements.

Autres textes :

Fascicules CC0O, CC1, CC3 du CCAG Marchés Publics de Travaux, installations de génie Climatique.
Réglement sanitaire départemental type.

Avis technique du C.S.T.B.

Recueil REEF.

Régles de calcul :

e Regles de I'U.T.E. relatives aux installations ¢électriques.

Et toutes publications, décrets, circulaires, arrétés, normes et additifs ou modificatifs dont la publication et
l'application sont antérieures a la date de 'APPEL D'OFFRE.

En outre, tous les matériaux et les procédés de construction non traditionnels, devront faire 'objet d'un agrément
du C.S.T.B. en vigueur a la date de ' APPEL D'OFFRES. Leur mise en ceuvre devra tenir compte des conditions
d'emploi indiquées dans les certificats d'agrément.

14.02\ ESSAIS AQC :

Afin que les installations soient réceptionnables, I’entreprise devra procéder aux essais et vérifications de
fonctionnement, conformément aux dispositions figurant sur le site de 1’Agence Qualité Construction (AQC),
rubrique Attestions Essais de fonctionnement :

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer avant la réception de leurs installations, les essais et les vérifications figurant sur les documents
techniques.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux établis suivant les
modeles figurant dans les fichiers a télécharger, qui devront étre envoyés au Bureau de contrdle, en deux

exemplaires.

Ce dernier adressera au Maitre de 1'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés
sur les proces-verbaux mentionnés ci-dessus.

Les frais résultants de ces essais et vérifications, seront a la charge exclusive des Entreprises.
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ARTICLE 1.5\ RECEPTION ET GARANTIE :

1.5.01 \ RECEPTION :

La réception des installations sera prononcée apres vérification du bon fonctionnement des installations, et de la
remise du dossier DOE.

15.02\ GARANTIE :

L'installateur assurera la garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an a dater de la réception.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériels installés, contre tous les vices de mise en
ceuvre et sur le bon fonctionnement des installations.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes les pieces ou les éléments reconnus
défectueux.

ARTICLE 1.6\ ORIGINE DES INSTALLATIONS :

Chauffage :
Depuis les réseaux existants.

ARTICLE 1.7\ PERCEMENTS, SAIGNEES, REBOUCHAGES ET RESERVATIONS :

Tous percements, encastrements et saignées dans les murs, dalles, cloisons platriéres, dans les doublages, dans les
faux plafonds et les cloisons agroalimentaires nécessaires a ’installation de chauffage, de ventilation et de
sanitaire définis dans le présent C.C.T.P seront réalisés par I’entrepreneur du présent lot.

Pour les percements et les encastrements dans les ouvrages en béton armé et dans les murs nécessaires a
I’installation de chauffage, de ventilation et de sanitaire définis dans le présent C.C.T.P seront réalisés par
I’entrepreneur du présent lot.

L'Entrepreneur doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et saignées qu’il
aura réalisés. Ils seront réalisés en un matériau approprié¢ au support conformément aux DTU. Il sera apporté le
plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu.

L’entrepreneur devra assurer :

o La totalité des percements, scellements, saignées et rebouchages pour reconstituer le degré coupe-feu de
la paroi traversée, ainsi que la remise en état des dégradations causées par ses travaux et aux travaux des
autres lots présents sur le chantier.

e Les supports, pitons, ferrures, etc. nécessaires a la pose des canalisations et de l'appareillage,

e La protection antirouille de toutes les parties métalliques.

e La fourniture des matériaux tels que ciment, platre, sable, etc. afin que les raccords soient réalisés avec
un liant de méme nature que 'enduit prévu sur la paroi dans laquelle ils sont exécutés.

o Le nettoyage et I'enlévement des gravas provenant du personnel de son entreprise.

ARTICLE 1.8\ COORDINATION, SECURITE ET SANTE :

L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les installations des autres lots, en particulier avec ceux du
GROS-EUVRE, ... afin de coordonner ses interventions avec eux. Il devra notamment une étroite collaboration
avec le titulaire du lot ELECTRICITE.

Au cours de la période de préparation, I'Entrepreneur de chaque lot devra :
e S’informer aupres du Maitre d'ceuvre sur les points d'amenées et d'évacuations d'eaux, des fluides et
I'emplacement des attentes €lectriques et sanitaires.
e Lerespect du P.H.S. de 'opération et la présentation des permis feu.
e Etablir les plans de détails des ouvrages a partir des plans, coupes et dessins du projet.
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En outre, 'Entrepreneur du présent lot devra travailler en bonne intelligence avec les titulaires des autres lots dans
le cadre de la coordination de l'ensemble du chantier et notamment le lot gros ceuvre pour l'ensemble des
réservations.

Chaque Entrepreneur devra assister personnellement aux différentes réunions et visites de chantier et y consacrer
tout le temps nécessaire. En cas d'empéchement, il devra se faire remplacer par un collaborateur qualifié au
courant du chantier et ayant pouvoir de signature pour engager son entreprise.

Les absences a ces réunions seront sanctionnées selon les prescriptions au C.C.A.P.

L’entrepreneur devra respecter l'ensemble des régles de sécurité personnel (Port du casque, de chaussures de
sécurité, de lunettes pour meuler et souder etc.) et de donner 1'ensemble des sous-traitants intervenant sur le site.
(Nom, adresse, numéro de téléphone, assurance civile et décennale, qualification etc.).

ARTICLE 1.9\ CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT :
L’établissement du batiment est classé Etablissement Recevant du Public 2°™ catégorie de type W

Premiére Année d’exploitation : 1988

Selon le rapport de visite périodique de la commission d’arrondissement de sécurité ERP-IGH en date du
11/05/2022, la capacité d’accueil de I’établissement est de 1170 personnes avec un effectif public de 945
personnes et un effectif personnel de 225.
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CHAPITRE 11\ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

ARTICLE I1.1 \ HYPOTHESE DE CALCULS

Les installations de chauffage seront dimensionnées pour assurer le confort thermique dans les locaux avec les
conditions climatiques extrémes définies ci-apres.

CARACTERISTIQUES DU SITE :

- Département : PUY-DE-DOME

- Site : CLERMONT-FERRAND

- Zone climatique : HIC

- Altitude : 385 m

CONDITIONS EXTERIEURES :

Les installations ont été dimensionnées pour les conditions climatiques suivantes :
- Température extérieure de base : -9°C

- Hygrométrie : 90 %

CONDITIONS INTERIEURES HIVER :
Les températures intérieures en régime établi des installations seront :
+ 19°C - tous les bureaux, salle de réunion ou tous locaux assimilés.
+ 16°C - sanitaires, circulation ou tous locaux assimilés
+ 13°C - locaux en période d’inoccupation supérieure a 48h.
(*) L’¢élévation de la température avec les apports extérieurs n'est pas controlée.

CONDITIONS INTERIEURES ETE :
La température intérieure ne sera pas controlée.

OBJECTIF THERMIQUE :
Le batiment étant existant ; la réglementation RT Existant par éléments sera appliquée.
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ARTICLE IL.2 \ DEPOSE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Avant toute intervention, I’entreprise du présent lot devra la vidange partielle des installations de chauffage des
zones de travaux.

Dépose et évacuation, a la décharge aprés accord du Maitre d’Ouvrage, des éléments de chauffage, (Canalisation,
radiateurs, etc...) du batiment.

Localisation : Hall circulation R+2 TJ3 devant local 256
Hall circulation R+3 TJ3 devant local 357

ARTICLE I1.3 | RADIATEURS

Les nouveaux radiateurs en panneaux en acier de type vertical seront de type
VERTICAL de marque FINIMETAL couleur RAL 9016 (Blanc) ou
équivalent.

Type 750 — 20V - 1950

Localisation : Hall circulation R+2 TJ3 devant local 256
Hall circulation R+3 T.J3 devant local 357

Chaque corps de chauffe sera équipé de : (Marque IMI HEIMEIER ou équivalent)
e Consoles de fixation
1 robinet thermostatisable a limitateur de débit intégré type ECLIPSE F
1 téte thermostatique a bulbe liquide type K déporté pour radiateur vertical
1 coude de réglage laissé grand ouvert sur le retour type RADITEC
1 robinet de vidange
1 purgeur d’air
2 kits rallonge pour raccordement arriere

L’arase inférieure de chaque radiateur sera située a 10 cm maximum par rapport au sol.

La valeur de la variation temporelle des tétes thermostatiques devra €tre au maximum de 0,4 et devra bénéficier
d’une certification CERTITA.

L'entreprise devra le réglage des débits de 1'ensemble des radiateurs sous peine de pénalités. L’équilibrage
et le réglage du débit sera effectué directement sur les corps thermostatisables et le coude de réglage sera
laissé ouvert au maximum.

ARTICLE I1.4 | CANALISATIONS ALIMENTATION DE CHAUFFAGE

Les canalisations ont été dimensionnées en fonction des débits et pertes de charges admissibles. Les tubes
employés seront conformes aux normes frangaises.

Pour I’ensemble des canalisations de chauffage, il sera utilisé du :

» tube acier entre les chaudiéres et les radiateurs pour le batiment existant
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Mise en ceuvre de canalisations en acier tarif noir y compris soudures, accessoires, vannes d’isolement pour
I’alimentation des radiateurs. Les canalisations cheminant en locaux non chauffé seront calorifugées avec un
isolant de classe 2 de 30 mm d’épaisseur minimum.

Les canalisations ont ét¢ dimensionnées en fonction des débits et pertes de charges admissibles. Tous les
raccordements se feront par soudures, les cintrages se feront a la cintreuse soit par assemblage de raccords du
commerce.

Les canalisations seront posées sur support permettant leur maintien, leur guidage et leur libre dilatation. (avec
interposition de patins en talmisol)

La mise en ceuvre des canalisations sera particuliérement soignée et ne devra pas géner l'exploitation et les
passages devant les portes et en hauteur.

Supports et fixations :

Tous les supports seront isophoniques et seront réalisés avec des profilés métalliques du commerce qui seront
peints a deux couches de peinture antirouille. La confection des supports sera soignée, ils seront équipés de
dispositif de guidage, recevant les patins fixés sur les tuyauteries. Il sera également mis en ceuvre des colliers
isophoniques.

MARQUE : MUPRO ou équivalent

Percements :

L'entreprise devra la réalisation de tous les percements nécessaires au passage des canalisations dans les parois.
Tous les percements seront effectués par carottage uniquement, la tolérance maxi sera de 5 mm de part et d'autre
des canalisations (y compris calorifuge et fourreau) afin d'éviter les problémes de finition, aucun autre type de
percement ne sera accepté. L'entreprise devra également le rebouchage de ces percements en matériau identique
au support.

Fourreaux :

Les traversées de parois devront se faire sous fourreaux ; les fourreaux seront adaptés aux diamétres des
canalisations en tenant compte des phénomeénes de transmission du bruit. Ils seront en matériaux insonorisant
constitués d'un aggloméré a base d'élastomeére

Purgeur d’air :

L’entreprise devra la fourniture et la pose de purgeur d’air sur tous les points hauts de l'installation du type
purgeur d'air a flotteur a grand débit, corps fonte, mécanisme inox, avec isolement par robinet a boisseau
sphérique.

MARQUE : FLAMCO ou équivalent.
TYPE : FLEXVENT

Vanne d'isolement :
L’entreprise devra la fourniture et la pose de vanne d’isolement a sphere laiton %4 de tour sur chaque colonne de
chauffage et sur les antennes principales. Ces vannes permettront d'isoler et de vidanger les circuits.

MARQUE : SFERACO ou équivalent.
TYPE : 509 et 510

Ces vannes seront placées de fagcon a ce que leur manceuvre soit aisée et leur démontage facile.

ARTICLE I1.5 | REMISE EN EAU ET EQUILIBRAGE

L’entreprise devra apres rincage la mise en eau de la totalité des installations refaites et reposées ainsi que la
purge d’air et des particules ferreuses susceptible d’étre présente dans les réseaux.

L’entreprise devra la mise en place de produit anticorrosion en fonction de la capacité en eau de 1’installation.
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L'entreprise devra le réglage et 1'équilibrage de 1’ensemble des vannes de réglages installées sur les différents
circuits d’eau chaude de chauffage des installations refaites et reposées.

L’entreprise devra fournir au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’(Euvre, apres exécution et équilibrage des corps de
chauffe et réseaux un rapport d’équilibrage ou figurera les valeurs de réglage de chaque vanne d’équilibrage :
débits, nombre de tours, pertes de charge, accompagné d’un plan de repérage de chaque vanne.

CHAPITRE III \ TRAVAUX DIVERS

Apres achévement des travaux, il sera procédé a la réception, conformément a la 1égislation.

A - Contréole des installations
A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils, du petit appareillage et des
canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement
refusé.

B - Essais
Ils seront réalisés conformément au titre 6 de la norme NFC 15.100 édition 2002. L'entrepreneur doit a cet
effet, le personnel et le matériel pour procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par l'organisme
de contréle. Toutes défectuosités constatées seraient immédiatement réparées par l'entrepreneur.
Les résultats des vérifications feront 1'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d'(Euvre et par
'entrepreneur. Apres accord des 2 parties, et celui des controleurs, la réception sera prononcée.
Les essais et contrdles a effectuer par l'entreprise comprennent en particulier :

1. En cours de chantier

- Essai de bon fonctionnement par zone au fur et a mesure de l'avancement de chaque partie de
I'installation,

- Mesures fonctionnelles des résistances d'isolement au fur et & mesure de la pose des conducteurs et de
leurs raccordements soit aux coffrets, soit aux appareils d'utilisation,

- Controle des mises a la terre,

- Controle des dispositifs de protections et de commande avant et aprés la pose des coffrets de protection,

- Vérification du repérage et de la conformité aux plans,

- Relevés des ouvrages exécutés et mise a jour des plans au fur et a mesure de l'avancement,

- Controle aux différentes phases de l'installation : distribution principale, distribution secondaire,
équipement par zone, cablage et raccordement, appareillage, coffrets, tableau, etc.

- Des fiches de contrdle seront établies par l'entrepreneur et seront remises au Bureau d'Etudes, au Bureau
de Contrdle et au Maitre d'Ouvrage.

- L'entrepreneur devra la fourniture de la main d’ceuvre et des matériels de mesure et de contrdle
nécessaire.

- Cet autocontrdle fait partie de la "Mission" appliquée a l'ensemble du projet et est indépendante des
vérifications effectuées par le bureau de controle et des autocontroles réalisés en fin de chantier.

2. En fin de chantier

- Les essais de bon fonctionnement des installations,

- Les mesures des résistances d'isolement des canalisations,

- Les contrdles des mises a la terre, ainsi que la mesure de la résistance de la prise de terre,

- Le controle des dispositifs de protection contre les effets de surintensités, des courts-circuits et des
contacts indirects,

- La mesure des chutes de tension,

- Le contrdle de 1'équilibrage des phases,

- La mise en service et le réglage de chaque partie de l'installation,

- La réalisation des essais ou autocontrole.
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C - Mise en service

L'entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche des installations.

La mise en service de l'installation se fera avant réception des travaux. Chaque contrdle effectué par I'entreprise
devra faire 'objet d'une fiche et d'une information préalable au Maitre d’ceuvre pour qu'il assiste a ces controles.

Dans son offre de prix, I’entrepreneur prévoira la mise en service des installations, avec assistance constructeur au
démarrage.

Le paramétrage et tous les essais terminaux de l'installation seront impérativement assurés par le constructeur du
matériel.

Avant ce paramétrage, l'entrepreneur aura fourni au Maitre d’ouvrage un questionnaire détaillé lui permettant un
paramétrage correspondant au fonctionnement prévisionnel des installations.

Un mois apres la réception des installations, l'entrepreneur devra assurer les modifications légeéres du paramétrage
pour tenir compte des observations des utilisateurs.

Tous les essais seront exécutés en présence du Maitre d’ceuvre et d'un représentant diiment qualifié du matériel
installé. En cas d'absence a ces essais, le Maitre d’ceuvre devra mettre en demeure I’entreprise défaillante et
dégager ainsi la responsabilité de 1'entrepreneur du présent lot en cas d'incident.

D - Bureau de contréle

Vérification des installations par un organisme de contrdle agrée a la charge du Maitre d'Ouvrage. L'entrepreneur
devra remettre au Bureau de Contrdle un dossier d'exécution complet pour approbation avant le début des
travaux.

L'entrepreneur devra également la fourniture au Bureau de Contrdle des fiches autocontroles diment complétées.
Le Bureau de Controle se réservera le droit d'exécuter des vérifications en cours d'installation et procédera au
contrdle des installations électriques courants forts et faibles avant la mise sous tension.

L'entrepreneur du présent lot devra mettre a la disposition du Bureau de Contréle un employé chargé de 1'assister
dans ces vérifications.

Le bureau de controle est : SOCOTEC

E - Information des utilisateurs

L'entrepreneur du présent lot devra assurer l'information des utilisateurs, afin de permettre une utilisation
rationnelle et compléte de l'installation et cela en toute sécurité.

Il prévoira forfaitairement une période de 2 demi-journées de 4 heures au choix du Maitre d'Ouvrage pour
assurer l'information du personnel chargé de la maintenance des installations.

A la réception des installations, 1'entrepreneur remettra aux utilisateurs un dossier complet des ouvrages exécutés
(plans et schémas), les notices de fonctionnement des matériels, une notice d'utilisation claire et détaillée
permettant l'utilisation simple et efficace de I'ensemble des installations.
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F - Garantie

L’entrepreneur assurera la garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an a daté de la réception.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériels installés, contre tous les vices de mise en
ceuvre et sur le bon fonctionnement des installations.

L’installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes les piéces ou éléments reconnus
défectueux.

G - Documents a fournir aprés exécution — Dossier DOE

Toutes piéces écrites ou dessinées, produites par I'entrepreneur a 'occasion de l'exécution du présent marché, le
seront en « X » exemplaires suivant CCAP dont un sur un support informatique (CD-ROM) afin de permettre des
reproductions. Les plans, synoptiques et schémas électriques seront sous fichiers .DWG ; les notices techniques,
les PV, les fiches d’autocontrdles, les fiches de calculs seront sous fichiers .PDF.

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant l'exécution des prestations,
l'entrepreneur remet au Maitre d'(Euvre et d'Ouvrage dans la semaine de la réception des travaux :

- La nomenclature du matériel installés par le présent lot avec liste des fabricants et fournisseurs (nom, adresse,
numéro de téléphone, fax et adresse e-mail)

- Les documentations et notices techniques des luminaires, du petit appareillage, des goulottes PVC, des armoires,
des appareils de protections des circuits, des blocs de sécurité, et tout autre matériel conforme a l'exécution., le
tout recueillis dans des classeurs a 2 anneaux de format A4 et plastifié.

- Les PV des luminaires, et des blocs de sécurité le tout recueillis dans des classeurs a 2 anneaux de format A4 et
plastifié.

- Les PV du matériel incendie le tout recueillis dans des classeurs a 2 anneaux de format A4 et plastifi¢.

- Les documentations et notices techniques de 1’alarme incendie, des équipements divers et tout autre matériel
conforme a I'exécution, le tout recueillis dans des classeurs a 2 anneaux de format A4 et plastifié.

- les plans DOE au 1/50éme comprenant les goulottes de distribution, I’éclairage normal intérieur avec luminaires
et commandes, ’éclairage de sécurité intérieur, les prises de courants, les armoires de protection, le tout recueillis
dans un classeur a 2 anneaux de format A4 et plastifié.

- les plans DOE au 1/50éme comprenant alarme incendie le tout recueillis dans un classeur a 2 anneaux de format
A4 et plastifié.

- les schémas des armoires ¢électriques DOE au format A4 comprenant 1’Icc au jeu de barre, la puissance normal
et foisonnée de 1'armoire, les types de protections et commandes, les types et sections de cables, les numéros de
circuits, la puissance de chaque circuit, le nombre de prises de courant ou luminaires par circuit, le tout recueillis
dans un classeur a 2 anneaux de format A4 et plastifié.

- le synoptique DOE alarme incendie au format A0 comprenant le SDI, les déclencheurs manuels, diffuseurs
lumineux avec les localisations et les liaisons avec nature de cébles dans un classeur a 2 anneaux de format A4 et
plastifié.

- Les fiches d’autocontrdle, le rapport final du bureau de contrdle avec levée de réserve le cas échéant présentés
sous chemises plastiques dans le méme classeur a 2 anneaux de format A4.

- Les quitus de formation daté et signé par les utilisateurs dans le méme classeur a 2 anneaux de format A4.

L’ensemble des plans et fiches décrits ci-dessus DOE devra étre en langue francaise.
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CHAPITRE IV\ MONTANT DE L'OFFRE

Le dossier comporte les éléments suivants :

- le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulieres (CCTP) phase PRO-DCE
- le plan des niveaux R+2 et R+3 C 01 phase PRO-DCE

- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Ce dossier a été étudié par :
Cédric BESSON
ALGOTHERM INGENIERIE SAS
9, rue Louis Rosier
1¢" étage
63000 CLERMONT-FERRAND
= : 0473985127

o algotherm@algotherm-ing.fr
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