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03-1 GENERALITES
03-1-1 Objet du dossier
Les travaux concernent :
Les travaux de mise en sécurité incendie, situé a la Cité judiciaire de Clermont-
Ferrand
16 Place de I'étoile - 63000 Clermont-Ferrand.
Cette opération est a réaliser en une seule phase conformément au planning prévisionnel des
travaux joint au dossier de consultation.
Les travaux du présent lot concernent les travaux de "PLAFONDS - PEINTURES"
03-1-2 Réglementation
Les travaux du présent lot devront étre conformes avec les normes en vigueur, a savoir, les
D.T.U., les Normes NF, les avis techniques de mise en ceuvre des différents matériaux
employés.
03-1-3 Fourniture de documents
L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux, a savoir :
- Procés-verbaux de matériaux employés,
- Les certificats de qualités de matiéres employées,
- Le procés-verbal de réception des supports,
- Les plans d'atelier et de chantier, de détails et de réservations suivant I'article ci-aprés.
03-1-4 Plans d’atelier et de chantier
Les plans d’exécution sont fournis par la maitrise d'ceuvre, les plans d’atelier ou de « chantier »
sont a la charge de I'entreprise (longrines préfabrication, poutres et dalles préfabriquées ou
précontraintes), pour 'ensemble des structures : détail d’'armatures, longueurs et fagonnage de
chaque aciers, liste et nomenclatures d'aciers, et toutes autres méthodes constructives
différentes de celles établies par la Maitrise d’ceuvre.
L'entrepreneur devra les éléments suivants (liste non exhaustive) :
- Ouvrages liés aux installations de chantier,
- Relevés des existants et avoisinants en particulier dans les zones d’intervention des travaux
- Relevé contradictoire des implantations réelles et des plans complémentaires correspondants.
03-1-5 Echafaudages et protections
L'Entrepreneur du présent corps d’état devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en
hauteur avec les garde-corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires a la
protection des personnes travaillant sur le chantier et des personnes circulant sur les zones
publiques.
L'Entrepreneur du présent corps d’état devra la protection des ouvrages environnants durant
toute son intervention.
Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente,
I'Entrepreneur aura la reprise des ouvrages concernés, a sa charge, sous sa responsabilité.
03-1-6 Nettoyage

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait
état de propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la
sécurité du personnel.
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Réception des supports

Une visite des lieux sera impérative pour la remise des prix afin d'apprécier précisément les
prestations a fournir.

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'entrepreneur devra réceptionner suffisamment
tot les supports sur lesquels il doit réaliser ces ouvrages et les aplombs des huisseries apres leur
incorporation dans les cloisons.

Toute anomalie ou défaut non constaté contractuellement fera I'objet de reprises a la charge et
sous la responsabilité de I'entrepreneur du présent lot.

Echantillons et prototypes
L'entrepreneur devra a la demande du Maitre d'Ouvrage, la fourniture des échantillons des

matériaux employés.

Il devra la fourniture d'échantillons des ouvrages a exécuter en longueurs ou surfaces suivant la
demande du Maitre d'Ouvrage.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l'approbation des échantillons et prototypes
aprés modifications et mises au point éventuelles.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

Il en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier.

Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par l'entrepreneur, sans
supplément de prix, sous sa responsabilité.

De méme, il devra la protection des ouvrages mitoyens. Toute dégradation de ces ouvrages,
occasionnée par l'entreprise, fera I'objet des reprises nécessaires (totale ou partielle) a ses frais
et sous sa responsabilité.

Installation de chantier

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur devra fournir un plan d'installation de chantier pour
approbation.

Sur ce plan devront figurer les cabanes de chantier, les aires de stockage des matériaux, le
stationnement éventuel d'engins etc...

Aprés approbation, suite aux modifications éventuelles, I'entrepreneur devra se conformer a ce
plan durant toute I'exécution des travaux, en harmonie avec le P.G.C.

Manutention, approvisionnements

Chaque entreprises prendra en charge les moyens de manutention et d'approvisionnements
pour I'exécution de ses travaux.

Nacelle - Plateforme élévatrice

L'entreprise utilisatrice devra s'assurer que les conditions climatiques permettent de travailler
en toute sécurité (orage, vents violents, gel, températures extrémes...)

L'utilisation de nacelle ne doit étre confiée qu'a des agents qualifiés, c’est-a-dire formés et
disposant d’'une autorisation de conduite. Elle est établie et délivrée au travailleur, par
I'employeur, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier.

Les plateformes élévatrices mobiles de personnel répondront au minimum aux
recommandations CNAMTS suivantes:
- R 212 élévateur de personnel sur véhicules porteur

3 avril 2025



Palais de Justice de Clermont-Ferrand Lot N°03 PLAFONDS - PEINTURE

- R302 aptitude a la conduite des élévateurs de nacelle
- R257 Utilisation d'élévateur de personnel a nacelle sur porteur.

Les nacelles seront choisies en fonction du travail a effectuer et en tenant compte de la limitation
de circulation sur le terrain.

Réalisé par : Toutes les entreprises

A la charge de : Toutes les entreprises

MOYENS DE MANUTENTION PROPRES AUX ENTREPRISES

Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning d'utilisation et
les modes opératoires de ces équipements seront soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre en
concertation avec le coordonnateur. Les entreprises devront prendre les mesures nécessaires
pour limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles.

Chaque entreprise devra définir les moyens nécessaires a la mécanisation des manutentions
horizontales.

Les manutentions verticales devront étre organisées de telle sorte que les moyens mis a la
disposition de I'organisation générale du chantier soient utilisés.

Un planning de livraison et d’approvisionnement sera établi hebdomadairement entre les
différentes entreprises pour la semaine suivante. Ce planning sera élaboré lors des réunions de
coordination.

VERIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE ET ELEVATEURS DU PERSONNEL

L'ensemble des appareils devra étre vérifié conformément aux textes en vigueur préalablement a
leur mise en service sur le chantier.

Les rapports de vérification devront étre communiqués au coordonnateur de maniére
systématique.

Les salariés chargés de la conduite des engins de levage, des engins ou des élévateurs du
personnel devront étre détenteur d’'une autorisation nominative délivrée par le chef d’entreprise.
Cette autorisation sera communiquée au Coordonnateur SPS.

Conformément au PGC, I'ensemble des ascenseurs et monte-charges du Centre est interdit aux
entreprises pendant toute la durée des travaux.

MOYENS COMMUNS

Le maitre d'ouvrage pourra autoriser la mise en fonction de l'ascenseur, conformément aux
recommandations de la CARSAT, afin de permettre aux corps d'état secondaire d'approvisionner
les étages. Une convention entre le maitre d'ouvrage et I'ascensoriste sera établi pour définir les
modalités d'utilisation de ce matériel ainsi que les personnes utilisatrices.

03-1-12 Marques et produits
NOTA : Les marques de produits stipulés sont données a titre indicatif. Les entreprises établiront
leur proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques.

03-2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

03-2-1 TRAVAUX DU LOCAL POUBELLE

PRO
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AVBRE FROIDHE
Restauration/détentel
LC

BUREAU
Bureau

CHAMBRE FROIDE
Restauration/détente

CHAMBRE FROIDE
Restauration/détente
LC
SLC

RESERVE
Restauration/détente
LC
SLC

techniques | |
;
T

Porte existante Cf 1/2h + FP
Conservéer

Dépose bloc porte existante %
Bouchage baie Parois Cf th|——-

D Aarme mmimdy e Al lmim e memsvm

Modification du local poubelle au sous sol I

03-2-1-1  Peinture acrylique satiné en paroi verticale

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement mat, a base de résines alkydes en émulsion et
acryliques, comprenant :

- La protection des ouvrages environnants,

- Un pongage égrenage,

- Le ratissage général sur parois plaque de platre,

- Un pongage égrenage,

- Une impression, adaptée au support,

- Deux couches de finition « satiné »,

- Réchampis et toutes sujétions,

Les parties de parois non satisfaisantes seront reprises, entrainant la reprise totale du panneau.
Conditions d’application : conformes au DTU 59.1.

Teinte RAL au choix de [l'architecte et en fonction des chartres de polychromie des
concessionnaires.

Localisation :

Peinture acrylique satiné sur pan de mur du bouchement d'ouverture cété SAS circulation
LC SLC et céte local poubelle.

03-2-2 TRAVAUX CUISINE

032211 Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra la mise en place de toutes les protections mécaniques nécessaires pour
les personnes cheminant le long des travaux a réaliser.

Les protections mécaniques contre les chutes d'objets et matériaux.

Les filets sur la totalité de la surface des échafaudages avec leur maintien soigné durant tout le
chantier.

L'entrepreneur devra la mise en place d'un ECHAFAUDAGE de pieds réglementaires pour la
totalité des murs a traiter, assurant un accés normal en tous points.

Localisation :
Echafaudage pour la réalisation de I'écran de cantonnement de Ia cuisine.
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03-2-22  Adaptation des faux plafonds a lames existants

Adaptation des faux plafonds a lames
existants conservés le long de I'écran de
cantonnement créé, comprenant :

Dépose soignée d'une partie du faux plafond
existant sur I'emprise de [I'écran de
cantonnement a créer dans la piéce
existante compris structures d'accroche et
caisson.

Stockage soignée des lames en bon état
pour réutilisation ultérieure.

Fourniture et mise en oeuvre de corniere de
méme nature que l'existant.

Compris adaptation de l'ossature métallique 2 ; d
existante de faux plafond. o) i &
Pose des lames de plafond existantes préalablement déposées et stockees
Fourniture et mise en oeuvre de nouvelles lames de faux plafond identiques a l'existant si
nécessaire.

Compris toutes sujétion de bonne réalisation.

Localisation :

Adaptation du faux plafond a lame existant sur I'emprise de I'écran de cantonnement a
créer.

03-2-2-3 Ecran de cantonnement

Fourniture et mise en ceuvre de jouées sur plafonds suspendus en plaques de platre sur
ossature placostil comprenant :

- Fixations des suspentes par chevilles métalliques adaptées aux différents supports,

- La réalisation d'une ossature rails galvanisés sur suspentes support de I'écran de
cantonnement, y compris toutes sujétions d'adaptations,

- Corniéeres d'angle périphérique. Etanchéité soignée,

- Pose de 1 plague de platre PLACOFLAM de 13 mm d'épaisseur, pose vissée a l'ossature
suivant les prescriptions du fabricant,

- Habillage sous face et cété intérieur par plaque de platre de 13 mm d'épaisseur, pose vissée a
l'ossature.

- Bandes a joint avec double ratissage. Bourrage a la colle en périphérie pour parfaite étanchéité,
- Travaux comprenant réglages parfaits, coupes, pose inclinée, ajustages, fixations.

Localisation :
Ecran de cantonnement au droit de la cuisine du tribunal judiciaire 3 au RdC.
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03-2-3 TRAVAUX DE L'ESCALIER EXTERIEUR

03-2-3-1  Adaptation des faux plafonds a lames existants

Adaptation des faux plafonds a lames
existants conservés le long des portes DAS
PF 1/2H créées, comprenant :

Dépose soignée d'une partie du faux plafond
existant sur le linéaire de la porte a créer
dans la piece existante compris structures
d'accroche et caisson.

Stockage soignée des lames en bon état
pour réutilisation ultérieure.

Fourniture et mise en oeuvre de corniére de
méme nature que l'existant.

Compris adaptation de l'ossature métallique
existante de faux plafond.

Pose des lames de plafond existantes
préalablement déposées et stockées.
Fourniture et mise en oeuvre de nouvelles lames de faux plafond identiques a Il'existant si
nécessaire.

Compris toutes sujétion de bonne réalisation.

Localisation :

Adaptation du faux plafond a lame existant le long des portes DAS PF 1/2H a créer pour
l'acceés a I'escalier extérieur de secours.
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