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CITE JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND .
16, Place de I'Etoile - 63000 Clermont -Ferrand LOT N°03 - PLAFOND - PEINTURE
Quantités
indicatives| Quantités .
DESIGNATION DES OUVRAGES U . Q . Prixen € Totalen €
Maitrise| entreprise
d'Oeuvre
03-2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03-2-1 TRAVAUX DU LOCAL POUBELLE
Peinture acrylique satiné sur pan de mur du bouchement d'ouverture c6té SAS
03-2-1-1 . ) P ) ) ) m2 3.15
circulation LC SLC et cbté local poubelle compris reprise plinthes
03-2-2 TRAVAUX CUISINE
03-2-2-1 Echafaudages et protections
- Echafaudage pour la réalisation de I'écran de cantonnement de la cuisine ens 1.00
03-2-2-2 Adaptation des faux-plafonds a lames existants
Adaptation des faux plafonds a lames existants conservés le long de
I'écran de cantonnement créé, comprenant :
Dépose soignée d'une partie du faux plafond existant sur I'emprise de
I'écran de cantonnement a créer dans la piéce existante compris
structures d'accroche et caisson.
Stockage soignée des lames en bon état pour réutilisation ultérieure.
Fourniture et mise en oeuvre de corniére de méme nature que I'existant.
Compris adaptation de l'ossature métallique existante de faux plafond.
Pose des lames de plafond existantes préalablement déposées et
stockées.
Fourniture et mise en oeuvre de nouvelles lames de faux plafond
identiques a I'existant si nécessaire.
Compris toutes sujétion de bonne réalisation.
Surface indicative d'intervention :
Zone "Cuisine Restauration / Détente LC SLC" - 31.85m2 ens 1.00
03-2-2-3 Ecran de cantonnement 0.50m ht minimum - stable au feu 1/2h
Fourniture et mise en ceuvre de jouées sur plafonds suspendus en
plaques de platre sur ossature placostil comprenant :
- Fixations des suspentes par chevilles métalliques adaptées aux
différents supports,
- La réalisation d'une ossature rails galvanisés sur suspentes support de
I'écran de cantonnement, y compris toutes sujétions d'adaptations,
- Cornieres d'angle périphérique. Etanchéité soignée,
- Pose de 1 plaque de platre PLACOFLAM de 13 mm d'épaisseur, pose
vissée a l'ossature suivant les prescriptions du fabricant,
- Habillage sous face et cété intérieur par plaque de platre de 13 mm
d'épaisseur, pose vissée a l'ossature.
- Bandes a joint avec double ratissage. Bourrage a la colle en périphérie
pour parfaite étanchéité,
- Travaux comprenant réglages parfaits, coupes, pose inclinée,
ajustages, fixations.
Hauteur indicative : 0.50m ht minimum ml 9.64
03-2-3 TRAVAUX DE L'ESCALIER EXTERIEUR
03-2-3-1 Adaptation des faux-plafonds a lames existants
Adaptation des faux plafonds a lames existants conservés le long des
portes DAS PF 1/2H créées, comprenant :
Dépose soignée d'une partie du faux plafond existant sur le linéaire de la
porte a créer dans la piéce existante compris structures d'accroche et
caisson.
Stockage soignée des lames en bon état pour réutilisation ultérieure.
Fourniture et mise en oeuvre de corniére de méme nature que I'existant.
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Compris adaptation de rossature metalique existanie de raux plarond.
Pose des lames de plafond existantes préalablement déposées et
stockées.
Fourniture et mise en oeuvre de nouvelles lames de faux plafond
identiques a I'existant si nécessaire.
Compris toutes sujétion de bonne réalisation.
Surfaces indicatives d'intervention :
- Zone "Hall Circulation TI SLC" R+2 :7.70 m2
ens 1.00
- Zone "Hall Circulation Tl SLC" R+3 : 9.20 m2
Montant HT du LOT N°03 - PLAFOND - PEINTURE
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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