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03-2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

03-2-1 TRAVAUX DU LOCAL POUBELLE

03-2-1-1
Peinture acrylique satiné sur pan de mur du bouchement d'ouverture côté SAS 
circulation LC SLC et côté local poubelle compris reprise plinthes

m2 3.15

03-2-2 TRAVAUX CUISINE 

03-2-2-1 Echafaudages et protections 

- Echafaudage pour la réalisation de l'écran de cantonnement de la cuisine ens 1.00

03-2-2-2 Adaptation des faux-plafonds à lames existants

Surface indicative d'intervention :

Zone "Cuisine Restauration / Détente LC SLC" - 31.85m2 ens 1.00

03-2-2-3 Ecran de cantonnement 0.50m ht minimum - stable au feu 1/2h 

Hauteur indicative : 0.50m ht minimum ml 9.64

03-2-3 TRAVAUX DE L'ESCALIER EXTERIEUR

03-2-3-1 Adaptation des faux-plafonds à lames existants

CITE JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
16, Place de l'Etoile - 63000 Clermont -Ferrand LOT N°03 - PLAFOND - PEINTURE

Adaptation des faux plafonds à lames existants conservés le long de 
l'écran de cantonnement créé, comprenant :

Dépose soignée d'une partie du faux plafond existant sur l'emprise de 
l'écran de cantonnement à créer dans la pièce existante compris 
structures d'accroche et caisson.
Stockage soignée des lames en bon état pour réutilisation ultérieure.
Fourniture et mise en oeuvre de cornière de même nature que l'existant.
Compris adaptation de l'ossature métallique existante de faux plafond.
Pose des lames de plafond existantes préalablement déposées et 
stockées.
Fourniture et mise en oeuvre de nouvelles lames de faux plafond 
identiques à l'existant si nécessaire.
Compris toutes sujétion de bonne réalisation.

Adaptation des faux plafonds à lames existants conservés le long des 
portes DAS PF 1/2H créées, comprenant :

Dépose soignée d'une partie du faux plafond existant sur le linéaire de la 
porte à créer dans la pièce existante compris structures d'accroche et 
caisson.
Stockage soignée des lames en bon état pour réutilisation ultérieure.
Fourniture et mise en oeuvre de cornière de même nature que l'existant.
C i d t ti d l' t ét lli i t t d f l f d

Fourniture et mise en œuvre de jouées sur plafonds suspendus en 
plaques de plâtre sur ossature placostil comprenant :

- Fixations des suspentes par chevilles métalliques adaptées aux 
différents supports,
- La réalisation d'une ossature rails galvanisés sur suspentes support de 
l'écran de cantonnement, y compris toutes sujétions d'adaptations,
- Cornières d'angle périphérique. Etanchéité soignée,
- Pose de 1 plaque de plâtre PLACOFLAM de 13 mm d'épaisseur, pose 
vissée à l'ossature suivant les prescriptions du fabricant,
- Habillage sous face et côté intérieur par plaque de plâtre de 13 mm 
d'épaisseur, pose vissée à l'ossature.
- Bandes à joint avec double ratissage. Bourrage à la colle en périphérie 
pour parfaite étanchéité,
- Travaux comprenant réglages parfaits, coupes, pose inclinée, 
ajustages, fixations.
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CITE JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
16, Place de l'Etoile - 63000 Clermont -Ferrand LOT N°03 - PLAFOND - PEINTURE

Surfaces indicatives d'intervention :

- Zone "Hall Circulation TI SLC" R+2 :7.70 m2

ens 1.00

- Zone "Hall Circulation TI SLC" R+3 : 9.20 m2

Montant HT du LOT N°03 ‐ PLAFOND ‐ PEINTURE

20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Compris adaptation de l'ossature métallique existante de faux plafond.
Pose des lames de plafond existantes préalablement déposées et 
stockées.
Fourniture et mise en oeuvre de nouvelles lames de faux plafond 
identiques à l'existant si nécessaire.
Compris toutes sujétion de bonne réalisation.
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