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1

REFERENCE A DES NORMES, DTU, ...

L’entrepreneur est réputé sachant ; par conséquent, il doit avoir une parfaite connaissance :

Du code de la construction et de I’habitation ;

Des Eurocodes en vigueur ;

Des D.T.U. et normes en vigueur ;

Des avis, documents et textes unifiés des produits employés ;

Des « Regles de I'Art » ;

Des reglements de sécurité incendie (ERP, Habitations et Code du Travail).

1.1 Principaux documents techniqgues contractuels

1.1.1

1.1.2

REEF pour les parties Iégislation et sciences du bdtiment

Arrété du 25 juin 1980, relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public : Etablissement de type U, W, R catégorie suivant projet ;

Arrété du 31 janvier 1986, relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation ;
Décret 92-332 du 31 mars 1992 (Code du Travail) concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail ;

Décret 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou
de génie civil ;

Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Décret 95-543 du 4 mai 1995 relatif a la constitution du College Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail ;

Avis techniques édités par le C.S.T.B. notamment le CPT « Planchers » "Cahier des prescriptions
techniques communes aux procédés de planchers ».

Les normes

Les NF P 14.301 "blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons" et 14.402 "blocs en
béton pour murs et cloisons - Dimensions » ;

Celles de la série NF P 15 "liants" et tout particulierement la NF P 15.010 "guide d'utilisation des
ciments" ;

NF P 16.352 "éléments de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour
|'assainissement" ;

Les NF P 18 "bétons et granulats, en particulier la Norme NF P 18.503 "Surfaces et parements en
béton — Eléments d’identification” ;

Celles des séries NF P 16, NF P 98, NF T 65 et 66 ;

Reégles NV 65 (DTU P06-002) (avril 2000) : regles de calcul définissant les effets de la neige et du
vent sur les constructions et annexes ;

NF EN 1990 (mars 2003): Eurocodes structuraux — Bases de calcul des structures (Indice de
classement : P06-100-1) ;

Reégle BAEL 91 (DTU P18-702) (mars 1992): regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites + Amendement Al
(février 2000) ;

NF P06-001 (juin 1986) : bases de calcul des constructions — charges d’exploitation des batiments
(Indice de classement : P06-001) ;

NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Eurocode 1 — actions sur les structures — partie 1-4 : actions
générales — actions du vent (Indice de classement : P06-114-1) ;

NF EN 1995 — 1 — 1 (novembre 2005) : Eurocode 5 — conception et calcul des structures en bois —
partie 1 — 1: généralités — regles communes et regles pour les batiments (Indice de classement :
P21-711-1);
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NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode — bases de calcul des structures — Amendement Al (Indice
de classement : P06-100-1/A1) ;

NF EN 1991-3 (avril 2004) : Eurocode 1 — actions sur les structures — partie 1-3 : actions générales-
charges de neige (Indice de classement : P06-113-1) ;

NF EN 1992-1-1 (octobre 2005) : Eurocode 2 — calcul des structures en béton — partie 1-1: regles
générales et regles pour les batiments (Indice de classement : P18-711-1) ;

NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 — actions sur les structures — partie 1-1 : actions générales
— poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation des batiments (Indice de classement :
P06-111-1);

NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Eurocode 1 — actions sur les structures — partie 1-4 : actions
générales — actions du vent — annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 (Indice de classement : PO6-
114-1/NA) ;

FD P18-823 (juin 2004): produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique —
produits de scellement a base de résines synthétiques ou a base de liants hydrauliques —
recommandations pour le dimensionnement des scellements de barres d’armature dans le béton
(Indice de classement : P18-823) ;

NF P21-400 (mai 2003) : bois de structure et produits a base de bois — classes de résistance et
contraintes admissibles associées (Indice de classement : P21-400) ;

NF P06-100-2 (juin 2004) : Eurocodes structuraux — bases de calcul des structures — partie 2:
annexe nationale a la NF EN 1990 (Indice de classement : P06-100-2) ;

Régles N84 modifiées 95 (DTU P06-006) (septembre 1996) : action de la neige sur les constructions
+ erratum 2 (ao(t 1997) + modificatif 1 (avril 2000) ;

NF EN 1992 -1-1/NA (mars 2007) : Eurocode 2 — calcul des structures en béton — partie 1-1: régles
générales et regles pour les batiments — annexe nationale a la NF EN 1992-1-1 (Indice de
classement : P18-711/NA) ;

DTU 31.3 (NF P21-205-2) (mai 1995) : charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques
ou goussets — regles de conception et de calcul (Indice de classement : P21-205-2) ;

NF EN 1995 — 1 — 2/NA (avril 2007) : Eurocode 5 — conception et calcul des structures en bois —
partie 1-2 : généralités — calcul des structures au feu — annexe nationale a la NF EN 1995-1-2 5
(Indice de classement : P21-712-1/NA) ;

NF EN 206-1 (avril 2004) : béton — partie 1 : spécification, performances, production et conformité
+ amendement A1l (avril 2005) + amendement A2 (octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-
1);

NF EN 1992 — 1 — 1/NA (mars 2007) : Eurocode 2 — calcul des structures en béton — partie 1-1:
régles générales et regles pour les batiments — annexe nationale a la NF EN 1992 — 1 — 1 (Indice de
classement : P18-711-1/NA).

Les pieces en fonte seront conformes aux normes de la série NF B 98.

1.1.3

Fascicules interministériels du CCTG et CPC

N° 02 : Travaux de Terrassements ;

N° 23 : Granulats routiers ;

N° 24 : Fournitures de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées ;

N° 25 : Exécution des corps de chaussées ;

N° 26 : Exécution des enduits superficiels ;

N° 28 : Exécution des chaussées en béton de ciment ;

N° 32 : Construction de trottoirs ;

N° 35 : Travaux d’espaces verts, d’aires de sports et de loisirs ;

N° 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes ;

N° 71 : Fournitures et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements.
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1.1.4

1.1.5

D.T.U.

DTU 12 : Terrassement pour le batiment ;

DTU 13.11 : Exécution des fondations superficielles ;

DTU 13.2 : Fondations profondes ;

DTU 20.1 : Ouvrages en magonneries de petits éléments : parois et murs ;

DTU 20.1 : Exécution des travaux en béton ;

DTU 24.1 : Fumisterie ;

DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne ;

DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;

DTU 55.2 : Revétements muraux attachés en pierre mince ;

DTU 60.11: Reégles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux
pluviales ;

DTU 60.32 : Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuation des eaux
pluviales ;

DTU 60.33 : Travaux de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - évacuations d'eaux
usées et d'eaux vannes ;

DTU 65.8: Exécution de planchers chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériau de
synthése noyés dans le béton ;

DTU 65.10 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments.

Régles de calcul D.T.U.

DTU 13.12 : Calcul des fondations superficielles ;
DTU 20.1: Calcul et dispositions constructives minimales pour les ouvrages en macgonneries de
petits éléments, parois et murs.

Régles EUROCODES

NF EN 1990 — Eurocode 0: Base de calculs des structures ;

NF EN 1991 — Eurocode 1:  Action sur les structures ;

NF EN 1992 — Eurocode 2 :  Calcul des structures en béton ;

NF EN 1996 — Eurocode 6 :  Calcul des structures en macgonnerie ;

NF EN 1997 — Eurocode 7 :  Calcul géotechnique ;

NF EN 1998 — Eurocode 8 :  Calcul des structures résistantes aux séismes.

1.2 Constat d’Huissier

L’entrepreneur devra prévoir dans son offre la réalisation d’un constat d’huissier d’état des lieux aux limites
de l'opération et des existants conservés et suivant I'opération avec les propriétaires voisins et sur les

voiries.
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2  MODALITES D’INSTALLATION DU CHANTIER

2.1 Organisation de chantier

L’entrepreneur du présent lot doit :

e la prise en charge du chantier, ce qui comprend notamment |'exécution et I'entretien pendant
toute la durée nécessaire des dispositions prévues contractuellement au CCAP et au PGC et mises a
la charge de I'entrepreneur du présent lot ;

e L’installation matérielle du chantier proprement dite avec mise en place de tous les matériels,
équipements et moyens nécessaires a I'exécution des travaux dans le respect de la salubrité et des
diverses dispositions demandées au CCAP et au PGC;

e Toutes les prestations annexes nécessaires aux interventions principales, telles que :

e Implantation et piquetage des ouvrages (planimétrique et altimétrique) en fonction des
points et niveaux existants ;

e FEtude de détail au niveau du chantier ;

e FEtudes diverses en relation avec les modes d’exécution ;

e Signalisation et balisage des accés du chantier et des ouvrages ;

e La cloture du chantier;

e Entretien des voies d’acces au chantier ;

e Entretien des plateformes a la périphérie des batiments ;

e Le repli du chantier et le nettoyage général des abords aprés la terminaison de celui-ci ;

e Le panneau de chantier en bordure du terrain suivant dimensions et nomenclature définie
par le Maitre d’ceuvre (3 x2 m);

e Les sanitaires du chantier et le bureau de chantier seront a prévoir par le titulaire du
présent lot.

Il est fait obligation a chaque entrepreneur d’enlever les déblais et déchets provenant de ses ouvrages. Au
cas ou les entreprises des corps d’état secondaires ne rempliraient pas cette obligation, I'entreprise du lot
G.O. devra assurer aux frais du compte prorata ou de I'entreprise défaillante, le nettoyage du chantier et
I’enlevement des déblais et déchets.

Pour la présente opération, I’éclairage du chantier sera établi par I'entrepreneur du présent lot et a ses frais
pour I'ensemble des réseaux, conformément aux regles des Services d’Hygiéne et de Sécurité et aux
prescriptions éventuelles ci-aprés.

L'entrepreneur sera pleinement responsable des accidents pouvant résulter soit de I'insuffisance de la
signalisation, pré signalisation, soit de I'inobservation des prescriptions.

L’entreprise devra dans son offre toutes les dispositions nécessaires de signalisation de travaux pour les
usagers des voies jouxtant le site, comprenant également tous panneaux d’affichage réglementaires
d’interdiction de pénétrer sur la zone en travaux, ainsi que les banderoles de signalisation.

2.2 Maintien de la circulation - Acces

La circulation des piétons et des véhicules de toutes sortes devra pouvoir étre assurée pendant la durée des
travaux aux abords du chantier.
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3  CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

3.1 Plans
3.1.1 \Vérification des plans

Avant le commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. et
de signaler au Maitre d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu’il pourrait constater ou de le rendre attentif
a tout changement qui serait éventuellement a opérer. Il sera responsable des conséquences que pourrait
entrainer I'inobservation de cette obligation.

3.1.2 Plans de détails
L'entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maitre d’ceuvre jugera utiles a la

bonne exécution des ouvrages.

Ces plans et dessins seront établis d’aprés le projet du Maitre d’ceuvre, et devront respecter le repérage,
les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre |'établissement d’un document
de synthese par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront toujours établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages afin
de faire apparaitre clairement tous les détails de I'exécution. Ils seront cotés et indiqueront toutes les
dimensions, sections, diametres, etc.... utiles.

Tous les plans et dessins seront remis pendant la phase de préparation de chantier ou sur autorisation du
Maitre d’Ouvrage, dans un délai d’'un mois minimum avant I'exécution des ouvrages concernés.

3.2 Consistance des travaux

Les travaux visés par le présent document portent sur la fourniture et pose des ouvrages suivants :

e |nstallation et gestion du chantier — fourniture et pose de panneau de chantier ;
e Signalisation et balisage des accés du chantier et des ouvrages ;

e Décapage terre végétale ;

e Implantation et piquetage général des ouvrages ;

e Terrassements généraux ;

e Réalisation des plates-formes ;

e Terrassements complémentaires ;

e Pose des bordures ;

Surfaces en EVERGREEN ;

Surfaces en béton désactivé ;

Voirie, cheminement et places de stationnement en enrobés ;
Sols pour jardins en pavage pierre ;

Fouilles pour fondations ;

Fondations par semelles filantes et isolées sur gros béton ;
Soubassement en blocs coffrant ;

Longrines ;

Dallage porté ;

e Maconnerie de brique ;

e Poutres, poteaux (superstructures) ;

e Démolition de cloisons intérieures ;

e Quverture de baie;

e Travaux de magonnerie divers comme seuils et appuis de fenétre ;
e Travaux a la demande des autres corps d’état comme fourreaux, réservations de toutes natures ;
e Drainage;
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e Réseaux d’assainissement ;

e Réseaux d’alimentation en eau ;

e Cheminement piéton en pavés ;
Cheminement véhicule en enrobés ;
Espaces verts ;

Signalisation ;

Repli et nettoyage du chantier.

3.3 Impositions et autorisations des services administratifs

L'entreprise doit contacter les services compétents en matiere de circulation urbaine de fagon a obtenir
I"autorisation d’interrompre la circulation aux abords du lieu des travaux, ainsi que pour la mise en place de
la signalisation, s’il y a lieu. Elle doit se soumettre aux obligations imposées par le maitre d’ouvrage et la
Ville concernant les circulations et le maintien en état des voies piétonnes et chaussées.

De méme, I'entrepreneur est tenu d’obtenir, aupres des organismes concernés, tous les renseignements,
autorisations et servitudes nécessaires a l'installation du chantier et a ses travaux.

Il doit en outre payer les droits d’occupation du domaine public et les taxes inhérentes a ses installations de
chantier.

3.4 Réunions de chantier

3.4.1 Réunions hebdomadaires de chantier

L’entreprise est informée qu’une réunion hebdomadaire de chantier pourra étre organisée dans le bureau
de I'entreprise affecté a cet usage. Cette périodicité est définie a ce jour et peut étre révisée a tout instant
par la maitrise d’ouvrage sans que I’entreprise ne puisse se prévaloir de quelque compensation que ce soit.

L’entreprise doit étre représentée lors de cette réunion par :

e Le responsable de I'entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions nécessaires au parfait
accomplissement du chantier. Autorité hiérarchique et fonctionnelle ;
e Le responsable des travaux effectivement présent sur le site.

3.4.2 \Visites de point d’arrét

Les visites de chantier pour réalisation des contréles de point d‘arrét sont planifiées en début de chantier
selon le planning prévisionnel d’exécution de I'entreprise.

Le Point d’Arrét est réalisé en présence du maitre d’ceuvre, qui le valide.

La réalisation de contre-visites supplémentaires éventuelles, du fait de manquement de I'entreprise de
travaux ou de décalages dans le planning prévisionnel, est organisée lors de la réunion de chantier
hebdomadaire suivante, sans que I'entreprise puisse réclamer d’indemnités pour les retards occasionnés,

Les prestations du présent lot sont assujetties a la levée des différents points d’arrét suivants :

e Le contrble de l'installation de chantier : sa levée permet au titulaire de prendre possession de la
zone chantier ;

e Le constat des lieux avant travaux : sa levée permet au titulaire d’entreprendre les travaux ;

e Le point d’arrét déconstruction intérieure : sa levée valide le démarrage de la phase déconstruction
lourde ;

e Le point d’arrét protections : sa levée permet d ‘entreprendre la démolition proprement dite, au
droit des points sensibles ;

CCTP Lot VRD-Gros ceuvre 11/ 42



e Le contréle de démolition des infrastructures : sa levée valide la phase de remblaiement des
excavations ;
e Le contrble de la plateforme et de la remise en état des lieux : sa levée valide la fin des travaux.

3.5 Perméabilité a I’air

Un soin particulier sera assuré lors de la mise en ceuvre du matériel et des réseaux chauffage et aérauliques
pour assurer une bonne étanchéité a I'air (soigner la pénétration des fourreaux des fluides, individualiser
chaque passage de conduit pour permettre un meilleur calfeutrement, ...). Mise en ceuvre soignée pour :

e Liaisons mur — appuis fenétres : Aplanir la surface d’appui, préférer un joint double ;

e Seuils de portes : Privilégier les seuils mobiles, laissant I'acces aux handicapés ;

e Lliaisons entre murs extérieurs et dalle (en maconnerie ou bois): Traiter la liaison par bande
collante ou joint souple avant chape ; si platre, finir le talochage jusque sur la dalle ; veiller a bien
dépoussiérer avant collage ;

e Liaison magonnerie — charpente : Etanchéifier les pare pluie entre eux, retour des freine vapeur sur
panne faitiere ;

e Liaison murs et réseau aéraulique : Etanchéifier entre fourreau et conduit, de préférence effectuer
la distribution en espace chaud ;

e Liaison cloison — poutres apparentes : Ruban adhésif périphérique entre poutre et cloison ;

e Fissures dans poutres traversantes : Colmatage par pate a bois, utiliser des bois hors coeur ;

e Liaison entre éléments préfabriqués : Concevoir I'’élément en intégrant la capacité a rendre étanche
la liaison ; les assemblages a sec sont souvent perméables ;

e Réservations dans murs, dalles et toits terrasses : Colmater soigneusement, y compris aux endroits
d’acces délicat, si possible avec manchon étanchéifié par ruban adhésif sur la structure ;

e Murs magonnés bruts : Traiter avec un enduit liquide au moins sur une surface ;

e Joints de dilatation : Traitement soigneux des joints de dilatation, sur toute leur longueur, avec
produit adapté aux matériaux ;

e Liaison marche et contre marche sur escalier vers espace froid: Collage, masticage ou ruban
adhésif sur I'assemblage.

Préconisations non exhaustives :

Deux tests pourront étre réalisés au cours des chantiers. Si des défauts d’étanchéité sont mis en évidence
par les travaux du présent lot, sa responsabilité est engagée et devra apporter une correction afin de
respecter les exigences demandées.

Une réunion de sensibilisation sera programmée et assurée par I'entreprise réalisant les tests. Cette
formation aura pour but de définir au mieux les résultats attendus.

A la suite du test final, si le résultat ne respecte pas les exigences demandées et que I'entreprise titulaire du
présent lot est mise en défaut, a la demande du maitre d’ouvrage, un ou plusieurs tests complémentaires
seront a la charge du présent lot jusqu’a I'obtention des résultats.

4  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1 Hypotheéses de calculs

La structure sera destinée a supporter les charges de charpentes couverture et les charges permanentes.

e Charges permanentes

Revétement de sol — cloisons.
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e Charges d’exploitation

Les planchers et les dallages portés seront calculés pour une charge d’exploitation de 2,5 kN/m? ou suivant
plan.

e Stabilité au feu des structures

Les structures du batiment seront classement du batiment, ou suivant plan.

4.2 Constat d’huissier et remise en état

L'entrepreneur devra procéder avant tout travaux a un constat d’huissier sur les zones attenantes aux
travaux.

Il devra prévoir dans son offre la remise en état de tous les éléments dégradés apres son intervention.

4.3 Maintien de la circulation - Acces

La circulation des piétons et des véhicules de toutes sortes devra pouvoir étre assurée pendant la durée des
travaux aux abords du chantier.

4.4 Rapport avec les administrations, services concessionnaires et usagers

Avant tout commencement d’exécutions, I'entrepreneur devra entrer en rapport avec les Administrations
intéressées, les Services concessionnaires, les Services Techniques de la ville dont dépend I'opération. Il est
précisé que la recherche et I'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public seront
assurées par |I'entrepreneur et que la recherche des autorisations de passage en terrain privé sera assurée
également par I'entrepreneur.

Il est précisé que tous les réseaux sont existants et satisfont normalement aux besoins.

4.5 Sujétions résultant des réseaux, existants ou en cours d’installation, d’énergies,
d’eau ou de cables téléphoniques

Les sujétions de toutes natures et les retards qui pourraient résulter de la découverte de canalisations,
cables, conduites, etc. non repérés avant le début du chantier et de la nécessité de leur maintien en service,
ainsi que la présence de chantiers de travaux nécessaires a la pose, au déplacement ou a la transformation
de ces installations ne donneront lieu a aucune indemnité, ni plus-values.

I en sera de méme pour tous travaux en cours de réalisation sur le chantier par les services
concessionnaires.

Aucune canalisation rencontrée dans les fouilles ne devra étre démolie sans qu’une enquéte diligentée par
I’Entrepreneur n’ait donnée la certitude qu’elle ne fait pas partie d’installation organisée présentant un
caractére de propriété ou d’utilité publique ou privée.

L'entrepreneur est tenu de soutenir, étayer et protéger les canalisations des différents réseaux publics qu’il
a a croiser ou a longer pour éviter tous dommages aux ouvrages existants.

Aucune réclamation ne sera admise du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages
I'obligerait a prendre ces mesures.

L'entrepreneur avant d’effectuer les travaux de terrassements, de fouilles devra s’informer aupres du
représentant technique local du Maitre de |'Ouvrage et des concessionnaires, de I'existence de
canalisations souterraines a l'intérieur de périmetre des travaux projetés et a 1,50 m a I'extérieur de ce
périmetre.
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Pour obtenir les informations correspondantes, il devra, s’il y a lieu :

e Etablir et transmettre une déclaration d’intention de travaux au représentant local des
concessionnaires EDF, GDF, EAU, PTT, Services Techniques de la Ville dont dépend le chantier, 10
jours ouvrables au moins avant la date prévue pour le début des travaux ;

e Présenter au Maitre d’'ceuvre les plans de recollement des concessionnaires dans I'emprise
générale des travaux a réaliser et tiendra a sa disposition le document ;

e Exécuter a sa charge exclusive et avant tous les travaux mécaniques de terrassements, des
sondages afin de déterminer avec exactitude I'emplacement des canalisations existantes et éviter
au maximum les détériorations ou dégats pouvant survenir a ces conduites.

Aprés travaux, I'entrepreneur devra remettre au Maitre d’ceuvre des attachements figurés concernant
toutes les particularités rencontrées telles que canalisations conservées, tuyauteries lignes électriques,
lignes téléphoniques, etc.

4.6 Sujétions résultant du terrain

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve le jour de la remise de son offre. Il
ne pourra se prévaloir de la méconnaissance du site.

5  PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS (DTU 12 et remarques DTU
13.11)

Les terrassements rendus nécessaires et ceux complémentaires seront exécutés en terrains de toute nature
y compris roches. Le terrassement ne sera exécuté qu'aprés avoir assuré I'ensemble des stabilités des talus,
des immeubles voisins et des voies, et en tout état de cause, aprés les reprises en sous-ceuvre éventuelles.

Les terrassements seront exécutés principalement a I'engin mécanique et les déblais mis en dépot ou
enlevés suivant les indications du CCTP. Leur profondeur devant assurer la mise hors gel des fonds de
fouilles.

Les cotes des fouilles seront celles des plans. Les cubatures seront établies sans foisonnement.

Un relevé des niveaux du terrain naturel, et, ou de la plate-forme, devra étre établi par I'entrepreneur
avant tout commencement d'exécution des travaux.

Tous les fonds de forme seront dressés par décapage et éventuellement par apport de remblais, en cas de
purge, les surprofondeur résultant d'erreurs seront rattrapées, sans plus-value, par un apport de gros
béton analogue au béton de propreté. Les fonds de forme seront compactés de fagon a obtenir sur 20 cm,
ou plus selon CCTP, un taux de compactage au moins égal a 95% de I'optimum Proctor normal.

Sauf prescriptions contraires définies dans le courant du présent document, I'Entrepreneur devra
I'exécution, sur I'ensemble de I'assiette de la construction, des travaux et sujétions ci-aprés qui devront
étre incorporés dans les prix unitaires :

e La démolition éventuelle, de toutes magonneries et ouvrages rencontrés en exécutant les fouilles
quelles gu'en soient la nature, la consistance et I'importance, sans qu'un supplément puisse étre
demandé pour ce fait ;

e L'enlévement de toutes immondices, de quelque provenance que ce soit ;

e De tuyauterie et canalisations existantes rencontrées dans les fouilles, apres s’étre assuré
auparavant qu’elles sont désaffectées. L'entrepreneur devra signaler toutes les canalisations en
service qui devraient étre déviées et conservées ;

e Le captage éventuel des sources et I'évacuation des eaux de ruissellement, par rigoles, pompages
ou tout autre moyen efficace ;

e la protection éventuelle des parois des fouilles de chantier contre le ravinement, par mise en place
d’un film polyéthyléne ou par tout autre procédé ;
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e |’assainissement provisoire des plates-formes de terrassement si nécessaire.

En application des prescriptions des paragraphes 3 et 4 de |'article 10 du fascicule 2 du CCTG, il est spécifié
que les épuisements font partie de I'entreprise et que I'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer
la protection du chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine. Il devra, le cas échéant, se
conformer aux prescriptions qui lui seront notifiées a cet égard par le maitre d’ceuvre conformément a
I'article 10 du fascicule 10 du CCTG. Ces obligations comporteront I'écoulement des eaux aux points bas
provisoires ainsi que la construction éventuelle des descentes pour protéger les talus et remblais, aux
différentes phases d'exécution.

Les parois seront, au besoin, blindées et étayées de telle facon qu'aucune coulée de terre ne puisse se
produire pendant la mise en ceuvre du béton.

Il appartient a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour assurer en permanence et en tout temps

la propreté des fonds de fouille de facon a mettre en place les bétons de fondations sur un sol vierge
exempt de tous éboulis ou dépodt terreux entrainés par les eaux de ruissellement.

Les prix comprendront tous blindages, fouilles de drainage nécessaires, ainsi que les petits épuisements
nécessaires s'il y a lieu. (Ne font pas partie des travaux, en cas de source, les épuisements et installations
d'évacuation des eaux qui constituent des aléas d'exécution importants et qui ne pouvaient
raisonnablement étre prévisibles).

Il sera responsable des conséquences des perturbations qu’il apporterait dans le régime de I'écoulement
des eaux de surface et des eaux profondes. Il assurera également sous sa responsabilité, I'évacuation des
eaux de toute origine depuis les chantiers jusqu’aux exutoires existants ou a aménager ou elles pourront
étre regues.

Ces obligations comprennent la construction et I'entretien du matériel de pompage (y compris de matériel
de rechange) la fourniture de I'énergie et combustible, la main d’ceuvre d’exploitation et de surveillance, la
remise en état des lieux, etc. de telle fagon que tous les ouvrages décrits dans le présent CCTP soient
exécutés a sec.

En résumé, il aura la charge de tous les épuisements et de toutes les mesures nécessaires a
I’assainissement du chantier.

Selon prescriptions du chapitre 1ll, toutes dispositions seront prises afin de permettre la mise en place des
conducteurs de mise a la terre dans les conditions prescrites par l'installateur de ces conducteurs (en
principe le titulaire du lot électricité).

Mise a niveau des ouvrages

Les prix des différents ouvrages tiennent implicitement compte de leur mise a niveau.

Lorsque I'exécution des réseaux aura lieu en phase provisoire ou intermédiaire, ces ouvrages seront
protégés des circulations par un cordon d’enrobés mis en place en périphérie.

L'entreprise chargée d’exécuter les voiries définitives devra fournir les niveaux définitifs des voiries
(chaussées et trottoirs). Sans remarque de sa part — ayant fait I'objet d’un relevé contradictoire effectué en
présence du maitre d’ceuvre — concernant les altitudes exécutées par les entreprises ayant réalisé les
réseaux, elle effectuera a ses frais les remises a niveaux correctes et tous les ouvrages devant étre
accessibles (tampons de regard, bouche a clé, caniveaux).

Dans le cas ou le relevé contradictoire fait apparaitre des anomalies par rapport aux données de base, c’est
I'entreprise exécutant du réseau considéré qui effectuera les mises a niveaux.

Dans le cas de modifications des niveaux finis des voiries dues a I'entreprise chargée de les réaliser, celle-ci
supportera seule les frais relatifs a ces mises a niveau.
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Dans le cas de modifications du projet voirie n‘incombant pas aux différents intervenants, il sera demandé
a I'entreprise de voirie de réaliser ces mises a niveau qui seront rémunérées par application des prix y
correspondant figurant a son marché.

6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FONDATIONS

Les quantités portées au cadre quantitatif seront arrétées a partir des dispositions précisées ci-dessus ;
I'offre de base de I'entreprise devra obligatoirement étre établie a partir de ces quantités, étant entendu
que les terrassements en puits et en rigoles, ainsi que les ouvrages en gros béton seront payés aux cotes
théoriques, charge a I'entreprise de prendre toutes dispositions (blindages, étaiements...) pour éviter les
éboulements et les mises en ceuvre de métres cubes de béton supplémentaires.

Il est bien précisé également que les sur profondeurs réalisées a la suite d'erreurs, de mauvaise surveillance
de chantier, de mauvaise utilisation des engins.... Et non justifiées par la nature du sol d'assise, ne feront
I'objet d'aucun paiement supplémentaire, tout engagement de dépense au-dela des quantités prévues au
marché devra faire I'objet d'un accord écrit préalable du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage.

7  PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MACONNERIES

7.1 Matériaux
7.1.1 Matériaux pour enduits

Les granulats utilisés répondront aux spécifications de la Norme NF P 18.301 et seront naturels de type
alluvionnaire roulé - a bon profil sphérique -. lls seront propres, exempts de matiére organique, argile ou
poussieres.

Les sables doivent appartenir a la classe granulaire 0,08/5. Ils ne doivent pas renfermer plus de 10% en
poids de grains fins passés au tamis de 0,2 mm

Les sables, devant assurer la microrugosité du mortier de surface du revétement ne doivent pas étre
friables. Leur coefficient de friabilité doit répondre aux exigences de la Norme NF P 18.576 (220).

L'eau de gachage doit étre limpide et exempte de quantités nuisibles d’acide, d’alcali et de matiere
organique. Elle satisfera aux exigences de la NF P 18.303.

Liants minéraux chaux aérienne, chaux hydraulique naturelle, etc.
7.1.2 Matériaux pour magonneries

Granulats naturels conformes a la norme NF P 18.301, eau a la NF P 18.303.
Blocs a enduire, pleins ou creux en béton de granulats courants, classe B 120 pour pleins et B 60 pour creux
suivant NF P 14.301.

7.1.3 Mise en ceuvre

Mortier des joints courants pour magonneries de petits éléments : mortier batard dosé de 350 a 400 kg de
liant par m3 de sable sec, granulats roulés siliceux 0,08 / 5, dont environ 150 a 275 kg de ciment CPJ - CEM
II/B et 125 a 200 kg de chaux XHA ou XHN.

L'exécution des parois et murs se fera selon les prescriptions de I'Eurocode 6, la qualité d'exécution sera
soignée. Les maconneries seront parfaitement montées, avec joints horizontaux et verticaux alignés, le
mortier refoulé en montant.
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L'épaisseur des joints sera voisine de 10 a 15 mm

Les joints verticaux seront remplis, le mortier sera coulé dans les alvéoles formées par les abouts des blocs
adjacents, en respectant le cas échéant, la rupture des joints.

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés.

Il sera exécuté tous chainages et raidisseurs en béton armé (verticaux, horizontaux et d'angle, afin d'obtenir
des panneaux d'une surface de 20 a 25 m2.

Les matériaux d'habillage d'ouvrages en béton armé associés ou incorporés a la magonnerie seront en blocs
agglomérés d'épaisseur appropriée.

7.2 Tolérances
7.2.1 Tolérances locales

e Ecart sur les distances entre deux parties d'ouvrage (ex. distance entre deux murs) = 2 cm
maximum en plus ou en moins ;
e Ecart sur la verticalité d'un parement (verticalité d'une face d'un mur) = inférieur & 1,5 cm sur une
hauteur d'étage, 1 cm pour les briques ;
e (Cas des baies (deuxiéme niveau d'exactitude selon 'EUROCODE 6) pour menuiseries posées en
applique ou en feuillures :
o Largeur des tableaux = 1 cm maximum en plus ou en moins

o Différence d'aplomb = inférieure ou égale a 1 cm.

o Hauteur =1 cm maximum en plus ou en moins

o Différence de niveau en linteau= inférieure ou égale a 1 cm.

o Différence de niveau en appui = inférieure ou égale a 8 mm

o Planéité de la magonnerie = inférieure ou égale a 1 cm.

o Désaffleurement dans le plan de pose = inférieure ou égale a 3 mm
7.2.2 Planéité et état de surface

Les tolérances que doit satisfaire la surface nue des ouvrages sont regroupées ci-apres :

e Magonneries en blocs agglomérés ou briques destinés a rester apparents :

o Planéité d'ensemble rapportée au cordeau de 10,00 m =2 cm

o Planéité d'ensemble rapportée a la regle de 2,00m=0,5cm;

o Alignement des lignes de joints horizontaux sur 10,00 m =1cm;

o Désaffleurement et planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m = 0,3 cm
e Maconnerie de blocs agglomérés a enduire, de briques, de moellons :

o Planéité d'ensemble rapportée a larégle de 2,00 m=1cm;

o Désaffleurement et planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m =0,7 cm

7.2.3 Aspect

e Joints arasés, rejointoyés pour les agglomérés et briques destinés a rester apparents ;

e Epaufrures ou manque de matiére accidentels ne pouvant étre repris par les travaux normaux
d'enduits traditionnels seront réparés (interdit pour agglomérés et briques de parements) ;

e Apres réparation, les défauts localisés résiduels pouvant étre repris par les travaux normaux
d'enduits traditionnels n'intéresseront pas plus de 5% des blocs.
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8  PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BETON

8.1 Conditions de fabrication

Le béton sera soit fabriqué sur chantier dans une centrale pondérale, sur laquelle toutes les pesées
d'agrégats, d'eau et de ciment pourront étre faites avec précision, soit livré "prét a I'emploi" (béton a
caractéristiques normalisés BCN, ou béton a caractéristiques spécifiques BCS, selon P 18.305).

8.2 Etudes et essais

Les plans d’atelier et de chantier comprenant [I'établissement des nomenclatures, dispositions
architecturales comme calepinages, sont a la charge de I'entreprise. L’'ensemble des études des éléments
préfabriqués ainsi que leur calepinage reste a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit pouvoir fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des bétons qu'il compte
utiliser. Ce dossier doit comporter les résultats d'essais et d'autres éléments d'information, qui peuvent soit
étre établis a I'occasion du chantier ou a partir des références de I'entreprise.

La classification du chantier (A, B, C, ou D) est précisée a l'article 2.04.1 ci-avant. Les précisions que devra
comporter le dossier d'étude sont celles indiquées dans 'EUROCODE.

En cas d'utilisation de béton a caractéristiques normalisés BCN, les indications fournies dans le cadre strict
de la norme P 18.305 sont, en général suffisantes pour constituer a elles seules le dossier d'étude du béton.

8.3 Fabrication

8.3.1 Composants (selon NF EN 206 et EUROCODE 2)

Ciments

Les ciments répondront aux spécifications de la NF P 15-301 (définitions, classification et spécifications des
ciments) et bénéficieront de la marque NF-VP.

Pour le choix du ciment en fonction du type de béton, le Guide d'utilisation des ciments (NF EN 206.1) sera
largement utilisé.

Adjuvants - colorants - produits de cure

Les adjuvants utilisés seront ceux figurant sur la liste agréée par la COPLA. lIs seront mis en ceuvre selon les
prescriptions du Cahier des Charges du fabricant. En outre, tout adjuvant utilisé répondra aux exigences de
la Norme NF P 18.103.

Dans le cas d’emploi d’un entraineur d’air, il répondra aux exigences de la NF P 18.338. La teneur en air
occlus doit étre comprise entre 3 et 6 %.

Il pourra étre utilisé des plastifiants réducteurs d’eau pour améliorer, a teneur en eau constante, la mise en
place du béton. Cet adjuvant sera conforme a la Norme NF P 18.335.

Dans le cas de bétonnage par temps chaud, on emploiera un retardateur de prise conforme a la NF P
18.337 ; et un accélérateur de prise conforme a la NF P 18.331 si le bétonnage se fait par temps froid.

S'il est utilisé un produit de cure, il doit figurer sur la liste de la "COPLA” (Commission Permanente des
Liants et Adjuvants)
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Remarque concernant les bétons apparents :

e Un plastifiant entraineur d’air, permettant une mise en ceuvre plus aisée, sera utilisé. Son dosage
moyen sera de 0,05% en poids par rapport au ciment ;

e Si pour certains bétons des colorants sont demandés, ce seront des pigments minéraux, oxydes
meétalliques "naturels” comme fer, chrome, titane, cobalt, manganése, ou des pigments de
synthese. En fonction de leur granulométrie, les pigments de teinte identique ayant des pouvoirs
colorants différents, il conviendra d’en tenir compte dans leur dosage (ne pas dépasser 3% du poids
du ciment). Les pigments minéraux devront résister a I'action basique des ciments, a la lumiere
solaire et artificielle, aux intempéries, aux eaux de gdchage et pluviale et aux actions chimiques des
adjuvants utilisés ;

e Dosages = seront effectués grdce a des doseurs volumétriques automatiques fonctionnant d’une
facon discontinue, ou en continue, ou bien grdce a des doseurs pondéraux.

Granulats

Les granulats utilisés répondront aux spécifications de la Norme NF P 18.301 et seront naturels de type
alluvionnaire roulé - qui procurent au béton une meilleure ouvrabilité -. lls seront propres, exempts de
matiére organique, argile ou poussiéres.

L'étude de la granulométrie est a la charge de I'entrepreneur, la classe granulaire en solution de base est la
suivante :

e Sable 0,08/5, naturel de ballastiere de moselle (sable fin selon négoce)

e Gravillons 5/25, naturels de ballastiere de moselle (gravillons 5/25 selon négoce), emploi pour
béton armé et non armé type B3, B4, B5 ci-apres.

e Cailloux 25/40, naturels de ballastiere de moselle (cailloux 20/40 selon négoce), emploi pour béton
non armé ou faiblement armé type B1 et B2 ci-apreés.

Elle satisfera aux exigences de la NF P 18.303.
8.3.2 Confection - Dosage des bétons
Les prescriptions relatives aux constituants et a la mise en ceuvre du béton sont données a I'EUROCODE 2
« Exécution des travaux en béton » et dans la norme NF EN 206.1 "Guide d'utilisation des ciments".

En outre, il est recommandé d'utiliser des bétons a caractéristiques normalisés BCN.

Le produit obtenu sera homogene, les granulats bien enrobés de liant ; le malaxage doit étre poussé
jusqu'au mélange parfait des constituants.

Sauf prescriptions particulieres demandées par l'ingénieur B.A., la classe de consistance recherchée sera
plastique.

Le dosage moyen des agrégats = 740 litres de gravillons

520 litres de sable

DOSAGES MINIMAUX DES BETONS - classe d'environnement E = 2b1 suivant le site (altitude < 400 m)

Le BET peut fixer des caractéristiques mécaniques différentes. Dans ce cas |'entreprise se conforme a ses
dispositions.

B1 - béton de gravillons dosé au moins a 150 kg/m3 de ciment CEM II-32,5R
pour béton de propreté.

B2 - béton de gravillons dosé au moins a 200 kg/m3 de CLK-CEM I11/C 32,5
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pour béton de blocage (béton non armé en contact avec la terre), butées, pentes,
massifs, semelles de fondations non armées.

- classement normalisé BPS NF EN 206.1 XC2 (F) / 20 /25 Dmax 22.4 S3 Cl 0.40
B3 - béton de gravillons dosé au moins a 270 kg/m3 de CPJ-CEM I1/B 32,5

pour béton de gros ceuvre peu sollicité, en contact avec la terre ou I'eau, semelles et
massifs armés.

hydrofuge et plastifiant - contréle strict suivant Eurocode 2
- classement normalisé BPS NF EN 206.1 XC2 (F) / 25 /30 Dmax 22.4 S3 Cl 0.40
B4 - béton de gravillons dosé a 280 kg/m3 de CPJ-CEM 1I/B 32,5 ou CPA-CEM | 32,5

pour bétons de longrines, radiers, dallages, dalles, poteaux, poutres, voiles, escaliers,
éléments préfabriqués courants.

plastifiant - controle strict suivant 'EUROCODE 2
- classement normalisé BPS NF EN 206.1 XC2 (F) / 25 /30 Dmax 22.4 S3 Cl 0.40

B5 - béton de gravillons dosé a 300 kg/m3 a CPA-CEM | 42,5
pour bétons clairs de ciment blanc
plastifiant - controle strict suivant 'EUROCODE 2
- classement normalisé BPS NF EN 206.1 XC2 (F) / 25 /30 Dmax 22.4 S3 Cl 0.40

Remarque concernant les bétons apparents : S’il s’agit d’un béton a caractéristiques normalisées. Le béton
sera de maniabilité suffisante pour épouser toutes les formes du coffrage et enrober convenablement les
armatures. Aussi son dosage sera constant. L’affaissement au céne d’Abrams sera compris entre 6 et 10.
L’attention de I’entreprise se portera aussi a la durée de chaque malaxage. Ciment normalisé : BPS NF EN
206.1 XC2 (F) / 30 /35 Dmax 22.4 S2 Cl 0.40

8.4 Mise en ccuvre

Les coulages, serrages, reprises de bétonnage, etc..., sont effectués conformément aux EUROCODES.
8.4.1 Coulage
Le béton ne doit étre mis en place qu'au contact de surface et dans les volumes débarrassés de tous corps

étrangers.

Lorsque les coffrages seront susceptibles d'absorber I'eau ou d'activer son évaporation, ils doivent étre
convenablement humidifiés.

Le béton doit étre mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son
homogénéité.
Le serrage du béton sera obtenu par damage, vibration ou pervibration, par couches d'épaisseur

appropriée. L'emploi d'adjuvants adaptés peut dispenser des opérations précédentes.

En dehors des cas courants, les reprises de bétonnage doivent étre précisées sur les plans d'exécution de
chantier, si elles ne I'ont été par l'ingénieur chargé de I'étude du dossier. La surface de reprise doit étre
propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traité au moyen de produits spécifiques de facon a
obtenir une bonne adhérence a l'interface.

D'une maniere générale, les arréts de bétonnage doivent étre évités. L'emploi de barbotine de ciment sur
les reprises de bétonnage est interdit.

Aucun arrét de bétonnage n'est admis dans les cas suivants :
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e Dans la hauteur d'un poteau, entre deux planchers successifs ;
e Dans la hauteur des acrotéres, garde-corps, bandeaux ;
e Dans la portée d'un ouvrage en porte a faux.

Dans les poutres, I'arrét de bétonnage, éventuellement nécessaire, doit étre généralement incliné a 30° et
coffré, le plan de reprise étant perpendiculaire aux bielles de béton comprimé.

Tout ouvrage présentant un plan de reprise contraire a cette prescription est refusé, démoli et reconstruit
aux frais de I'entreprise, sur I'ordre du maitre d'ceuvre.

Le béton mis en place sera protégé du soleil et du vent et en général des risques de dessiccation aux
premiers jours (sacs ou paillassons humides, produits de cure).

Mode opératoire :

e A la premiére coulée in situ, il est recommandé de constituer, en fond de coffrage, un pied de
coulée en mortier, de quelques centimetres d'épaisseur, afin d'éviter le rebondissement des plus
gros granulats;

e la coulée s'effectuera par couches d'environ 30 cm d'épaisseur, a vitesse constante. La hauteur de
chute n'excédant pas 80 cm;

e Un trés grand soin du coulage est demandé au droit des noeuds de liaison ;

e la vibration, qui sera interne, s’effectuera avec des aiguilles vibrantes, en évitant de les approcher
du coffrage, de les appuyer sur les armatures ou de les laisser trop longtemps au méme endroit. La
taille des aiguilles sera adaptée a I'épaisseur de I'élément a traiter, a la densité du ferraillage, a
I'aptitude et a la fréquence des vibrations (supérieures a 50 Hz). Le temps de vibration, devra étre
le méme en tous points de la masse du béton. Les énergies de vibration seront homogénes. Les
aiguilles seront retirées lentement.

Remarque concernant les bétons apparents :

e [’exécution des fagades fera I'objet d’une procédure et d’un suivi trés strict. Les modes opératoires
seront précisés par écrit et présentés aux maitres d’ceuvre.

e |l devra étre envisagé un minimum d’essai de convenance au moyen d’un prototype.

e Eventuellement, et selon prescriptions du chapitre Ill, il sera prévu un joint marqué en creux réalisé
au moyen de baguettes de bois feuillu trapézoidales parfaitement calibrées, ou profilé similaire en
pvc. La fréquence des joints et les trous de banche feront I'objet d’un calepinage a étudier avec les
maitres d’ceuvre. Les reprises de coulage seront soignées.

8.4.2 Décoffrage

Les opérations de décoffrage et de désétaiement ne peuvent étre effectuées que lorsque la résistance du
béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage, pour éviter toutes déformations
excessives.

Ces opérations devront se faire de facon réguliére et progressive pour ne pas entrainer des sollicitations
brutales dans I'ouvrage.

Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent étre augmentés a défaut de précaution particuliere
concernant la maturation du béton.

Remarque concernant les bétons apparents :

e |l sera prévu un laps de temps similaire entre les opérations de coulage et de décoffrage ;

o [’utilisation d’'un démoulant sera prévue pour les ouvrages destinés a rester apparents. Ce
démoulant sera compatible avec les adjuvants du béton. A titre indicatif, sur le contreplaqué traité
et le métal, pour les bétons réalisés a température ambiante, il devra étre employé une cire liquide
ou un produit prét a 'emploi incolore ; en hiver, sur le métal, il sera utilisé un produit plus gras qu’en
été.
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8.4.3 Protection

Si la technique ou la température le nécessite, le béton doit étre protégé, soit par un produit de cure,
soit par une membrane étanche. A la limite, un arrosage fréquent peut étre une solution.

8.5 Tolérances

Voir remarques aux prescriptions relatives aux coffrages ci-aprés et la NF P 18.503 "Surfaces et parements
en béton - Eléments d’identification".

8.6 Traitement de surface

8.6.1 Surfaces brutes de décoffrages

Seuls les parements extérieurs resteront bruts de décoffrage.
8.6.2 Surfaces poncées

Sans objet

8.6.3 Surfaces revétues de lasures a béton

Dans le cas de surfaces revétues de lasures a béton, des essais de convenance seront prévus. Les maitres
d’ceuvre seront en droit de refuser un produit ne donnant pas satisfaction et d’en demander le
remplacement par une marque de qualité proche, sans que cela donne lieu a une modification du prix. Ces
lasures seront réalisées par le titulaire du lot peinture. L'entreprise du présent lot devra s’assurer de la
compatibilité de son produit de décoffrage avec les lasures utilisées.

8.7 Traitement des bétons

Si des fissures (de retrait ou autres) apparaissent aprés coulage et avant réception des ouvrages,
I’entrepreneur devra réaliser sans incidence financiéere le traitement de ces fissures par injection de résine
sous haute pression. Les caractéristiques du produit devront étre communiquées pour accord au bureau de
controble et au Maitre d’ceuvre.

9  PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX COFFRAGE (EUROCODE 2)

9.1 Choix du type de coffrage

Le type de coffrage a utiliser devra permettre d'obtenir les parements ci-aprés, compte tenu des
caractéristiques de I'ouvrage a réaliser, des moyens de bétonnage prévus sur le chantier, et le cas échéant,
de nombre de réemplois.

L'entreprise tiendra compte, selon le type de coffrage, des équipements prescrits dans la NF P 93.350 :
I'ossature, la face coffrante, le poste de travail, le dispositif de préhension, le dispositif de maintien et de
réglage, le dispositif de stabilisation, la protection d'about, la rehausse, la sous-hausse, la rallonge. Par,
ailleurs, les équipements de sécurité seront largement prix en compte.

Résistance mécanique et sécurité d'emploi

Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister sans tassements, ni
déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des
travaux, et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.
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Etanchéité

Les coffrages doivent étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause
de perte d'une partie appréciable de ciment ou de laitance. L'étanchéité des coffrages allant de pair avec la
qualité de la peau coffrante. Aucune absence ne sera tolérée dans le cas de parements soignés.

Peau de coffrage

Le mode d'assemblage des éléments coffrants et la surface de ces derniers doivent étre choisis en vue de
satisfaire les tolérances d'aspect appréciables a une qualité de parement élémentaire, courant, soigné, trés
soigné ou spécial pour béton architectonique.

Cl1 - parement élémentaire :
coffrage ordinaire offrant un parement pour lequel I'aspect de surface est indifférent.
Pour ceux qui seront visibles au décoffrage, les balévres devront étre enlevées et les
manques de matiéres rebouchés
concerne : faces d'ouvrages contre terres, joints, doublages.

C2 - parement courant :
coffrage courant, absorbant ou non absorbant. Le parement se présentera sous forme
d'une surface rugueuse, unie, balévres enlevées, et manques de matiéres rebouchées.
concerne : faces d'ouvrages destinées a recevoir un enduit platre ou un enduit
hydraulique.

C3 - parement soigné:
coffrage courant absorbant ou non absorbant, a étanchéité et indéformabilité
renforcées compris utilisation éventuelle d'un agent de démoulage
concerne : faces d'ouvrages destinées a recevoir un revétement mince ou rester
apparents avec effet de joints en creux ou lisses. Cf aussi DTU 23.1.

Remarques concernant C2 et C3:

Le mode d'assemblage des éléments coffrants et la surface de ces derniers doivent étre choisis en vue de
satisfaire les tolérances d'aspect applicables a une qualité de parement soigné (DTU 21 Article 5.21). La
qualité de conception du moule qui tiendra compte de la dépouille ou fruit de la piece nécessaire au
démoulage du béton ; des trappes pour |'évacuation de I'air et la mise en place du béton ; du procédé de
fabrication (fermeture du moule, dispositifs d'appui et de sécurité, utilisation d'espaceurs de coffrages,
cones d'étanchéité, cales d'armatures, etc...

Dans le cadre des dispositions de chantier il est précisé que les coffrages comprendront toutes les sujétions
pour arétes, cueillies, larmiers, filets, gorges, les dispositions en creux, etc. Les angles des poteaux seront
obligatoirement chanfreinés.

Les coffrages seront propres, sans cro(te ni poussiére. Il est recommandé d’appliquer sur les moules
stockés un produit spécial dit de protection. L’étanchéité des coffrages conditionnant I'aspect, la plupart
des jonctions seront munies de joints en creux ou arasés.

En outre, il est rappelé qu’une étanchéité soignée a la base des moules est particulierement importante. Il
sera utilisé tous les moyens appropriés pour assurer cette étanchéité (alignement parfait, serrage, ruban
adhésive, mousse expansive etc.)

9.2 Miise en place des coffrages - Tolérances

Les prescriptions ci-apres s'appliquent a l'ouvrage réalisé et non au coffrage avant bétonnage. Elles
intéressent les parements courants, soignés et trés soignés ou spéciaux.

9.2.1 Tolérances dimensionnelles

e Distance entre une partie d'ouvrage et une autre partie voisine
o Ecart maximum constaté en + ou en-=0.02 m
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9.2.2

9.2.4

9.2.5

Cote de dimensionnement d'un ouvrage (épaisseur, largeur)
o Ecart maximum constaté en+ouen- =0.01m
Verticalité ou horizontalité d'un parement comme face de poteau sur une hauteur d'étage ; sous
face de dalle sur une trame
o Ecart inférieur a = 0.02 m pour parement courant, 0.01 m pour parement soigné.
Cotes de positionnement et de dimension des trémies, réservations
o Ecart admissible par rapport a ces cotes sont de + 0,02 m
Cas des baies (deuxieme niveau d'exactitude selon 'EUROCODE 2) pour menuiseries posées en
applique ou en feuillures.
o Largeur des tableaux = 1 cm maximum en plus ou en moins ;
Différence d'aplomb = inférieure ou égalealcm;
Hauteur = 1 cm maximum en plus ou en moins ;
Différence de niveau en linteau = inférieure ou égalea 1 cm;
Différence de niveau en appui = inférieure ou égale a 8 mm;
Planéité de la magonnerie = inférieure ou égalea lcm;
Désaffleurement dans le plan de pose= inférieure ou égale a 3 mm

O O O O O O

Planéité pour parois verticales

3 mm avec un linéaire inférieur a 1 métre par m2 pour parement courant ;
2 mm avec un linéaire inférieur a 1 metre par m2 pour parement soigné.

Planéité d'ensemble pour dalles et dallages - sous-face de dalles et paillasses d’escaliers

Rapporté a la regle de 2 m =7 mm pour parement courant ;
Rapporté a la regle de 2 m =5 mm pour parement soigné.

Planéité locale pour dalles et dallages - sous-face de dalles et paillasses d’escaliers

Rapporté au réglet de 0,20 m, le creux maximal sous ce réglet (hors joint) = 2 mm pour parement
courant ;

Rapporté au réglet de 0,20 m, le creux maximal sous ce réglet (hors joint) = 1 mm pour parement
soigné.

Surplombs

Non tolérés pour parements soignés.

9.2.6

Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect

Remarque : Pour les taches et défauts de surface locaux, trous, bulles, variations de teintes non
définies ci-apres, il sera fait application des tolérances indiquées dans le cahier CSTB n° 1189 de juin
1973 ainsi dans la NF P 18.503 "Surfaces et parements en béton - Eléments d’identification” ;

Les parements soignés et trés soignés ne devront, sous aucun prétexte, présenter de discontinuité
ou de défauts d'homogénéité dans la masse, la constatation de défectuosité de ce genre pourrait
entrainer la démolition de la partie défectueuse et sa reconstruction aux frais de I'entrepreneur.
Uniforme et homogene ;

Les zones de cailloux ou zones sableuses seront ragréées, meulées pour parements soignés et trés
soignés ou spéciaux. En principe, le ragréage sera refusé pour les parements soignés ;

Les balevres seront affleurées par meulage pour parements soignés ou spéciaux ;

La surface individuelle des bulles sera inférieure a 3 cm 2 pour parement courant, 1 cm 2 pour
parement soigné ; la profondeur devra étre inférieure a 5 mm;

L'étendue maximale des nuages de bulles sera de 25% pour parements courants, 10% pour
parements soignés, 5% pour parements tres soignés ou spéciaux ;
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o Arétes et cueillies rectifiées et dressées par pongage pour parements soignés et tres soignés ou
spéciaux ;

e Désaffleurement rectifiés par meulage pour parements soignés et trés soignés ou spéciaux, afin de
faire disparaitre toute trace de reprise.

10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ARMATURES (NF EN 1080, EUROCODE 2)

10.1 Fournitures

Les armatures seront constituées :

e Soit par des ronds lisses bruts de laminage de nuance S 215 ou S 235 suivant NF A 35.015;

e Soit par des barres, fils machines et fils a haute adhérence de nuance S 500 (catégorie 3) suivant NF
A 35.016 et NF A 35.019;

e Soit par des ronds lisses galvanisés a chaud - barres, fils machine et fils a haute adhérence, fils
constitutifs de treillis soudés galvanisés a chaud suivant NF A 35.025 ;

e Soit par des treillis soudés formés par assemblages de fils lisses bruts de tréfilage (TLS) ou en fils a
haute adhérence (TSHA) suivant NF A 35.022 et NF A 35.052. Les caractéristiques géométriques,
mécaniques et technologiques sont précisées dans la NF A 35.024.

Les recommandations d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur
fiche d'identification et a 'EUROCODE 2.

10.2 Faconnage

La coupe des armatures doit étre faite mécaniquement, sauf pour les aciers de nuance S 215 ou S 235 ou
elle peut également étre faite par effet thermique.

Le cintrage doit étre fait progressivement et a vitesse suffisamment lente, mécaniquement a l'aide de
mandrins, ou par tout autre procédé permettant de respecter les rayons de courbure minimaux prescrits
par les regles.

Le cintrage des aciers de nuance S 500 durs doit étre fait a température ambiante.

A défaut de précaution spéciale, le fagonnage des armatures est interdit lorsque la température ambiante
est inférieure a 0°, exception faite pour les aciers doux.

Le dépliage des aciers écrouis ou naturellement durs est interdit.

D'une maniére générale, les armatures seront faconnées suivant les prescriptions des regles de
I'EUROCODE 2.

Remarque concernant les bétons apparents :

e Lorsqu’ils peuvent étre utilisés, les fers soudés sont préférables aux fers ligaturés. Il convient, dans
leur cas, de prendre des précautions supplémentaires au moment de la vibration ;

o Lorsque les fers sont liés, les ligatures doivent étre retournées vers l'intérieur, pour qu’elles
n’affleurent pas la surface du béton.

10.3 Mise en place et arrimage des armatures

Les armatures seront mises en place conformément aux dispositions définies par les plans. Le cintrage
étant fait mécaniquement a froid a I'aide de matrice, de fagon a obtenir les rayons de courbure indiqués
dans les conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories.

Les armatures seront bien arrimées entre elles et calées sur le coffrage de maniere a ne subir aucun
déplacement ni aucune déformation notables lors de la mise en ceuvre du béton. Il sera tenu compte des
prescriptions des Regles de 'TEUROCODE 2.
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Il sera mis en place tous les aciers de couture et attentes nécessaires pour les reprises et liaisonnement.

La nature des cales et leur positionnement dans le béton seront compatibles avec le bon comportement
ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et la
résistance au feu.

Au moment du bétonnage, les armatures doivent étre sans plaque de rouille ni calamine non adhérentes et
ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.

L'enrobage de toute armature sera au moins égal a : (I'enrobage minimum assuré par des distanciés en
plastique)

e 3 cm pour les parois non coffrées susceptibles d'étre soumises a des actions agressives ;

e 2,53 3 cm pour les parois destinées a rester apparentes ;

e 2 cm pour les parois, exposées aux intempéries ou susceptibles de I'étre, exposées aux
condensations, ou, eu égard a la destination des ouvrages, au contact d'un liquide (réservoirs,
tuyaux, canalisations).

Pour éviter les accidents inhérents a |'utilisation des armatures d'acier non protégées (risques de blessures
par contact accidentels), il est conseillé de prévoir des capuchons de protection pour armatures.

11 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES

11.1 Canalisations d’assainissement

Les tuyaux circulaires proviendront d’une usine agrée et seront exclusivement: (selon situations et
domaine d’application des normes)

e Tuyau en béton non armé centrifugé, assemblés par garnitures d’étanchéité en caoutchouc, et
répondant aux spécifications de la NF P 16.341 classe 90 B au moins, tuyaux estampillés NF-SP ;

e Tuyau en PVC non plastifié, assemblés par bague d’étanchéité, répondant aux spécifications de la
NF — 16.352 — série |, estampillés PVC pour assainissement.

L'attention de I'entreprise est attirée par les prescriptions du chapitre Ill du fascicule n® 70 du CCTG
donnant les directives pour le choix des tuyaux qu’il sera tenu de respecter.

En outre, I'entrepreneur devra s’assurer aupres du fabricant, sous son entiére responsabilité, que les
spécifications prévues donnent une résistance suffisante dans les conditions de mise en ceuvre qu’il
adoptera.

Il approvisionnera le cas échéant, s’il le juge nécessaire, mais sans modification des prix de reglement, des
tuyaux offrant des résistances supérieures ou il prendra toutes les dispositions de mise en ceuvre adaptées
a la qualité des tuyaux et aux charges qu’ils supporteront.

L'attention de I'entreprise est tout particulierement attirée sur les incidences que peuvent avoir les fouilles
communes a plusieurs canalisations, les poses sur banquettes, etc.

Mise en ceuvre

Le dimensionnement hydraulique est réalisé suivant linstruction technique relative aux réseaux
d’assainissement des agglomérations diffusées par la circulaire NIT 77-284.

La mise en ceuvre comprendra :

e |’exécution des fouilles en tranchées, y compris surprofondeur pour lit de pose, conforme aux
prescriptions du § 5.3 du fascicule 70 ainsi qu’a I’article 1.31 du DTU 12. Il sera prévu un lit de pose
en sable et gravillons (NF P 18.301 — granulats roulés 3/15 ou 3/10) ;

e La pose conforme aux dispositions du § 5.4 du fascicule 70 dans son article 5.4.3 ; les assemblages
réalisés par joint a bague d’étanchéité en élastomeére suivant les dispositions de I'article 5.4.3.2. du
fascicule ;
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e Le remblai des tranchées entrepris selon les modalités du § 5.8 du fascicule précité. Au-dessus de
I'assise, aprés exécution des essais s’il y a lieu, le remblai et le damage seront poursuivis, par
couches successives, symétriquement, puis uniformément, jusqu’a une hauteur de 0.10 m au-
dessus de la génératrice supérieure de I'assemblage (manchon, collerette...) de fagon a parfaire
I’enrobage. Il est précisé que la qualité du matériau employé a I'exécution de |'assise et de
I’enrobage doit étre équivalente a celle du matériau employé a la constitution du lit de pose ;

e Les branchements sur regards visitables et sur canalisations béton seront réalisés par regard
borgne. La pente du branchement ne sera pas inférieure a 0.015 m. Les raccordements seront
effectués avec une différence de niveau entre le fil d’eau de la canalisation et le fil d’eau du
branchement de 0.20 m minimum.

Remarque :

e |l conviendra de veiller au rétablissement immédiat et durable du régime hydraulique du sol. La
bonne réalisation des travaux dans la zone suppose le respect de la largeur minimale prescrite par
le fascicule 70 du CCTG ;

e La zone de pose comprendra le lit de pose et I'enrobage jusqu’a 30 cm au-dessus de |'extrados, cf.
note technique du SETRA « compactage des remblais de tranchées » ;

e |’aménagement du lit de pose avec un arc d’appui minimal de 90° sera obtenu par compactage en
couches successives de matériaux d’apport ;

e Pour les travaux de remblaiement, les analyses systématiques des sols, et de la définition de leur
aptitude au compactage sont fortement recommandées ;

o S'ilyalieu, les essais d’étanchéité seront réalisés avant remblais.

Sauf prescriptions contraires, les réseaux seront congus avec une pente supérieure a 7 mm / mm

11.2 Dispositifs de fermetures des ouvrages annexes, échelons de descente, grilles

Toutes ces pieces répondront aux dispositions de la norme NF P 98312 (EN 124).

Les regards de trottoirs en fonte seront de classe B 125 pour secteurs exclusivement accessibles aux
véhicules de tourisme, les grilles seront de classe C 250, les regards de visite de classe D 400.

Leur mise en ceuvre sera réalisée comme il est dit a I'article 5.4 du fascicule précité, de la norme NF P
98312 (EN 124), ou en I'absence de dispositions dans la norme, aux prescriptions du fabricant.

11.3 Prescriptions concernant les ouvrages annexes et spéciaux

Les ouvrages annexes: regards (visitables ou non) et cheminées d’acceés bouches égout, culottes de
raccordement, boites et regards de branchement particuliers sur domaine public, regards de facade,
préfabriqués ou non et les ouvrages spéciaux seront exécutés conformément aux dessins du projet, ou a
défaut suivant les dessins figurant dans le fascicule 70.

Tous ces ouvrages sont calculés pour résister a la poussée des terres, aux charges et aux surcharges définies
a l'article 1.4 du fascicule 70.

Le radier des ouvrages est en béton, trés soigneusement damé ou serré mécaniquement, armé s’il y a lieu,
auquel cas son épaisseur peut étre diminuée sans étre en aucun point inférieur a 10 centimetres.

Les parois intérieures des ouvrages sont lisses et étanches. Pour assurer I’étanchéité de la magonnerie ou
du béton lorsqu’il n’a pas été serré mécaniquement ou s’il s’est avéré qu’il n’était pas étanche, leurs faces
sont revétues d’un enduit de deux centimetres d’épaisseur.

Les épaisseurs minimales des parois sont précisées dans le fascicule 70, au chapitre V, elles seront
scrupuleusement respectées.

Chaque fois que cela sera possible, I'emploi d’ouvrages préfabriqués et de joints souples de raccordement
est vivement recommandé (regards de visite en béton conformément a la NF P 16-342, boites de
branchement en béton conformes a la NF P 16-343...).
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Les ouvrages doivent étre congus pour permettre le raccordement de tuyaux avec la méme étanchéité que
celle exigée au raccordement des tuyaux entre eux.

11.4 Prescriptions concernant les fourreaux

La protection des cables électriques, téléphoniques ou autres, enterrés sera réalisée au moyen de gaines
semi-rigides en polyéthyléne avec ou sans tire fil sans jonction conformes a la NF-EN 50086.24.

A moins de dispositions particulieres imposées (boites de jonction, regards maconnés...), il sera prévu des
éléments de jonction pour la bonne liaison des gaines entre elles. Les fourreaux seront aiguillés au moyen
d’un film imputrescible de résistance minimale 100 daN. L'obturation des tubes sera réalisée, de
préférence, au moyen d’un bouchon en PVC.

Pour ce qui concerne les conditions de poses diverses, I'entreprise se référera au fascicule 70 du CCTG et
aux prescriptions des fabricants pour les assemblages par collage (voir aussi prescriptions ci-dessus). Les
tubes seront enterrés a une profondeur minimale de 0.80 m. En fonction du site, la pose s’effectuera en
« allégé » ou en « enrobé ».

En outre, les Normes de croisement seront suivies (Cf. arrété interministériel du 2 avril 1991 JO du 4 mai
1991) qui définit les cotes a prendre en compte dans le cas de voisinage ou de proximité du réseau
électricité avec d’autres réseaux.

Les rayons de courbure de ces réseaux seront les plus grands possible et ne seront, en aucun cas, obtenus
par des coudes ou par cintrage du fourreau. Un rayon de courbure égale a 20 fois le diamétre du fourreau
est considéré comme un minimum.

L’entreprise devra un grillage avertisseur de 0.60 m de largeur pour les gaines jumelées et de 0.40 m de
largeur pour les gaines de branchement particulier. Le grillage avertisseur sera d’un type homologué pour
chaque nature de réseau (NF T 54.080) d’une largeur adaptée a I'ouvrage et posé a 0.30 m minimum au-
dessus de la canalisation.

La pose en allégé sera prévue hors toute charge roulante (sous I'emprise des batiments, en domaine
privatif, sous gazon). Les tubes sont posés en lit de sable (NF P 18.304 et NF P 18.321 — granulats roulés
0/5) ; sans cailloux, ni objets tranchants ou contondants.

La pose en enrobés sera prévue avec charges roulantes (sous chaussées ou passage de véhicules) lorsque la
couverture apparait trop faible. Les tubes sont posés avec un enrobage béton en unitaire ou en faisceau
avec, si nécessaire, une dalle béton de reprise des charges.

11.5 Prescriptions concernant les chambres de tirage

Celles-ci sont normalisées (NF 98.050). La mise a I’égout de toutes les chambres, en point bas du réseau, est
impérative ; de la méme maniére les piédroits devront étre enduits et les pénétrations de toutes les
canalisations aboutir dans les petits co6tés des chambres. Les chambres de tirage seront réalisées de telle
sorte que leur niveau fini regne avec celui des ouvrages de chaussées et trottoirs. Elles seront posées sur
une forme drainante compactée favorisant I'’écoulement des eaux.

Les trappes de fermetures (cadres et vantaux de chambre) seront exclusivement métalliques et conformes
aux normes. Chaque trappe doit pouvoir étre ouverte ou fermée a I'aide de deux pinces type rivaux. Sur la
face apparente, devront étre indiqués : le logotype du concessionnaire, la mention 125.250 ou 400 Kn. Les
cadres métalliques seront scellés dans |’axe des chambres.

11.6 Prescriptions concernant les canalisations d’eau potable

Les travaux de branchements d’eau potable avec pression seront réalisés au moyen :

e Tuyau polyéthylene semi-rigide, qualité haute densité PE « 5 » conformes a la NF T 54.072 (Label
« PF »), série 10 bas ;
e Tuyau en PVC compact conforme a la NF T 54.016.
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Pour ce qui concerne les conditions de poses diverses, I'entreprise se référera au fascicule 71 du CCTG, a la
norme NF T 54.072 et au guide de l'utilisateur de tuyaux en polyéthyléne a usage hydraulique distribué par
le Syndicat National des Fabricants de tuyaux et raccords en polyoléfines.

En cas d’agressivité des terres, les boulons et écrous seront en acier inoxydable. Les écrous seront borgnes.
Les brides seront conformes a la NF E 29.201.

L'entreprise devra se faire confirmer la pression par le concessionnaire et prendra toutes dispositions en
conséquence.

La profondeur minimale du réseau sera d’au moins 1.20 m (au-dessus de I’extrados supérieur).

12 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VOIES CARROSABLES, AIRES DE
STATIONNEMENT ET DE CIRCULATIONS PIETONS

12.1 Matériaux
12.1.1 Sable et sablon de forme, de protection et de remblai

Le sablon utilisé comme couche de forme et de protection sera du sablon de carriere (sablon maigre)
équivalent de sable (piston) supérieur a 40, indice de plasticité non mesurable. Il devra étre débarrassé de
tous détritus ou matiéres organiques ou végétales et d’argile. Sa granulométrie devra étre inférieure a 2
mm, il ne devra contenir ni cailloux, ni gravillons. Le sablon désigné ci-dessus pour étre utilisé également
pour le remblai des tranchées sous voirie et a proximité des ouvrages de magonnerie. Les caractéristiques
du sable pour lit de pose seront conformes aux normes NF P 18.304 et NF P 18.321. Un équivalent de sable
ES BE50 et un sable 0/5 (granulats roulés) donnent satisfaction.

12.1.2 Granulats

Les matériaux employés pour la confection des corps de chaussée pourront avoir différentes provenances.
Seront de préférence utilisés : (solution de base) :

— grave reconstituée humidifiée 0/20 ou 0/31.5 pour couches de base
— concassés 0/80, 0/30 de sous-produits de haut fourneaux
— granulats roulés ou concassés pour enduits superficiels

On utilise généralement les classes granulaires d/D suivantes 4/6, 6/10, 10/10, 10/14.
12.1.3 Enrobés
Les liants hydrocarbonés utilisés en enduits devront satisfaire aux prescriptions des fascicules applicables

aux marchés de travaux publics en vigueur.

Les enrobés denses, employés en couche de surface seront de type 2 0/10 continus pour une épaisseur
d’utilisation de 4 cm, les granulats utilisés répondront aux caractéristiques définies dans le fascicule 23.

Les caractéristiqgues du mélange dépendront de la granularité et du type de formule retenue, elles pourront
étre les suivantes :

— gravillons 6/10 de riviere 42 %
— sable 0/6 de riviére 56 %
— filler d’appoint 2 %

Les liants bitumineux ou hydrocarbonés seront de la classe minimum 80/100 ou 60/70 suivant les
conditions atmosphériques au moment de la mise en ceuvre, et adaptés a la nature des granulats utilisés.
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12.1.4 Bordures de trottoirs, caniveau, bordurettes
Les chaussées seront délimitées par des bordures en béton vitré du commerce de profil standards et
conformes a la NF P 98.302. Elles devront étre de classe A ou B selon les cas.

Les bordures, caniveaux, bordurettes seront en éléments droits de 1 metre pour les courbes de rayon
supérieur a 20 m, en éléments droits de 0.33 métre pour les rayons compris entre 20 et 6 m et éléments
droits de 0.10 meétre pour les rayons inférieurs a 6m.

Les angles droits devront étre parfaitement reconstitués suivant le type de bordures.

12.2 Mise en ceuvre

12.2.1 Voies carrossables et aires de stationnement

Il est rappelé que les véhicules du service de lutte contre I'incendie doivent pouvoir intervenir aisément sur
le site (force portante calculée pour un véhicule de 130 kN dont 40 kN sur 'essieu avant et 90 kN sur
I'essieu arriére, ceux-ci étant distants de 4.50 metres). Soit 6 a 7 kg/cm2. En outre, I'ensemble des
chaussées et acces parkings seront calculés pour supporter le camion type du Reglement des Ponts et
Chaussées (roue de 6500 daN).

La définition de la qualité minimale des chaussées sera celle obtenue pour un trafic équivalent déterminé
et un sous-sol donné, dans le « catalogue de structures de type chaussées « du

L.C.P.C. et duS.E.T.R.A.
Le dimensionnement sera adapté a une classe de trafic t5.
Pour ce qui concerne le mode d’exécution des travaux, font partie de I'entreprise :

a) Limplantation des ouvrages qui sera matérialisée sur le terrain par des piquets a chaque extrémité
d’alignement et de courbe. L’entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la
conservation de ces piquets ;

b) Les déblais nécessaires a la mise en place du corps de chaussée et dérasement des trottoirs s’il y a
lieu ; les encaissements de chaussée seront réalisés de telle sorte que I'’écoulement des eaux de
ruissellement soit assuré en permanence. Le compactage des fonds de déblais sera conduit de
fagon a obtenir, sur une épaisseur de 30 centimétres, une densité seche au moins égale a 95 % de
la densité seche de I'Optimum Proctor Normal ;

c) L’exécution du corps de chaussée, étant entendue que les travaux seront réalisés conformément
aux prescriptions du fascicule 25. Les tolérances y sont indiquées a I'article 15. Si les tolérances sont
respectées pour 95 % des points controlés, le réglage est réputé convenir.

Il sera procédé a un contrdle des flashes a la regle de 3 m transversalement, et a la regle roulante de 3
meétres longitudinalement. Les tolérances sont les suivantes : (flaches maximales)

— enlong pour couche de fondation =3 cm

— en travers pour couche de fondation =4 cm
— enlong pour couche de base = 1.5 cm

— entravers pour couche de base =2 cm

— enlong pour liaison =0.8 cm

— entravers pour liaison =1 cm

— enlong pour couche de surface = 0.5 cm

— en travers pour couche de surface =0.7 cm

Il sera, enfin, procédé a un contrdle des dévers, la pente réelle entre I'axe et la rive ne devant pas alors
s’écarter de la pente théorique de plus de 1 % en couche de surface, pour plus de 5% des profils.

Le compactage des assises sera exécuté conformément aux instructions de I'article 19 du fascicule précité.
Il est important de choisir des engins de compactage d’une puissance suffisante pour assurer un
compactage de la partie inférieure de la couche ainsi répandue.
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Aprés mise en ceuvre des enrobés, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches, 'ouvrage étant
controlé suivant les tolérances ci-dessus.

Remarque(s) : seront compris dans les prix, tous les travaux (rehaussement de regards existants par
exemple) nécessaires a I'adaptation des ouvrages existants au projet.

Pendant I’exécution des chaussées, I'entrepreneur sera responsable de la conservation des regards,

canalisations et ouvrages de toute nature rencontrés. Il assurera a ses frais, les remises en état et le
remplacement des éléments détériorés.

12.2.2 Pose de Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation en béton de CPJ-CEM 1IB 32.5 Ou
CLK-CEM IIVB 32.5 (granulométrie sable = 0/5 gravillon 5/25) dosé au moins a 250 kg/m3.
L’épaisseur de la fondation sera de I'ordre de 0.15 m.

Les éléments seront posés a bain de mortier de 3 cm d’épaisseur minimale dosés a 250 kg/m3 de CLK-CEM
[11/B 32.5 sur les butées de rives de chaussées.

lls seront contrebutés par un épaulement continu en béton s’élevant au moins a une hauteur au moins
égale a la moitié de celle de la bordure. Les joints entre éléments seront confectionnés apres la pose des
bordures espacées d’environ 5 mm et réglées aux cotes du projet. Le dosage du mortier de jointoiement
sera de |'ordre de 250 kg/m3 de sable sec 0/3.15.

Aucune tolérance de faux alignement en plan et en altitude ne sera admise. Pour les autres dispositions
I’entreprise se reportera au fascicule 31 du CCTG notamment dans son article 10.

Remarque(s) : seront compris dans les prix, tous les travaux comme fouille (article 9 du CCTG) avec mise en
dépot provisoire d’'une partie du déblai pour réemploi et évacuation des excédents. Les fouilles seront
effectuées conformément aux prescriptions du fascicule 68. Il sera compris le compactage du fond de
fouille en prenant les mesures nécessaires a garantir les réseaux situés a proximité de I'ouvrage.

13 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX DEMOLITIONS

13.1 Diagnostic des matériaux avant démolitions

Conformément aux dispositions relatives a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux et
notamment a la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, qui prévoit qu’a partir du 1¢" juillet 2002 seuls seront admis
en installations de stockage, les déchets ultimes, le titulaire est tenu de procéder au tri sélectif des
matériaux / déchets de démolition selon les prescriptions du présent cahier des charges.

L'entrepreneur doit vérifier les quantités en jeu, de sa propre initiative, lors de sa visite des lieux. Il lui
appartient de faire toutes les investigations ou vérifications qu’il juge utile pour la constitution de son offre,
qui est forfaitaire.

13.2 Conditions d’exécution

Les travaux de démolition sont situés en zone urbaine et demandent une attention particuliére dans leur
appréhension et dans leur réalisation, ainsi I’entreprise doit intégrer dans son offre les sujétions suivantes.
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13.3 Sujétions liées aux réseaux

13.3.1 Coupures et sectionnement des réseaux d’alimentation des bédtiments

Le maitre d’ouvrage fait procéder en amont a l'isolement et a la neutralisation de tous les réseaux
d’alimentation des zones concernées (réseaux électriques, gaz, fluides divers, téléphone,...). Les réseaux
seront sectionnés de maniére physique par les concessionnaires avant le début des travaux du présent lot:

e Branchements EDF sectionnés au niveau des réseaux primaires ;
e Branchements Gaz sectionnés au droit des conduites primaires ;
e Réseaux Télécoms sectionnés au droit des chambres de tirages ;
e Réseaux eaux sectionnés au droit des conduites primaires.

Le représentant de la maitrise d’ouvrage fournira a I'entreprise une attestation de désarmement et de mise
en sécurité des locaux, pendant la phase de préparation.

Les réseaux conservés sont localisés selon les plans de recollements.
13.3.2 Autres réseaux restant en service

L’Entrepreneur garantit la pérennité des réseaux conservés, et notamment par :

e La mise en ceuvre d’une protection efficace au-dessus des réseaux enterrés situés a proximité, ou
sous les voies d’acces ;

e Le positionnement de masques sur le réseau d’assainissement ou Eau Pluviales ;

e la protection des lignes aériennes EDF.

L’Entrepreneur garantit aux concessionnaires I'acces a leurs ouvrages dans le périmetre du chantier (en
dehors des travaux de démolition).

L’Entrepreneur integre dans ses travaux les sujétions de raccordement aux réseaux pour ses travaux.
13.3.3 Coupures et sectionnement des réseaux d’assainissement EU

L’entrepreneur doit le bouchonnement, par un blocage béton ou tout autre procédé donnant un résultat
équivalent des conduites d’évacuation d’eau usées vers le réseau principal, en amont de ses travaux, pour
éviter tout colmatage du réseau aval qui sera réutilisé dans le cadre de 'aménagement futur.

13.3.4 Protection des réseaux Eaux Pluviales conservés, et aménagements

Les réseaux d’eaux pluviales présents sur le site sont préservés, de maniére a étre réutilisés dans le cadre
de 'aménagement de la parcelle apres travaux.

L'entrepreneur doit au titre de son marché, la protection de tous les regards, bouches et avaloirs
conservés.

13.4 Sujétions pour ouvrages publics conservés

Il existe autours des batiments des ouvrages publics, des parcelles privatives mitoyennes, qui seront
conservés dans le cadre des travaux, et que le titulaire se doit de maintenir en état:

e Vaoiries, trottoirs et voies piétonnes situées a proximité ;
e (Clbtures privatives avoisinantes ;

e Espacesverts, arbres, ...

e Quvrages publics divers

Les ouvrages dégradés seront remis en état a charge du titulaire en fin de travaux, par comparaison entre le
constat des lieux initial et final.
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13.5 Protection des voiries extérieures, voies piétonnes, ...

La voirie d’acces aux batiments et les voies piétonnes conservées doivent étre protégées par tout moyen
efficace (grave sur géotextile, téles de répartition,....), de maniere a étre préservées.

13.6 Travaux préalables

Les éléments communiqués ci-dessous présentent les attentes minimales de la Maitrise d’Ouvrage issues
du retour d’expérience des chantiers antérieurs.

Il appartient au TITULAIRE de mettre en ceuvre des méthodologies conformes aux textes en vigueur et
adaptées par I'analyse des risques établie dés I'étude du dossier et affinée lors de la préparation du
chantier en relation avec la maitrise d’ceuvre.

13.6.1 Isolement des zones de chantier - Signalisation - Clétures

Le chantier de démolition doit étre réalisé en garantissant I'absence d’intrusion dans

e lazone arisque : dans le batiment durant les phases de démolitions intérieures ;
e la zone de chantier : zone d’installation de chantier, de stockage des déchets, d’évolution des
camions.

13.6.2 Balisage du chantier

Des panneaux explicites et réglementaires sont apposés pour en interdire I'accés aux personnes non
autorisées, et signaler les risques du chantier.

Sur la cléture doivent étre placés, en nombre suffisant, des panneaux « DANGER », « ACCES INTERDIT AU
PUBLIC » et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».

13.7 Nettoyage du chantier

Le chantier doit étre nettoyé régulierement y compris les réseaux, les abords et la voie publique salie ou
dégradée du fait des travaux.

Les sorties de camions ou travaux ne doivent pas générer de terre sur les routes communales. En cas de
dérive, une aire de lavage peut étre imposée a I'entreprise et a sa charge (ce poste est intégré dans le
forfait de rémunération). En cas de défaillance, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre peuvent faire
effectuer ces nettoyages par une entreprise de leur choix, sans mise en demeure préalable, les frais étant
affectés a I'entreprise générale par le Maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage, et matériaux provenant du
chantier aux réseaux d’égouts. Dans I'éventualité ou les services municipaux jugeraient opportun
d’intervenir pour effectuer des nettoyages complémentaires, le réglement de la facturation de ceux-ci
serait assuré directement par I'Entreprise.

13.8 Déconstruction sélective préalable

13.8.1 Objectif recherche
L'objectif de la déconstruction sélective est de séparer les déchets spécifiques de I'opération afin d’éviter
les mélanges induisant un surco(t de traitement pour le Maitre d’Ouvrage.

Dans ce cadre, I'entreprise doit mettre I'ensemble des moyens nécessaires pour aboutir a une obligation de
résultat aboutissant a une déconstruction de I'ensemble des matériaux classés en Déchets Industriels
Banals et Déchets Industriels Spéciaux.

Ainsi, a l'issue de la déconstruction sélective, I'entreprise ne doit avoir a trier dans les batiments que :
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e Les matériaux inertes;
e Les métaux et produits ferreux.

13.8.2 Déconstruction — tri sélectif

La déconstruction et le tri sélectif des matériaux sont réalisés en fonction des filieres avales de traitement,
de recyclage.

Sont trié sélectivement au minimum :

e Les déchetsinertes (DI) ;

e Les déchets industriels banals autres que les emballages (DIB) ;
e Les emballages qui sont recyclés ;

e Les déchets industriels spéciaux (DIS).

Préférentiellement on distingue :

e Les déchets inertes pouvant étre recyclés (ou mis en remblais sur le site dans les excavations du
sous-sol) ;

e Les cloisons en briques ou hourdis brique qui peuvent étre acheminés en décharge de classe 3 ;

e Les déchets de platres a diriger vers des sites de classe 2 ;

e Les déchets de bois pouvant étre recyclés ;

e leverre.

Bennes sélectives :

Le titulaire doit la mise en ceuvre de bennes sur le site de maniere a y entreposer les déchets issus de la
déconstruction.

L’entreposage au sol des déchets de déconstruction est interdit.

Les produits issus de la déconstruction sont triés a l'intérieur des batiments, extraits et répartis dans les
bennes appropriées pour évacuation sélective.

Le soumissionnaire indique les moyens de manutention des déchets de déconstruction a l'intérieur des
niveaux et les moyens de descente des matériaux.

13.8.3 Curage — Déconstruction — Méthodes de travail

Les éléments sont déposés manuellement, par des opérateurs spécialisés et formés au tri sélectif des
produits. Ils sont retirés sélectivement et stockés dans les batiments, au fur et a mesure selon leur nature,
en prenant garde a ne pas surcharger les plancher (prévoir le cas échéant un dispositif d’étaiement
complémentaire).

Les produits retirés sont ensuite descendus au niveau du sol, par plate-forme élévatrice, chariot
manuscopique, goulotte, ... le jet par les fenétres étant interdit.

Dans I’hypothése ou seraient utilisés pour ces opérations, des micro-engins, I'entreprise veille aux
conditions d’approvisionnement, au respect des normes de bruit et autres pollutions, aux dispositifs de
protections collectives (a proximité des trémies d’évacuation, étaiement des planchers, ...).

D’une maniére générale, les dispositifs de protection collective (garde-corps, protection des ouvertures)
sont mis en place a I'avancement des travaux.

Au titre des présentes prestations, tout moyen de levage est monté par une entreprise spécialisée, et
vérifié avant utilisation par un bureau de contréle (a la charge du titulaire).

Les déchets non inertes issus de cette purge sont triés et font I'objet d’évacuations vers des centres
d’enfouissement techniques agréés ou centres d’incinération (et non brilage sur chantier qui est interdit).
Les autres déchets peuvent étre mis en décharges ou valorisés.
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L’entreprise justifie de ces évacuations en produisant au maitre d’ceuvre les bons de réception des dits
centres. L'entreprise établit et remet au Maitre d’ceuvre des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) pour
les matériaux déposés et évacués lors de cette phase de déconstruction.

13.8.4 Teneur des travaux

Second CEuvre

L'opération de déconstruction concerne tous les matériaux non inertes présents dans les batiments ou
dans les emprises de chantier, et notamment :

e Dépose sols (plastique, PVC, faience, pierre, moquette) ;

e Dépose de tous les ouvrages rajoutés, des isolants polystyrenes, des lambris bois ;
e Dépose des cloisons composites (bois — platre / brique — platre / aluminium) ;
e Dépose des cloisonnements et éléments rapportés en platre (carreaux, ...) ;
Dépose de faiences ;

Dépose des portes placards (bois) ;

Dépose des canalisations non métalliques, et réglettes électriques PVC;
Dépose des plinthes bois et plastiques ;

e Dépose des néons, et autres lampes ;

e Autres (éléments de sanitaires, meubles...) ;

e Dépose de tous les chassis vitrés + reconstitution des feuillures ;

e Dépose de tous les faux plafonds.

Le but étant de supprimer tout ce qui est prévu.

Remargues : La déconstruction se fera apres, aprés dépose des équipements techniques réalisée par les
corps d’état techniques.

13.8.5 Protection des canalisations, réseaux et ouvrages situés a proximité des ouvrages a démolir

Le titulaire prend en compte toutes les sujétions d’exécution et méne son chantier a bien en garantissant
I'intégrité des biens et des personnes.

Pour chaque zone et chague ouvrage conservé situé a proximité, le titulaire étudie un dispositif de
protection et une méthodologie de démolition adaptée. Le dispositif de protection proposé par I'entreprise
est soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre 15 jours avant le début de réalisation.

Pour chaque ouvrage, démontage (avec remontage en fin de travaux), pour les panneaux, lampadaires,...
ou protection par :

e Toéles de répartition ;

e Lit de grave sur géotextile ;

e Panneaux de contreplaqués ;

e Lits de paille, toles, bastaings, pneus, ...

13.8.6 Méthode de démolition

Désolidarisation des éléments

Avant toute intervention de démolition, les éléments seront désolidarisés de la structure du batiment. Ces
désolidarisations seront réalisées manuellement ou a l'aide de petits marteaux mécaniques a main
exclusivement. L’objectif a atteindre est la mise en sécurité du batiment conservé vis-a-vis de la démolition
et des risques d’apparition de fissures sur ce batiment.

Méthodologie - Technique de démolition

La démolition des ouvrages est réalisée a la pelle mécanique.
Cette démolition se fait dans le respect des normes de bruit, d’émission de poussiéeres, et autres pollutions.
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Toutes les dispositions sont prises afin de ne pas endommager les batiments et ouvrages conservés.
Concerne : tous aménagements au niveau du préau

Possibilité de variantes techniques

Des variantes techniques peuvent étre proposées sur la technique de démolition des batiments, tout en
respectant les régles des organismes de prévention et la réglementation en vigueur. Elles doivent étre
appuyées d’'une note méthodologique précise permettant d’en juger le bien fondé.

Etaiement et protection de la structure

L’entreprise prévoira |'étaiement de I'existant avant la démolition et ceux durant toutes la période des
travaux passé les 28 j de temps de séchages du béton. Prestation a inclure dans les prix unitaires.

Obligations de moyens et de résultats

La technique de démolition mise en ceuvre permet de garantir a tout moment, durant la phase de
démolition, la stabilité de la partie encore sur pied.

Les moyens mis en ceuvre font I'objet d’un descriptif technique, accompagné d’une note de calcul et des
caractéristiques des matériels et matériaux utilisés, soumis a l'approbation du maitre d’ceuvre Les
dispositifs sont soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre 15 jours avant le début de la réalisation.

13.8.7 Gestion des déchets

Gestion des déchets inertes — DIB — DIS

Les entreprises sont responsables de la gestion des déchets de chantier. Elles sont dans I'obligation soit de
valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres
de stockages de classe 1, 2 ou 3 selon la nature du déchet.

La réglementation en vigueur rend nécessaire la maitrise des flux de déchets.

Considérant qu’un déchet inerte mélangé a un déchet du type Déchet Industriel Banal est considéré par
défaut comme un DIB, un tri intelligent des déchets peut réduire le colt de traitement des déchets de
chantier.

L’entreprise se voit donc proposer un systeme de gestion des déchets en accord avec la réglementation en
vigueur.

Les filieres des déchets retenues pour ce chantier doivent étre identifiées pour chaque type de déchets par
I’entreprise avec le nom et I'adresse de I'entreprise recevant les déchets ainsi que le lieu d’évacuation de
ces derniers si différent de I'adresse précédente.

Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DIB) retenues doivent fournir des bordereaux de suivi de
déchets pour I'ensemble des rotations.

La destination des déchets peut étre contrélée a tout moment par la maitrise d’ceuvre, avec remise en
conformité, le cas échéant aux frais du titulaire.

L'entreprise de transport des déchets non inertes doit avoir une déclaration préfectorale précisant sa
capacité a exercer le transport et le courtage des déchets.

L'entreprise se mets en contact avec les représentants des filieres locales d’élimination des déchets
(réemploi, recyclage, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et établi les
modes d’élimination les plus appropriés a cette opération.

Une liste des filieres d’élimination de déchets est donnée dans le diagnostic déconstruction joint en
annexe.
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L’entreprise détermine ses lieux d’élimination des déchets en fonction :

e De lafamille et de la nature du déchet ;

e Du volume et du poids de chaque type de déchets ;

e Des contraintes des modes opératoires de déconstruction ;
e De la distance du lieu d’élimination ;

e Possibilité de destination pour les déchets (non exhaustif).

Gestion des Déchets Industriels Spéciaux

Traitement spécifique vers les filieres de traitement ou d’enfouissement spécialisées et agréées, avec
fourniture des BSD réglementaires.

Déchets de papiers et cartons

Triage en bennes sélectives bachées et évacuation vers un centre de recyclage.

Gestion des déchets de bois

Usine d’incinération avec valorisation énergétique ou autre type de recyclage a présenter (éventuellement
via une plate-forme de tri et de regroupement).

Les déchets de bois peints peuvent étre dirigés vers une décharge de classe 2, si I'absence d’exutoire pour
ces déchets est avérée au moment des travaux.

Contenu de la benne ferrailles

Les éléments métalliques, y compris les armatures de béton armé, sont valorisés dans un centre de
recyclage ; Récupérateur de métaux agréé.

Contenu de la benne plastique et autres

Centre de stockage de classe 2 autorisé, ou revalorisation.

Recyclage du PVC.

Les déchets de verre

Recyclage via un centre de transit.

Centre de stockage de classe 2 ou de classe 3 (avec avis de la DRIRE).

Les déchets de platre

Recyclage éventuellement via un centre de transit.

Centre de stockage de classe 2 ou de classe 3 F (avec avis de la DRIRE), en I'absence de solution de
recyclage.

Gestion des DEEE

Les éléments électriques et informatiques (références Nomenclature déchets: n° 16 02 13* ou 16.02.14)
sont triés en amont de la démolition et traités selon les directives du décret du 20/07/2005 et des
directives EU 2002/96/CE du 27/01/2003 et 2003/108/CE du 08/12/2003.
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Les BSD correspondants sont a fournir au maitre d’ouvrage en fin d’opération.

Gestion des déchets inertes — second ceuvre

Les gravats inertes issus de la démolition du second ceuvre (briques de cloisonnements, appareils
sanitaires, ...) ou impropres au recyclage sont dirigés vers un centre d’enfouissement technique de classe 3.

Recyclage des déchets inertes — gros ceuvre

Les gravats inertes recyclables, issus de la démolition du gros ceuvre et des infrastructures (moellons,
parpaings, béton) seront broyés puis recyclés au moyen d’un concasseur a béton équipé d’un overband
pour le tri sélectif des métaux.

Compte tenu du manque d’espace sur le chantier, des nuisances sonores et des émissions de poussiéeres,
I'installation de recyclage ne sera pas installée sur le site.

Les matériaux seront dirigés vers une plateforme de recyclage de la région pour étre revalorisés.

Tracabilité
L’entreprise est tenue de fournir des bordereaux de suivi de déchet (BSD) afin de prouver la destination des
déchets générés.

Lors de la phase de préparation, un tableau récapitulatif des diverses filieres envisagées pour le chantier est
élaboré et fournis pour approbation a la maitrise d’ceuvre.

Un état récapitulatif des expéditions de déchets au départ du chantier est établi et archivé dans un tableau
informatisé chaque semaine. Il est fourni au maitre d’ceuvre lors de la réunion de chantier hebdomadaire,
et servira de base a I'élaboration du DOE.

14 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRES DE PLANTATION

14.1 Critéres de conformité généraux

La terre recherchée doit satisfaire aux exigences suivantes :

o Ne pas dépasser un taux d’humidité supérieur a 80 % de sa limite de plasticité ;

o Ne pas dépasser un taux de 25 % d’argile, avec une tolérance maximale de 2% ;

e Etre indemne de mauvaise herbe de toute nature ;

e Etreissue de sols ou de stocks n’ayant pas subi de dégradation structurale (compactage, semelle de
travail) ;

e Ne pas contenir plus de 10 % d’éléments supérieursa 2 mm ;

e N’étre polluée en aucune matiére phytotoxique (résidus d’hydrocarbure, surcharge de sels
minéraux, herbicides rémanents, etc.) ;

e Ne contenir aucun matériau marneux ou présentant des signes d’hydromorphie.

14.2 Critéres de conformité spécifiques

Identifications de référence (tolérance maximale de 2 % en valeurs relatives) :

e PH(H20)entre6.5et7.4

e Teneur en Matiére organique : supérieure a 1,8%
e C/N:compris entre 8 et 12

e Teneur en calcaire (CaCO3) : inférieure a 0,5%

e Teneur en argile (<2 microns) : inférieure a 20%
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e Teneur en limons fins (2 a 20 microns) : comprise entre 20 et 50%

e Teneur en limons grossiers (20 a 50 microns) : comprise entre 20 et 50%

e Teneur en sables fins (50 a 200 microns) : comprise entre 5 et 25%

Teneur en sables grossiers (200 microns a 2 mm) : comprise entre 5 et 25%
Teneur en éléments supérieurs a 2 mm : inférieure a 10%

Teneur enP205 supérieure a 0,02%

Teneur enK20 supérieure a 0,03%

e Teneur en MgO supérieure a 0,03%

e Teneur en oligo-éléments supérieure aux seuils de carence agronomique.

Si ces 4 derniéres teneurs ne sont pas atteintes dans la terre d’origine, des apports d’engrais seront réalisés
pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. Dans le cas des teneurs en oligo-éléments,
I’entreprise aura la charge d’une fertilisation de fond complémentaire.

Dans le cas d'une terre lourde (argile supérieure a 20 %) ou d'une terre insuffisamment pourvue en sable
(sable inférieur a 10 %), le maitre d'ceuvre pourra demander |'adjonction de fibres de bois, de pouzzolane
ou de billes d'argile expansée 10/16 mm a raison de 10 a 20 % du volume de terre. Dans tous les cas le
mélange devra étre homogéne.

14.3 Perméabilité

La terre des zones d’infiltration (noues et massifs plantés le long des voiries) devra présenter un coefficient
de perméabilité k supérieur a 10 puissance -6. Pour atteindre cette valeur, un amendement de la terre
végétale sera autorisé, a partir de pouzzolane, sablons, ou grave de tres faible granulométrie. L'entreprise
devra soumettre avant toute mise en ceuvre sa formule et son procédé d’amendement.

Des planches d’essai devront étre réalisées avant les travaux de maniére a définir le procédé envisagé.
Ainsi, un minimum de 4 fosses de 1m3 seront réalisées avec des mélanges différents, et seront arrosées
jusqu’a refus. Ce procédé devra définir le mélange retenu.

Le prix de ces essais étant inclus dans le prix de mise en ceuvre de terre végétale.

14.4 Extraction des terres de plantation

Désherbage et nettoyage des parcelles d’extraction de terre de plantation; L’ensemble de la parcelle sera
désherbé mécaniquement, selon le stade de développement de la végétation spontanée et de sa densité.

Le traitement se fera 3 semaines au minimum avant I’extraction des terres sélectionnées.
L'entreprise est tenue par une obligation de résultat, comprenant outre la destruction de tout végétal
indésirable (graines, vivaces, organes souterrains et aériens), la totale absence de rémanence.

14.4.1 Contréle de 'humidité des matériaux

L’extraction n’est autorisée que si I’humidité des matériaux extraits ne dépasse pas leur limite de plasticité.
Les travaux d’extraction seront systématiquement stoppés en cas de pluie et seul le Maitre d’ceuvre sera
habilité a faire reprendre les travaux.

14.4.2 Extraction a la pelle mécanique

Le Maitre d’ceuvre vérifiera I'implantation des surfaces a décaper ou des stocks a charger, ainsi que la
méthode et le matériel de terrassement. Les opérations d’extraction seront exclusivement réalisées a la
pelle mécanique montée sur chenille, et équipée d’un godet de curage, a I'exclusion de tout autre engin de
terrassement, notamment : les pelles sur roue, chargeurs, bull-pousseurs, niveleuses, scrapers.
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La profondeur d’extraction de référence est de 30 cm maximum. Le travail de la pelle se fait a reculons sur
un axe de circulation et en condition climatique seche. La terre décapée sera stockée en andains linéaires
de section triangulaire, dimensions maximales : 5m de base pour 2,5m de hauteur.

14.4.3 Chargement sur camion et transport chantier

Tous les matériaux extraits seront chargés sur des camions pouvant pratiquer les pistes de chantier. Les
camions ne devront en aucun cas rouler sur les terres a charger ou a décharger.

En cas de dérogation du Maitre d’ceuvre pour des travaux en condition de pluie limitée, il sera exigé le
bachage des camions de transport.

14.4.4 Préparation de I'aire de stockage sur chantier et stockage des matériaux terreux ou organiques

Les opérations de stockage sur chantier seront exclusivement réalisées a la pelle mécanique.

La hauteur des stocks en cordon n’excédera jamais une hauteur de 2,5 m pour une base de 5m. Toutes les
dispositions seront prises pour éviter le mélange du fond de forme de I'aire de stockage avec les matériaux
stockés.

L’axe des andains devra suivre les lignes de plus grande pente du terrain afin de permettre I'’écoulement
des eaux de pluie. Selon les conditions climatiques, I'entreprise devra :

e Soit protéger les stocks par des baches imperméables ;
e Soit effectuer un léger serrage superficiel avec le revers du godet pour éviter la pénétration d’eau a
I'intérieur des tas.

Les pelles mécaniques de stockage ou tout autre engin ne devront en aucun cas monter sur les andains.
Tout matériau compacté sera refusé et évacué aux frais de I'entreprise.

14.5 Baches de protection

Les baches de protection des stocks seront fournies en lés de 10 a 12 m de large, selon la hauteur de
stockage des matériaux. Elles seront en polyane d’une épaisseur minimale de 180 microns.

Pour des stocks inférieurs a 500 m3, on pourra tolérer des baches par lés de 6 m de large, aprés accord
formel du Maitre d’ceuvre.

15 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX QUALITES DES VEGETAUX

15.1 Arbres et arbustes

Y

L'entreprise soumettra a l'agrément de la direction du chantier un ensemble de pépiniéres ayant a
disposition les végétaux demandés. Apreés accord de la direction du chantier sur la ou les pépinieres
retenues, une visite de marquage des végétaux sera organisée en présence de la direction du chantier, du
Maitre d’ouvrage et de I'entreprise aux frais de I'entreprise.

Les végétaux seront fournis dans la meilleure qualité des genres, especes et variétés demandés et
répondront aux critéres définis par les textes réglementaires en vigueur, ainsi que par les textes
subséquents relatifs au commerce des plants végétaux, notamment les normes expérimentales AFNOR.

Les plantes devront étre de bonne qualité marchande, ne pas présenter de graves anomalies dans la forme
de la tige ou des racines, ne pas étre desséchées en totalité ou en partie, ne pas étre atteintes aux parties
aériennes ou aux racines de nécroses dues a la gelée ou a des blessures.

Les tiges devront étre pourvues de leur bourgeon terminal, étre fléchées, c'est a dire pourvues d'une
pousse terminale dans I'axe du tronc qui ne soit pas concurrencée par une fourche ou par une autre pousse
terminale. Les racines devront étre sans cassures, bien pourvues d'un chevelu non trop dense, non trop

CCTP Lot VRD - Gros ceuvre 40/ 42




épars. Les plantes seront livrées en racines nues, pots, godets, conteneurs, tontines, mottes grillagées,
bacs,... suivant les regles de I'art (régles de commercialisation du CNIH).

Tous les végétaux devront avoir été acclimatés, c'est-a-dire élevés dans des conditions de climat, de sol, de
température et de lumiere similaire aux conditions rencontrées sur le site des travaux.

Tous les végétaux qui ne rempliraient pas ces conditions seront repris et remplacés aux frais de I'entreprise
dans les genres, espéces et variétés indiqués au bordereau des prix.

Les arbres tiges devront présenter un tronc bien droit, une téte bien fournie, réguliere, de densité
constante, sans moignons. Les départs des branches, rameaux et brindilles devront étre réguliers, sans vide
et conformes aux particularités de I'essence et de la variété. La foliaison devra étre réguliére, bien fournie,
sans marques ni défauts. Le rapport de la hauteur de houppier / hauteur totale devra étre inférieur a la
valeur a partir de laquelle le tronc ou le pied de I'arbre se couvre de gourmands ou a partir de laquelle les
garanties de vigueur du sujet sont mises en péril. Les arbres ne présenteront pas de fourche en lieu et place
de la pousse terminale.

La taille de formation et d'aspect devra respecter la forme naturelle du sujet, et en particulier la fleche
terminale. La circonférence des troncs sera mesurée en centimétres a un metre du collet.

La fourniture devra étre constituée de sujets de taille et d'aspect aussi homogéne que possible.

Les gros sujets seront livrés en mottes grillagées, et les variétés de reprise difficile en tontines, mottes
grillagées ou conteneurs.

Les baliveaux et ébauches d'arbres seront des sujets possédant des ramifications disposées régulierement
des le collet, c'est a dire tout le long du tronc. La taille de formation devra respecter la forme naturelle du
sujet, et en particulier la fleche terminale.

Les arbustes devront avoir la forme caractéristique de la variété et présenter tous les aspects d'une bonne
végétation. Ceux qui seraient déséquilibrés, dégarnis ou déformés seront refusés.

Les arbustes devront avoir été rabattus chaque année et formés en pépiniere, ils devront étre vigoureux et
bien enracinés. Leur hauteur sera calculée de dix en dix centimétres, du collet a I'extrémité des branches
avant la taille de plantation, et devront avoir le nombre de branches correspondant a leur force
(nomenclature du CNIH, 5 a 7 branches au minimum supérieures ou égales a la taille du marché).

15.2 Vivaces et graminées

Les végétaux seront fournis dans la meilleure qualité des genres, especes et variétés demandés et
répondront aux critéres définis par les textes réglementaires en vigueur, ainsi que par les textes
subséquents relatifs au commerce des plants végétaux, notamment les normes expérimentales AFNOR.

Les plantes devront étre de bonne qualité marchande, ne pas présenter de graves anomalies dans la forme
de la tige ou des racines, ne pas étre desséchées en totalité ou en partie, ne pas étre atteintes aux parties
aériennes ou aux racines de nécroses dues a la gelée ou a des blessures.

Les parties aériennes devront étre denses et largement fournies, et ne devront pas porter dans leur volume
ou leur aspect les traces d’une précédente division. Tout sujet trop malingre ou déformé, selon la libre
appréciation du maitre d’ceuvre, sera refusé. Les racines devront étre sans cassures, bien pourvues d'un
chevelu non trop dense, non trop épars. Les plantes seront livrées en godets et conteneurs suivant les
regles de I'art (regles de commercialisation du

CNIH). Tout sujet dont le volume et la densité du systéme racinaire se trouverait en inadéquation avec le
volume du contenant (container ou godet) sera refusé, selon la libre appréciation du maitre d’ceuvre.

Tous les végétaux devront avoir été acclimatés, c'est-a-dire élevés dans des conditions de climat, de sol, de
température et de lumiere similaire aux conditions rencontrées sur le site des travaux.

Tous les végétaux qui ne rempliraient pas ces conditions seront repris et remplacés aux frais de I'entreprise
dans les genres, espéces et variétés indiqués au bordereau des prix.
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15.3 Qualité des graines de gazon

Les graines de gazon doivent étre de premier choix et répondre aux prescriptions de l'article 1.1.4.2. du
CCTG, fascicule 35. Les sacs doivent indiquer la provenance et la composition des mélanges. Le Maitre
d'ceuvre se réserve le droit de refuser les graines de fournisseurs qui ne présenteraient pas de garanties
suffisantes. Les étiquettes ne seront arrachées qu'aprés la réception des sacs par celui-ci. Pour des
aménagements importants, le Maitre d'oeuvre peut faire procéder, par un organisme agréé et aux frais de
I'entrepreneur, a des essais de germination. L'entreprise reste responsable de la parfaite venue des semis.

La graine doit étre pure et correspondre au genre, a I'espéce et a la variété demandés. Elle doit étre bien
constituée, d'une bonne faculté germinative (graine de la derniére récolte), exempte de toute impureté,
d'une couleur homogene et non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.

Chaque emballage doit porter un certificat officiel de couleur verte avec la mention particuliere "mélange
pour espace vert". Il doit indiquer en outre le nom ou le référence du mélange, le huméro du lot de
semence, le poids et la date de conditionnement

La composition du mélange (espéce, variété et pourcentage) doit apparaitre sur I'emballage.
Le gazon devra répondre au Label rouge "gazon de détente et d'agrément” (certifié par la

"Commission technique PROGAZON"). Ce mélange doit étre composé des meilleures espéces et variétés
sélectionnées pour assurer a la fois une installation et un entretien faciles, un bon aspect esthétique tout
au long de I'année, tout en permettant un piétinement modéré.

ESPECE ou SOUS-ESPECE Pourcentage en poids dans le mélange
Minimum Maximum

Ray-grass anglais 20 40 (60 si plusieurs variétés)
Paturin des prés 20 50

Fétuque rouge 20 50

- demi tracante 20 50

- gazonnante 10 30

- tragante

Fétuque ovine durette 10 30

Agrostide (stolonifere, ténue) 5 10

Fétuque élevée 40 60
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