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1  DESCRIPTION - LOT ZINGUERIE-CHARPENTE-COUVERTURE

Les travaux de Charpente Bois - Couverture - Zinguerie comprennent :

= Larecherche de I'origine des fuites signalées

= Laréparation par remplacement de tuiles et des éléments de support défectueux a l'identique

= La réparation ou le remplacement des éléments de zinguerie : gouttieres descentes, boites a
eau, solins, noues, chassis de toits etc.

1.1 Travaux de réparation et/ou de remplacement de piéces défectueuses, travaux
de renouvellement de charpente et de couverture.

Lors des travaux de réparation et/ou de remplacement de piéces défectueuses, I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions nécessaires telles qu'étaiements et autres pour garantir le maintien de la
toiture, sans flexion ou affaissement si minimes soient-ils.

Les plaques, colliers, boulons, etc. et les renforts en bois, seront toujours de dimensions et en nombre
adaptés aux caractéristiques de la réparation.

Tous les boulons, entretoises, plaques et profilés métalliques mis en ceuvre devront avoir été traités
contre la corrosion par 1 couche primaire + 1 couche de finition.

Les bois neufs mis en ceuvre devront avoir été traités par un produit a Label "C.T.B.F."

Les descellements, création de nouveaux trous de scellement, les scellements et les rebouchements de
trous nécessaires le cas échéant seront implicitement a la charge du présent lot.

Travaux de couverture et de toitures en tuiles de tout type, en zinc en feuilles a joint debout en bacs
acier et des ouvrages accessoires tels que Rives, arétiers, faitages, noues etc.

1.2 Travaux de nettoyage, traitement, réparation ou remplacement de bois de
charpente :

1.2.1 Dépoussiérage, nettoyage et enlevement des toiles d'araignées s'il y a lieu, pour permettre la
visualisation de tous les bois de la charpente. Les interventions concernant ce poste sont les suivantes :

= Dans le cas de constatations d'attaques sur les aubiers, exécution d'un nettoyage par action
mécanique énergique et badigeon des pieces par produit adapté a cet usage tels que phénol ou
autre. Imprégnations répétitives si nécessaire.

= Dans le cas de parties vermoulues ou pourries, dégarnissage et blichage pour faire apparaitre
les parties saines et traitement de ces parties.

= Dans le cas de désordres plus importants nécessitant des interventions plus lourdes,
I'entrepreneur établira un rapport a l'intention du Maitre d'Oeuvre consignant les constatations
faites et les travaux a entreprendre.

1.2.2 Dépose de charpentes

1.2.3 Fourniture et pose fermes ou fermettes
1.2.4- Fourniture et pose pannes

1.2.5 Fourniture et pose chevrons

1.2.6 Fourniture et pose voligeages

1.2.7 Fourniture et pose liteaux
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1.3 Travaux de couverture tuiles et de zinguerie

1.3.1 Dépose de couverture de tout type, d’ouvrages en zinc et supports, gouttiéres et descentes EP,
chassis de désenfumage ou d'éclairement, fenétres de toit

1.3.2 Fourniture et pose de sous-toiture compris liteaux et contre-lattage

1.3.3- Fourniture et pose tuiles de tout type compris faitiéres, arétiers, tuiles de ventilation, tuiles a
douille

1.3.4 - Fourniture et pose toitures zinc

1.3.5 - Fourniture et pose toitures bacs acier

1.3.6 - Fourniture et pose planches avancée de toiture ou de rive
1.3.7 - Fourniture et pose de Gouttiéres et descentes EP en zinc ou en PVC compris dauphins
1.3.8 - Fourniture et pose de solins zinc et de bande a solin

1.3.9 - Fourniture et pose de garnitures de rive zinc

1.3.10 - Fourniture et pose de couvertines en zinc

1.3.11 - Fourniture et pose de noues en zinc

1.3.12 - Fourniture et pose de garnitures zinc pour souche
1.3.13 - Fourniture et pose planches de gouttiére

1.3.14 - Fourniture et pose souche VMC

1.3.15 - Fourniture et pose chassis de désenfumage

1.3.16 - Fourniture et pose commande de désenfumage compris commande d’ouverture a cartouche
CO2 ou treuil de fermeture du chassis

1.3.17 - Fourniture et pose de chassis d’éclairement ; chassis tabatiere d'accés en toiture.
1.3.18 - Fourniture et pose de fenétre de toit

1.3.19 — Mise en place de baches lourdes pour protection provisoire

1.3.20 - Camion grue

L’entreprise pourra proposer toutes techniques nouvelles ou innovantes tant en terme de produits que
de mise en ceuvre. Ces techniques seront analysées par le Maitre d’ouvrage.

De facon générale, I'entreprise devra étre force de proposition de ce domaine.

2 CONTRAINTES TECHNIQUES

2.1 Exigences avant l'intervention

2.1.1 Reconnaissance préalable du patrimoine existant

Avant la remise de son offre, I'Entreprise prendra connaissance de |'état des lieux pour se rendre
compte de la nature des travaux a effectuer ainsi que des modalités d'acces au site et des autres
contraintes d'intervention éventuelles. Elle tiendra compte, dans ses prix, des prestations particulieres
éventuelles et des sujétions de mise en ceuvre propres a ce marché.
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2.1.2 Données climatiques et surcharges d’exploitation

= Altitude du site : environ 230 metres.
* Neige : Réglement Neige 84 Edition septembre 1996 et Additif avril 2000

Les projets se situeront en région 1A.
= Vent: Reglement Neige et Vent 1965, Révision avril 2000
Les projets se situeront en région 2. Le site est normal, sans effet de masque.

= Les surcharges d'exploitation seront conformes a la norme NF P 06-001.

= Lasurcharge d'entretien des toitures a prendre en compte sera également conforme a la norme
NF P 06-001 ; a cet effet, il est rappelé a I'attention de I'Entreprise les différentes surcharges a
prendre en compte selon l'usage des toitures (toitures inaccessibles, toitures accessibles,
toitures techniques, etc...) ; l'usage des toitures est indiqué dans chaque article.

= Toutes les toitures seront réalisées de maniére a résister a I'arrachement et la dépression sous
|'effet du vent ; sont notamment concernées : Les fixations des t6les de toiture,

= Tous les ouvrages devront résister a des rafales de vent de 160 km/heure.

2.1.3 Données sismiques

Les projets se situeront en zone de sismicité 0, les sollicitations sismiques ne sont pas a considérer.

2.2 Référence a des normes, DTU, ...

Tous les cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.)
sont applicables. Les nouveaux le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les regles
parasismiques seront appliquées conformément a la Réglementation en vigueur.

Tous les documents opposables aux travaux objets des présents lots et faisant foi en qualité de Régles
de I'Art, sont applicables. En particulier, I'Entreprise devra se référer a la liste suivante qui n'est pas
exhaustive.

2.2.1 DTU

- DTU 40.35 - Couverture en plaques nervurées issues de toles d'acier galvanisées revétues
Cahier des clauses techniques CSTB 2995, mai 1997
Cahier des clauses spéciales CSTB 2995, mai 1997

- DTU 40.36 - Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou non
- DTU 40.41 - Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en zinc
- DTU 40.5 - Travaux d'évacuation des eaux pluviales

Cahier des clauses techniques CSTB 2963, novembre 1993

- DTU 43.2 - Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en maconnerie de pente supérieure
ou égale a 5%

Cahier des charges CSTB 2224, mai 1993
Cahier des clauses spéciales CSTB 2224, mai 1993
- DTU 43.3 - Toitures en toles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
Cahier des clauses techniques CSTB 2806, juin 1995
Cahier des clauses spéciales CSTB 2806, juin 1995

- DTU 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements
d'étanchéité

Cahier des clauses techniques CSTB 1975, mai 1993
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Cahier des clauses spéciales CSTB 1975, mai 1993
Amendement Al au CCT CSTB 2856, décembre 1995

- DTU 60.11 - Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux
pluviales
- CSTB 2280, octobre 1988

2.2.2 Normes

Toutes les normes francgaises intéressant directement ou indirectement le batiment et les travaux des
présents lots sont applicables.

Sont également applicables les normes européennes et étrangeres qui seraient rendues obligatoires par
les réglementations francaises.

2.2.3 Régles professionnelles
Toutes les régles professionnelles concernant les travaux du présent lot sont applicables et notamment :

Prescriptions liées aux avis techniques :

Tous les procédés ou matériaux proposés doivent faire I'objet d'un avis technique du CSTB avec

une appréciation de durabilité "satisfaisante" "équivalente ou traditionnelle" ou "nettement
supérieure a 10 ans".

Sont particulierement visés :

= Les Avis Techniques du C.S.T.B. et certificats de qualification de "suivi et marquage" des
produits sous avis technique,
= Les Cahiers des Charges d'exécution des travaux et d'utilisation des produits.

Autres documents :

= Regles CM 66 et additif 80.

= Regles N 84.

= Regles NV 65.

= Regles parasismiques.

= Sécurité des constructions : justification par le calcul de la sécurité des constructions.

= Regles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier.

= ReglesTh-K.

= ReglesTh-G.

=  Recommandations OTUA, CTICM et CIDECT.

= Certificat ACERMI des isolants utilisés.

=  Proces-verbaux d'essais.

= Cahier de charges visé par un Bureau de Controle et accepté par les Assurances (voir
paragraphe 1.2.8. ci-apres)

= Tout autre document opposable aux travaux objets du présent lot et faisant foi en qualité de
Regles de I'Art.

2.2.4 Application des normes et réglementations

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le groupe
de coordination des textes techniques (D.T.U.) lls respecteront en outre les fascicules du cahier des
clauses spéciales applicables aux marchés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

En I'absence de D.T.U., il sera obligatoirement fait référence aux normes frangaises existantes et aux Avis
Techniques du C.S.T.B.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet
de justifications techniques précises. L'avis technique du C.S.T.B. sera requis.
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Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des ouvrages
figurent dans le présent C.C.T.P. et dans les documents connexes. Ces descriptions et spécifications
peuvent prescrire :

= Un niveau de qualité,
= et/ou des conditions de mise en ceuvre,
= et/ou des tolérances admissibles,

Plus contraignants que ceux des documents de références précités. Auxquels cas, elles prévaudront sur
ces documents de références.

2.2.5 dérogations aux dispositions réglementaires

Tous les matériaux, procédés et systémes proposés ne présentant pas d'évaluations techniques fiables
et impartiales recensées dans les normes et DTU servant de référence, doivent faire I'objet d'un avis
technique avec certificat de qualification du CSTB bénéficiant d'une appréciation favorable tant en ce
qui concerne l'appropriation a I'usage de I'ouvrage, que la mise en ceuvre et la pérennité.

Au cas ol les matériaux, procédés et systemes préconisés ne font pas |'objet d'un avis technique du
C.ST.B., cas de techniques innovantes ou bien non recensées dans les documents réglementaires, il
appartiendra a I'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, I'élaboration d'un dossier technique
visant favorablement la conception prévue.

Ce dossier technique concernera lI'ensemble du systeme examiné et sera établi en étroite collaboration
des différents fabricants de chacun des constituants rentrant dans la composition du systéeme.

L'appréciation de ce dossier technique devra étre de méme nature et au méme degré que celle délivrée
favorablement a un avis technique (appropriation a I'usage, mise en ceuvre et pérennité).

Ce dossier technique devra s'assortir d'un contrat d'assurance particulier souscrit par I'Entreprise et a
ses frais, couvrant tous les intervenants (Maitre d'Ouvrage, Bureau de Controle, Maitre d’ceuvre et
Maitre de Chantier, Entreprise et Fabricants) pendant toute la durée de la garantie contractuelle. Le
co(t de cette assurance particuliére sera réputé inclus au montant du marché.

Ce dossier technique sera présenté sous forme :

= soit d'une appréciation technique d'expérimentation (ATEX)
= soit d'un cahier des charges examiné par un bureau de contrdle agréé

Les conclusions de I'examen du dossier technique préciseront en termes concis :

= silasécurité est assurée au regard de |'appropriation a l'usage de I'ouvrage
= sila mise en ceuvre ne pose pas de probleme particulier
= et sides désordres ne sont pas a craindre.

2.2.6 Attentes relatives aux délais, a la réactivité de 'entreprise
Pour les travaux de rénovation :

a) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’ouvrage pendant la période de
préparation, en concertation avec les entrepreneurs.
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages ou groupe d’ouvrages dont la
construction fait I'objet des travaux.
Le calendrier détaillé d’exécution fait éventuellement apparaitre les délais d’études
nécessaires.
C’est ce calendrier ainsi élaboré qui sera contractuel une fois I'entreprise I'ayant signé.

b) Au cours du chantier et avec 'accord de I'entrepreneur, le maitre d'ouvrage peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution.
Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de
I’ensemble des travaux elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de
délais résultant de I'application des articles 19.2.2 et 19.2.3 du C.C.A.G.
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¢) Le calendrier détaillé initial visé en a), éventuellement modifié comme indiqué en b) accepté et
signé vaut acceptation de ce dernier.

2.2.7 Modalités de protection du patrimoine existant
2.2.7.1 Prescriptions réglementaires :

D'une fagon générale I'entrepreneur s’engage a respecter les textes suivants pour ceux applicables aux
travaux de leurs marchés :

= Réglementation relative a la sécurité incendie.

= Reglement sanitaire départemental.

= Regles relatives a I'isolation acoustique (N.R.A. - Nouvelle réglementation acoustique),
= Reégles relatives a la sécurité des travailleurs et des tiers.

2.2.7.2 Protection des ouvrages :

L'entrepreneur devra assurer la protection des surfaces qui pourraient étre attaquées ou détériorées
lors de I'exécution de ses travaux. Toute réfection et nettoyage di a une mauvaise protection seront a
sa charge. Le nettoyage de chantier sera impérativement compris dans |'offre.

L'entrepreneur devra toujours assurer |'étanchéité des batiments pendant la durée des travaux.
Il devra a cet effet mettre en place toutes baches, films polyéthylénes ou autres nécessaires.
2.2.8 Gestion des situations d’urgence

En cours d’exécution des travaux de rénovation et a la demande de I'établissement en cas de désordre
constaté (fuite, risque lié a la sécurité, ....), le prestataire doit intervenir dans un délai inférieur a 4
heures pour mettre en sécurité tout ou partie d'une couverture (bachage, réparations provisoires,...).

Pour ces prestations, le titulaire du marché s’engage a prévenir I'établissement avant I'intervention afin
que chacune des parties puisse s’organiser, sous réserve de conditions météorologiques acceptables et
hors intempéries.

2.3 Exigences pendant I'intervention

2.3.1 Modalités d’installation du chantier

Les modalités d’installation de chantier seront abordées au cas par cas en fonction d’une part de la
configuration des différents sites et d’autre part de I'envergure de |'opération concernée (mise a
disposition de sanitaire éventuelle, du self-service des établissements, de salle de réunion, de réseaux
divers...) et bien entendu dans les regles de sécurité en vigueur (cf. paragraphe suivant).

2.3.2 Sécurité
2.3.2.1 Mission de coordonnateur Santé et Sécurité :

= ['attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le
cadre de la loi n°93.1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d'application, du 26 décembre 1994,
du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 1995.

= Selon le cas, I'Entreprise rédigera un plan de prévention ou prendra rendez-vous avec le Chargé
de sécurité, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou Plan de
Prévention, pour l'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a
observer ainsi que les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

= Le plan de prévention ou le P.PS.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout
commencement de travaux.

= Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les co-traitants et sous-
traitants de I'Entreprise.

= L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du Maitre d’Ouvrage concernant l'intégration de la sécurité et
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I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers.

2.3.2.2 Sécurité des personnes contre les chutes :

Ces prestations seront conformes aux dispositions du Livre Il du Code du Travail (titre Il
"Hygiene et sécurité des travailleurs" Décret 65-48 du 8 janvier 1965), a I'annexe Il du D.T.U.
43.1 et al'annexe B du DTU 43.3.

2.3.2.3 Protections provisoires de chantier :

Ces protections sont a mettre en place au début des travaux et a déposer en fin de travaux :

= Harnais de sécurité pour les interventions ponctuelles.

= Filets de sécurité a mettre en place sous les couvertures, attachés apres les charpentes.
= Echafaudages nécessaires aux travaux,

= Ces protections seront a maintenir pendant toute la durée des travaux.

2.3.3 Interfaces avec d’autres prestataires de I'établissement

Les travaux ayant lieu sur un site existant, tout soumissionnaire sera tenu de se rendre sur place (cf. RC),
en vue d’évaluer au mieux leurs offres de prix. De plus, les entreprises sont priées de prendre toutes
dispositions nécessaires afin de réduire au maximum les génes qu'elles pourraient créer au
fonctionnement et a la sécurité du centre hospitalier.

L'acces du personnel de I'entreprise en dehors des zones de chantier est strictement interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans I'enceinte de |'établissement devra respecter
le réglement de sécurité de celui-ci.

Les personnels des entreprises doivent posséder un badge comportant le nom de I'entreprise, de la
personne et sa photographie.

Les entreprises doivent prévenir de leur intervention, la direction du service technique du Maitre
d’ouvrage, au moins 48 heures ouvrables avant la livraison ou l'intervention. Les entreprises sont
tenues de respecter le mode opératoire « intervention des entreprises prestataires sur le site du Centre
Hospitalier ». Elles doivent mettre en place tous les dispositifs, tant pour la livraison que pour les
travaux, permettant un travail en toute sécurité. De facon générale, I'entreprise devra respecter les
éléments mentionnés au paragraphe « Modalités d’intervention sur site (exigences liées aux
interventions en milieu ouvert, hospitalier, horaires,...) ».

Le titulaire du lot devra les plans d'exécution, les plans d'ateliers et de chantier relatifs aux méthodes de
réalisations, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

Avant son intervention I'entreprise signalera au maitre d'ouvrage :

= |’état des supports de couverture qui nécessitent une intervention complémentaire a celle qui
lui a été commandée
= Si un ou plusieurs autres corps d'états doivent intervenir pour permettre son intervention en
déposant des ouvrages, en les modifiant ou en faisant les raccords nécessaires apres
intervention :
o Platrier pour plafonds rampants
o Etancheur pour raccordements EP.

2.3.4 Moyen mis en ceuvre
2.3.4.1 Caractéristiques générales et minimales des matériaux :

= Les matériaux utilisés seront imputrescibles, inoxydables et résisteront parfaitement aux agents
atmosphériques.
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Sauf spécifications particuliéres, les toles en acier galvanisées utilisées pour la confection des
différents accessoires auront une épaisseur minimale de 75/100 mm, et de 20/10 mm pour les
toles en aluminium.

Fixations :

o Toutes les fixations seront inoxydables (vis autotaraudeuses, écrous, boulons) ; le cas
échéant, les écrous et plaquettes extérieurs seront de méme teinte que le pré-laquage
des toles,

o tous les fagonnés de finition (bavettes, raccords d'angles, couvertines, etc...) seront de
méme aspect et de méme nature que les surfaces courantes pré-laquées,

o les fixations comporteront les rondelles d'étanchéité nécessaires et les capuchons de
méme teinte que le pré-laquage,

o les fixations employées seront compatibles avec les profils et toles utilisés ainsi qu'aux
efforts engendrés sous les effets des surcharges climatiques et des surcharges
d'exploitation.

Les fixations, attaches, agrafes, etc... qui sont exposées a la pluie seront obligatoirement en
acier inox (sauf indications contraires).

Le classement au feu des matériaux sera conforme a la Réglementation.

Tous les joints au mastic souple seront du type élastomére de lére catégorie avec label SNJF.
Les joints extérieurs exposés a la pluie seront obligatoirement "a 2 étages" (joints doubles), y
compris mise en place des fonds de joints nécessaires.

2.3.4.2 Reégles diverses d’exécution :

En cas d'intempéries, I'Entreprise devra le bachage efficace des ouvrages en cours de travaux, et
notamment des isolations thermiques qui en aucun cas ne devront étre exposées a la pluie.
Toutes les trémies pratiquées dans les toitures devront étre bachées en cas d'intempéries
jusqu'a fermeture définitive.

Les isolations thermiques devront étre mises en ceuvre en tenant compte de réalisation de
calfeutrements soignés pour suppression de tous les ponts thermiques.

Les isolants et calfeutrements devront étre continus, parfaitement jointifs et maintenus sur les
supports pour éviter tout déplacement, glissement ou soulévement ultérieurs ; des toles de
maintien en acier galvanisé sont a prévoir.

Les toitures seront réalisées dans les Reégles de |'Art et devront garantir la parfaite étanchéité a
I'eau.

De méme pour les garnitures, raccords et accessoires divers qui devront étre réalisés et mis en
ceuvre pour une parfaite et totale étanchéité a I'eau ; les raccords sur les supports seront
parfaitement adaptés a la configuration des ouvrages.

Le présent lot réalisera toutes les jonctions (parfaitement étanches) des garnitures, raccords et
accessoires divers aussi bien entre eux que sur les ouvrages sur lesquels ils sont raccordés.

Les ouvrages métalliques seront réalisés pour permettre leur libre dilatation par rapport aux
supports sur lesquels ils seront fixés.

Toutes les dispositions seront prises pour qu'aucune condensation ne se produise a l'intérieur
des locaux, des volumes fermés, de méme qu'a l'intérieur des isolants ou entre ces derniers et
leur support.

Des dispositifs devront étre prévus pour évacuer vers |'extérieur toutes les condensations
fonctionnelles, et sans transiter sur des matériaux sensibles a I'eau.

Des orifices devront étre prévus pour ventiler largement les vides de construction,
conformément aux dispositions des D.T.U. ; la constitution de corps creux hermétiques et non
ventilés n'est pas admise.

Tous les orifices nécessaires a la ventilation de ces vides de construction seront a protéger par
des grillages anti-insectes et anti-volatiles a mailles fines.

Les garnitures d'étanchéité et de finition et tous les accessoires comporteront toutes les facons
de plis, ourlets, les soudures, les larmiers, les coupes, les ajustages, les coulisseaux de
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dilatation, etc... Conformément aux normes les concernant et en application des différents
D.T.U. de couverture et d'étanchéité.

= Toutes les dispositions seront prises afin d'éviter les couples électrolytiques entre les différents
métaux et matériaux. Dans le cas de contact non possible entre 2 matériaux (méme éloignés),
la connexion directe ou par ruissellement d'eau sera proscrite.

2.4 Exigences apres l'intervention

Voir partie générale

2.5 Modalités de réception des travaux et de levée des réserves

2.5.1. Contréles et essais
Les contrdles sont faits a la demande de la Maitrise d’ouvrage.

Ils sont réalisés par I'Entreprise ou par un organisme extérieur. lls sont a charge de I'Entreprise. lls font
I'objet d'un procés-verbal diffusé a I'ensemble des intervenants.

2.5.2. Contréles des matériaux stockés sur chantier avant pose

=  Panneaux isolants :
- Fourniture de la certification ACERMI
- Echantillon de 30 x 30 cm pour vérification de la masse volumique.
= Toles métalliques (inox et zinc) échantillon de 50 x 50 cm (20 x 20 cm pour l'inox) pour vérifier
la masse |'épaisseur et |a teinte.
= Autres toitures : Voir DTU relatifs a ces toitures

2.5.2.1 Opérations préalables a la réception :
Les opérations préalables a la réception comportent :

= Lareconnaissance des ouvrages exécutés

= [’analyse des résultats des épreuves prévues par le devis descriptif et au CCTP

= La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché

= La constatation éventuelle d’'imperfections ou de malfagons

= La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux

= Les constatations relatives a I'achévement des travaux

Certains essais de fonctionnement ne pouvant avoir lieu que lorsque les conditions atmosphériques le
permettent, la réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Ces opérations feront I'objet d’un proces-verbal dressé sur le champ par le maitre d'ouvrage signé par
lui et par I'entrepreneur, et dans un délai de cing jours suivant la date du proces-verbal le maitre
d’ouvrage fera connaitre a | ‘entrepreneur s’il a ou non proposé a la personne responsable du marché
de prononcer la réception.

2.5.2.2 Réception :

Au vu du procées-verbal des opérations préalables a la réception, la personne responsable du marché
décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la
réception, elle fixe la date qu’elle retient pour I'achévement des travaux.

La décision ainsi prise est notifiée a I'entrepreneur dans les trente jours suivant la date du proces-
verbal.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée par le maitre de
I'ouvrage.
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Lorsque la réception est assortie de réserves, |'entrepreneur doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans un délai d’un mois suivant la date de la réception.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché
peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur.
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