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Ce lot devra répondre a toute demande de désamiantage pour un local ou un batiment des sites
hospitaliers constituant le Groupe Hospitalier Rance Emeraude.

1  CONTEXTE : Caractéristiques générales - Nature des prestations

Le présent document concerne la description des travaux de désamiantage pour I'ensemble des ouvrages,
nécessaires a la réhabilitation ou la rénovation du bien.

Cela peut faire suite a un diagnostic amiante avant travaux (DAAT), si le bien immobilier a été construit
avant 1997 est mis en vente.

2 CONTRAINTES

2.1 Contraintes Techniques

2.1.1 Limites de la prestation

Le prestataire indiquera dans son offre les taches a la charge du maitre d'ouvrage ainsi que les éléments a
lui mettre a disposition pour la bonne exécution de sa prestation. Le candidat précisera notamment ses
besoins en fluide (eau et électricité) pour la réalisation de ses prestations.

2.1.2 Planning prévisionnel de I’'opération
Le prestataire doit fournir un calendrier prévisionnel des travaux, en indiquant :

= Le phasage des opérations avec les délais envisagés,
= La date prévisionnelle de fin des travaux.

2.1.3 Conditions d’intervention

L’entreprise doit prévoir les équipements nécessaires a la réalisation de travaux (hauteur, vide sanitaire, en
galerie,...) dont la fourniture et/ou la location, la maintenance et la vérification seront a sa charge. Le
personnel affecté a la manceuvre des engins et des équipements et/ou affecté a la réalisation de travaux
spécifiques justifiera des attestations requises.

2.1.4 Cadre réglementaire

La mission qui sera demandée dans le cadre du présent marché et en particulier sur ce lot, devra étre
conforme a la réglementation en vigueur et doit prendre en compte a minima la liste non exhaustive des
textes cités ci-apres.

Ces documents ne sont pas reproduits dans le présent C.C.T.P. car supposés connus par le prestataire qui se
doit de les respecter dans le cadre de la réalisation de sa mission. L'entreprise ne pourra en aucun cas se
prévaloir de la méconnaissance de I'un des textes réglementaires en vigueur.

Protection de la population :

= Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU)

= Code de la santé publique art R.1334-14 a R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011)

= Arrété du 19 ao(t 2001 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussierement dans
I'air des immeubles batis
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Arrété du 19 aolt 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux
mesures d’empoussierement en fibres d’amiante dans les immeubles batis

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I’état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage
Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I’état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de
la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de
I’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu
du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque
de dégradation lié a I'’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I"amiante et au contenu du rapport de repérage

Protection des travailleurs :

Code du travail art R.4412-94 a R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret n° 2013-
594 du 5 juillet 2013)

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a 'amiante

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussierement, aux
conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres
d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages

Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des
travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en
contenant

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante
Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque
d'exposition a I'amiante.

Normes et guides :

NF X46-010 d’Ao(t 2012 : Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la
certification des entreprises - Exigences générales

Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de I'amiante

Guide d'application GA X46-033 de la norme NF EN ISO 16000-7 : Stratégie d'échantillonnage pour
la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air

2.1.5 Gestion des déchets

Loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 (modifiée) relative a I’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux

Décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances

Arrété du 4 Janvier 1985 suivi des déchets

Loi n® 88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux

Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrétés préfectoraux sur Etude Déchets

Loi n° 92.646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux

Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels
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= Loi n°® 95.101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux

= Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de Classe |

= Décret n°98.679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route

= Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante

= Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

= Reéglement des transports des matiéres dangereuses

= Guide des bonnes pratiques relatives aux installations de stockage de déchets Inertes du BTP

= Recommandation T2 2000 relative a I'obligation des maitres d’ceuvre

2.2 Visites des installations et locaux

Le candidat a I'obligation, pour procéder a son étude technique et financiére, de se rendre compte sur
place de I'état exact des ouvrages concernés afin de prendre en considération les éléments structurels et
environnementaux permettant de répondre au plus juste au présent marché, notamment :

= |’implantation de I'ouvrage,

= |Les modalités et difficultés d’acces,

= |'approvisionnement des matériaux,

= |’installation de chantier,

= Les sujétions a prévoir dans le cadre de la réalisation des travaux.

En sa qualité de professionnel, le prestataire devra étre force de proposition et devra indiquer au maitre
d’ouvrage toute anomalie supplémentaire constatée entrainant une modification de la prestation de base.
Il rendra également compte de toutes erreurs, omissions ou contradictions qu’il aurait pu constater dans
les différentes pieces fournies au présent marché.

Le prestataire devra signaler au maitre d’ouvrage les dispositions qui ne lui paraitraient par en accord avec
les constats réalisés, et I'observation des régles de I'art.

2.3 Présentation de I'opération de travaux

2.3.1 Eléments généraux
Dans le cadre du désamiantage I'opération de travaux comprendra a minima :

= La dépose des matériaux et produits amiantés,

= La rédaction, la transmission et la fourniture de la documentation relative a I'opération de
désamiantage (plan de retrait, rapport de fin de travaux, BSDA...),

= Laréalisation des mesures d’empoussierement conformément a la réglementation,

= |’évacuation et le traitement des déchets issus de I'opération de désamiantage,

= Lasécurisation des surfaces concernées par I'opération de désamiantage aprés travaux,

= Les raccordements en fluide et en énergie nécessaires a la réalisation des travaux, a partir des
réseaux de |'établissement. A défaut, le prestataire utilisera un moyen de substitution adapté,

= La fourniture et/ou la location, le montage et le démontage des équipements nécessaires a la
réalisation des travaux (échafaudages, échelles, plates-formes...),

= La fourniture et/ou la location, le montage et le démontage des équipements de protection
collective nécessaire a la réalisation des travaux dans le respect des normes et de la réglementation
relative a la prévention des risques professionnels et environnementaux (ventilation mécanique,
moyens de protection contre la chute, moyens de protection contre la chute de matériaux,
signalisation, etc...),

= La fourniture et/ou la location, la maintenance et la vérification du matériel nécessaire a la
manutention des équipements et des matériaux,
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= La fourniture et/ou la location, la maintenance et la vérification du matériel nécessaire a la
protection des ouvrages existants.

Le prestataire devra informer le donneur d'ordre de toute présence d'amiante mise en évidence lors de
I'opération.

2.3.2 Dispositions applicables en fin de travaux

Avant toute restitution de la zone et préalablement a I'enléevement de tout dispositif de confinement, total
ou partiel, le prestataire devra procéder :

* Aunexamen incluant I'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées,

= Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de
filtration a haute efficacité,

» Alafixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

2.4 Mesures d’empoussierement

2.4.1 Eléments généraux

Les mesures d'empoussiérement dans |'air comprennent |'activité de prélévement d'air et celle d'analyse et
de comptage des fibres d'amiante. Elles sont réalisées selon des modalités définies par arrété des ministres
chargés de la construction, de la santé et du travail.

Pour procéder a la stratégie d'échantillonnage, aux prélevements et aux analyses, I'employeur fait appel a
un méme organisme accrédité. L'organisme choisi doit étre indépendant du prestataire retenu pour
I'opération de désamiantage. Un arrété des ministres chargés de la santé et du travail définit les modalités
et conditions d'accréditation de ces organismes, notamment les compétences des personnes chargées
d'effectuer les mesures.

L'empoussierement sera mesuré selon la méthode de microscopie électronique a transmission analytique
(META)

2.4.1.1 Avantle début des travaux :

Préalablement aux travaux, le prestataire devra procéder au contréle de I'état initial de I'empoussierement
de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du Code de la Santé
Publique.

2.4.1.2 Pendant les travaux:

Afin de s'assurer de I'absence de dispersion de fibres d'amiante dans I'environnement du chantier et des
locaux adjacents, le prestataire vérifiera le respect de la valeur fixée par I'article R. 1334-29-3 du Code de la
Santé Publique par des mesures d'empoussiérement réalisées :

= Dans la zone d'approche de la zone de travail,

= Dans la zone de récupération,

= Endes points du batiment dans lequel se déroulent les travaux,

» A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet,

= En limite de périmeétre du site des travaux pour les travaux effectués a |'extérieur.

2.4.1.3 Alafin des travaux:

Avant toute restitution de la zone et préalablement a I'enlévement de tout dispositif de confinement, total
ou partiel, le prestataire procedera a une mesure du niveau d'empoussierement, réalisée conformément a
I'article R. 1334-25 du Code de la Santé Publique.

2.4.1.4 Taux d’empoussiérement anormal

Lorsque le prestataire constate que le niveau d'empoussierement dépasse le niveau estimé dans le
document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'a la mise en ceuvre de mesures propres a
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remédier a cette situation. Afin de vérifier I'efficacité de ces mesures, il procéde sans délai a un nouveau
contrdle du niveau d'empoussiérement.

Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussierement constaté est supérieur au
troisieme niveau (empoussierement dont la valeur est supérieure ou égale a 6 000 fibres par litre et
inférieure a 25 000 fibres par litre), le prestataire suspend les opérations et alerte I'établissement,
I'inspecteur du travail et I'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en
ceuvre des moyens visant a réduire le niveau d'empoussiérement

2.4.2 Protection de I’environnement du chantier

Le dépassement du seuil fixé par I'article R. 1334-29-3 du Code de la Santé Publique dans les batiments, les
équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans I'environnement desquels I'opération
est réalisée entraine sans délai 'arrét des opérations et la mise en place des mesures correctrices et
préventives permettant le respect de ce seuil.

Le prestataire devra informer sans délai I'établissement ainsi que le Préfet compétent a raison du lieu du
chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

2.5 Principes et moyens de prévention

2.5.1 Analyse initiale des risques

Le prestataire estimera le niveau d'empoussiérement correspondant a chacun des processus de travail et
les classes selon les trois niveaux suivants :

=  Premier niveau : empoussiérement dont la valeur est inférieure a 100 fibres par litre,

= Deuxiéme niveau : empoussierement dont la valeur est supérieure ou égale a 100 fibres par litre et
inférieure a 6 000 fibres par litre,

= Troisieme niveau : empoussierement dont la valeur est supérieure ou égale a 6 000 fibres par litre
et inférieure a 25 000 fibres par litre.

Le prestataire devra transcrire les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le
document unique d'évaluation des risques. Il le met a jour a chaque modification de processus entrainant
un changement de niveau d'empoussierement ou lors de I'introduction de nouveaux processus.

2.5.2 Mesures techniques

Afin de garantir I'absence de pollution des batiments, équipements, structures, installations dans lesquels
ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, le prestataire mettra en ceuvre :

= Des techniques et des modes opératoires de réduction de I'empoussiérement tels que le travail
robotisé en systeme clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation a
cceur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des
éléments par découpe ou déconstruction,

= Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante a
I'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant a disposition des travailleurs les
moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination a
mettre en ceuvre.

2.5.3 Mesures de protection collectives

Au cours de la phase de préparation de l'opération, le prestataire mettra en place des moyens de
protection collective adaptés a la nature des opérations a réaliser permettant d'éviter la dispersion de
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau
le plus bas techniquement possible. Ces moyens comprennent :

= |’abattage des poussieres,

= |’aspiration des poussiéres a la source,

= Lasédimentation continue des fibres en suspension dans l'air,
= Les moyens de décontamination appropriés.
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2.5.4 Signalisation

Le prestataire prendra toutes les mesures appropriées pour que la zone dédiée a I'opération soit signalée et
inaccessible a des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont
amenées ay pénétrer.

Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussiérement estimé des opérations réalisées et
les équipements de protection individuelle obligatoires.

2.6 Etablissement du plan de retrait

2.6.1 Contenu du plan de retrait

En fonction de I'évaluation des risques, le prestataire devra établir un plan de retrait. Il est établi en
fonction du périmetre du marché de travaux auxquels il correspond. Il précise notamment :

= lalocalisation de la zone a traiter,

= Les quantités d'amiante manipulées,

= Le lieu et la description de I'environnement de chantier ou les travaux sont réalisés,

® Ladate de commencement et la durée probable des travaux,

= Le nombre de travailleurs impliqués,

= Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre,

= Le programme de mesures d'empoussierement du ou des processus mis en ceuvre,

= Les modalités des contréles d'empoussierement définis aux articles R 4412-126 a R 4412-128 du
Code du Travail,

= Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité des travaux,

= Les caractéristiques des équipements utilisés pour I'évacuation des déchets,

= Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements,

= Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets,

= Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R 4412-118 et R 4412-119 du
Code du Travail,

= Les dossiers techniques prévus a l'article R 4412-97 du Code du Travail,

= Les notices de poste prévues a I'article R 4412-39 du Code du Travail,

= Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par I'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement
aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux d'air,

= La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne les
dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et
précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au
chantier ainsi que les dates de validité de leur formation,

= Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en
contenant ou les justifications de I'absence de retrait conformément a I'article R 4412-135 du Code
du Travail.

2.6.2 Transmission du plan de retrait

Un mois avant le démarrage des travaux, le prestataire devra informer l'inspecteur du travail et I'agent des
services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des
travaux ainsi que, le cas échéant, I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux
publics.

Il leur adresse a ce titre le plan de retrait sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la
date certaine de réception.
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Le démarrage du chantier ne pourra avoir lieu qu’apres validation du plan de retrait par les autorités
compétentes et I'établissement.

2.6.3 Consultation du plan de retrait

Le plan de retrait sera tenu a disposition sur le chantier et mis a jour des que nécessaire.

3  TRAITEMENT DES DECHETS

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante seront conditionnés et traités de
manieére a ne pas provoquer d'émission de poussieres pendant leur manutention, leur transport, leur
entreposage et leur stockage.

Les déchets seront ramassés au fur et a mesure de leur production. lls seront conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril
1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le Code de I'Environnement notamment en ses
articles R 551-1 a R 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures
en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. En outre, les
déchets seront évacués apres décontamination hors du chantier aussitot que possible des que le volume le
justifie.

Les déchets sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre ler du titre IV du livre
V du Code de I'Environnement. Ils devront étre traités par un organisme agréé. Le prestataire joindra
I’attestation du centre de traitement a son offre.

4 QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE

Les travaux de désamiantage seront obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée présentant des
certificats de qualification a jour, des références de réalisations au moins équivalentes et de personnel
formé et qualifié. L’entreprise doit justifier des qualifications suivantes :

=  Qualification QUALIBAT 1552 ou AFNOR Amiante,
= Références de réalisations au moins équivalentes,
= Certificats individuels de compétences valides du personnel affecté sur ce chantier.

Une entreprise d'un Etat membre de I'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux
prévus par le présent cahier des charges si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement
d'un référentiel offrant des garanties similaires a celles résultant des articles R 4412-129 a R 4412 131 du
Code du Travail, et attestant de sa compétence pour mettre en ceuvre toute méthode normalisée ou
assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.

5 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

Lors de I'exécution des travaux, le prestataire devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles
(protections, bachage, protection contre le vol) pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans
dommages des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés par le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des déchets.

Toutes des protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise
en début de travaux.
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Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avereront
nécessaires et ceci sans délai d'exécution. Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de
son personnel, de ses sous-traitants, de ses livreurs. L'établissement se réserve le droit de faire exécuter
ces remises en état aux frais de I'entreprise défaillante.

6 REUNIONS DE CHANTIER

Si 'opération dure plus de 5 jours ouvrés, une réunion de chantier sera organisée sur site chaque semaine.
Dans cette optique, un représentant du prestataire, qualifié et compétent au regard des opérations de
travaux, devra participer a ces réunions. Il devra par ailleurs avoir une délégation décisionnaire de la part
de I'entreprise qu’il représente.

7  SANTE, SECURITE ET SURETE

7.1 Régles d'hygiéne, sécurité, environnement

Le prestataire doit se conformer a I'ensemble des dispositions relatives a la mise en ceuvre des mesures de
prévention pour I'hygiéne, la sécurité au travail et le respect de I'environnement. Il devra utiliser du
matériel conforme et en bon état. Aucun prét de matériel ne lui sera accordé par |'établissement, mis a
part la fourniture de I'énergie électrique et I'eau nécessaire au nettoyage et au rincage de l'installation.

Une visite préalable suivie de la rédaction d’un plan de prévention sera effectuée entre I'entreprise titulaire
du marché et I’établissement. Dans ce cadre, le prestataire devra fournir le PPSPS relatifs aux différentes
opérations de travaux.

Les opérations étant réalisée dans un établissement de santé, des mesures spécifiques doivent étre prises
par le prestataire, a savoir :

= Le matériel nécessaire a I'opération et les outils ne devront en aucun cas rester sans surveillance,

= || est strictement interdit de donner quoi que ce soit a un patient,

= |’intimité des patients doit étre respectée,

= Le personnel du prestataire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont il a connaissance durant les travaux,

= Lafermeture systématique des véhicules et de I'installation de chantier,

= Lalimitation des accés au chantier aux seules personnes autorisées.

7.2 Qualification des intervenants

Le prestataire devra communiquer le nombre de personnes intervenant sur le site de I'établissement. Le
chargé de travaux de I'entreprise extérieure est responsable de la transmission des consignes de sécurité,
d'hygiéne et de protection de I'environnement a I'ensemble du personnel intervenant.

Le prestataire garantit que son personnel intervenant sur le site est qualifié pour l'exécution des
prestations demandées. Il doit étre compétent dans le domaine de la prévention des risques générés par
les opérations de travaux. En sa qualité de professionnel, le prestataire dispose des moyens nécessaires a
I'accomplissement de sa mission, a savoir le matériel et les compétences.

Le prestataire justifiera de la détention, pour tout intervenant, des titres d'habilitation et du suivi des
formations nécessaires, notamment |'attestation de compétence prévue a l'article R. 4412-117 du Code du
Travail.
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8 HORAIRES D’INTERVENTION

Les interventions seront exécutées, en application des modalités et consignes transmises par le
représentant de I'établissement. Sauf spécifications particulieres, elles s'exécuteront pendant les heures
d'ouverture de I'établissement et devront, dans la limite du possible, respecter le déroulement normal
d’une journée de travail (08h00 — 17h00).

Dans le cas ou des contraintes d'exploitation empéchent la réalisation des travaux sur une partie des
installations concernées, il sera analysé |'opportunité de programmer les interventions dans des conditions
spécifiques (horaire, accessibilité au batiment...), sous condition d'un commun accord entre le prestataire
et le représentant de I’établissement.

9 CONDITIONS D’ACCES

Le prestataire s'engage a confirmer par écrit au représentant de |'établissement la date d'intervention 10
jours ouvrés avant la date prévue.

Le personnel intervenant a I'obligation de se présenter quotidiennement, avant toute intervention, auprés
du représentant désigné. Ce personnel devra respecter les éventuelles contraintes imposées pour l'accés et
la circulation a I'intérieur de I'établissement.

Le représentant de I'établissement devra faciliter au personnel de la société intervenante, I'accés aux
différents batiments et aux locaux a acces restreint si nécessaire, selon les protocoles de I'établissement.

10 INSTALLATION DE CHANTIER

Le prestataire devra prévoir une base de vie pour son personnel intervenant.

L’établissement mettra a disposition I'énergie électrique et les alimentations en eau nécessaires a la
réalisation des opérations. Le prestataire aura a sa charge la fourniture et l'installation du matériel
(rallonge, tuyauterie, adaptateurs...) nécessaire a |'alimentation des équipements liés aux opérations du
présent cahier des charges.

11 COMMUNICATION D’'INFORMATIONS

L’établissement transmet au prestataire I'ensemble des informations et la documentation en sa possession,
utiles a I'exécution de la prestation, notamment les plans et schémas disponibles sur le site.

Cette documentation est confidentielle et reste a la propriété de I'établissement. Elle est utilisée par le
prestataire pour les missions présentées dans le présent cahier des charges, et devra étre restituée a
I'expiration de la prestation ou a tout moment en cas de demande.

12 DOCUMENTS A PRODUIRE

= Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA) :
Les déchets de produits et matériaux amiantés devront faire I'objet d’un Bordereau de Suivi des
Déchets Amiantés (CERFA N°11861*03) dont une copie devra étre adressée a I'établissement.

= Rapport de fin de travaux : Le prestataire établira un rapport de fin de travaux, en format papier,
contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux, notamment :
o Leplanderetrait,
o Les mesures de niveau d'empoussierement,
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o Les certificats d'acceptation préalable des déchets,
o Les plans de localisation de I'amiante mis a jour.

Un exemplaire du rapport sera fourni a I'établissement en format informatique.

13 RECEPTION

La réception des travaux sera réalisée sous réserve de résultats concluants des épreuves, contrdles et de la
remise des documents complets. En I'absence de ces documents, la réception des travaux ne pourra étre

prononcée.

Un représentant de I'établissement assistera aux opérations préalables a cette réception.
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