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1 Caractéristiques générales

Le présent dossier traite des travaux de rénovation et d'entretien d'étanchéité des différents systemes
d'étanchéité existants dans les batiments incluant :

Travaux d'étanchéité bitumineuse, étanchéité en relevé, étanchéité pour terrasse non accessible,
étanchéité pour terrasse accessible, étanchéité pour terrasse jardin.

2  Contraintes techniques

2.1 Exigences avant l'intervention

2.1.1 Reconnaissance préalable du patrimoine existant

Avant la remise de son offre, I'Entreprise prendra connaissance de I'état des lieux pour se rendre
compte de la nature des travaux a effectuer ainsi que des modalités d'acces au site et des autres
contraintes d'intervention éventuelles. Elle tiendra compte, dans ses prix, des prestations particuliéres
éventuelles et des sujétions de mise en ceuvre propres a ce marché.

2.1.2 Référence a des normes, DTU, ...

Tous les cahiers des charges D.T.U. publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.)
sont applicables. Les nouveaux le seront également au fur et a mesure de leur publication. Les régles
parasismiques seront appliquées conformément a la Réglementation en vigueur.

Tous les documents opposables aux travaux objets des présents lots et faisant foi en qualité de Régles
de I'Art, sont applicables. En particulier, I'Entreprise devra se référer a la liste suivante qui n'est pas
exhaustive :

2.1.2.1 D.T.U.

DTU 20.12 - Conception du gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité (septembre 1993)

Cahier des clauses techniques CSTB 2691, septembre 1993
Cahier des clauses spéciales CSTB 2692, septembre 1993

DTU 43.1 - Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec élément porteurs en magonnerie et pente
inférieure a 5%

DTU 43.2 - Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente supérieure ou égale
as%

Cahier des charges CSTB 2224, mai 1993

Cahier des clauses spéciales CSTB 2224, mai 1993

DTU 43.3 - Toitures en tbles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
Cahier des clauses techniques CSTB 2806, juin 1995

Cahier des clauses spéciales CSTB 2806, juin 1995

DTU 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements
d'étanchéité
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Cahier des clauses techniques CSTB 1975, mai 1993
Cahier des clauses spéciales CSTB 1975, mai 1993
Amendement Al au CCT CSTB 2856, décembre 1995

2.1.2.2 Normes

Toutes les normes francaises intéressant directement ou indirectement le batiment et les travaux des
présents lots sont applicables.

Sont également applicables les normes européennes et étrangeres qui seraient rendues obligatoires par
les réglementations francaises.

2.1.2.3 Reégles professionnelles

Toutes les régles professionnelles concernant les travaux du présent lot sont applicables et notamment :

Réfection des revétements d'étanchéité

Regles professionnelles pour la réfection compléte des revétements d'étanchéité des toitures terrasses
ou inclinées

CSNE, deuxieme édition, septembre 1987
Reégles reconnues par I'AFAC
Recommandations EPEBAT pour I'entretien des toitures - terrasses non accessibles, avril 1982

Recommandations EPEBAT pour la réhabilitation des toitures - terrasses par revétement ou asphalte sur
nouveaux supports isolants (toitures inaccessibles, accessibles a la circulation piétonniére et technique),
juillet 1982

Protection d'étanchéité

Cahier des charges des dalles en béton (avec additif relatif aux dalles destinées a étre posées sur plots
ou longrines)

Syndicat national des fabricants de produits en béton, septembre 1984.

Terrasses — jardins

Régles Professionnelles pour I'aménagement des toitures - terrasses - jardins (notamment en ce qui
concerne les essences interdites).

2.1.3 Prescriptions liées aux avis techniques

Avis techniques

Tous les procédés ou matériaux proposés doivent faire |'objet d'un avis technique du CSTB avec une

nnZ

appréciation de durabilité "satisfaisante" "équivalente ou traditionnelle" ou "nettement supérieure a 10

ans".
Sont particulierement visés :

- les Avis Techniques du C.S.T.B. et certificats de qualification de "suivi et marquage" des produits sous
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avis technique,

- les Cahiers des Charges d'exécution des travaux et d'utilisation des produits.

2.1.4 Etanchéités - classement FIT

Classement FIT des étanchéités de toitures CSTB 2358, septembre 1989
Modificatif CSTB 2433, juillet/ao(t 1990

Les classements FIT réglementaires sont des minimums, les produits préconisés dans le descriptif qui
sont supérieurs en performance aux classements FIT réglementaires, ne devront en aucun cas étre
remplacés par un complexe moindre

Mais quand le classement FIT d'un complexe proposé est par omission inférieur au classement FIT
minimum réglementaire, il appartient a I'Entreprise de le renforcer dans le cadre de ses obligations.

2.1.5 Autres documents

- Reégles CM 66 et additif 80.

- Reégles N 84.

- Reégles NV 65.

- Régles parasismiques.

- Sécurité des constructions : justification par le calcul de la sécurité des constructions.
- Régles de calcul des constructions en éléments a parois minces en acier.
- Reégles Th-K.

- Reégles Th-G.

- Recommandations OTUA, CTICM et CIDECT.

- Certificat ACERMI des isolants utilisés.

- Procés-verbaux d'essais.

- Cahier de charges visé par un Bureau de Controle et accepté par les Assurances (voir paragraphe
1.2.8. ci-aprés)

- Tout autre document opposable aux travaux objets du présent lot et faisant foi en qualité de

- Régles de I'Art.

2.1.6 Application des normes et réglementations

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le groupe
de coordination des textes techniques (D.T.U.) lls respecteront en outre les fascicules du cahier des
clauses spéciales applicables aux marchés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

En I'absence de D.T.U., il sera obligatoirement fait référence aux normes frangaises existantes et aux Avis
Techniques du C.S.T.B.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet
de justifications techniques précises. L'avis technique du C.S.T.B. sera requis.

CCTP Lot Etanchéité 6/ 27



Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des ouvrages
figurent dans le présent C.CT.P. et dans les documents connexes. Ces descriptions et spécifications
peuvent prescrire :

- Un niveau de qualité,
- Et/ou des conditions de mise en ceuvre,

- Et/ou des tolérances admissibles, plus contraignants que ceux des documents de références
précités. Auxquels cas, elles prévaudront sur ces documents de références.

2.1.7 Dérogations aux dispositions réglementaires

Tous les matériaux, procédés et systémes proposés ne présentant pas d'évaluations techniques fiables
et impartiales recensées dans les normes et DTU servant de référence, doivent faire I'objet d'un avis
technique avec certificat de qualification du CSTB bénéficiant d'une appréciation favorable tant en ce
qui concerne l'appropriation a I'usage de I'ouvrage, que la mise en ceuvre et la pérennité.

Au cas ol les matériaux, procédés et systemes préconisés ne font pas I'objet d'un avis technique du
C.ST.B., cas de techniques innovantes ou bien non recensées dans les documents réglementaires, il
appartiendra a I'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, I'élaboration d'un dossier technique
visant favorablement la conception prévue.

Ce dossier technique concernera lI'ensemble du systeme examiné et sera établi en étroite collaboration
des différents fabricants de chacun des constituants rentrant dans la composition du systéeme.

L'appréciation de ce dossier technique devra étre de méme nature et au méme degré que celle délivrée
favorablement a un avis technique (appropriation a I'usage, mise en ceuvre et pérennité).

Ce dossier technique devra s'assortir d'un contrat d'assurance particulier souscrit par I'Entreprise et a
ses frais, couvrant tous les intervenants (Maitre d'Ouvrage, Bureau de Contréle, Maitre d’ceuvre et
Maitre de Chantier, Entreprise et Fabricants) pendant toute la durée de la garantie contractuelle. Le
co(t de cette assurance particuliére sera réputé inclus au montant du marché.

Ce dossier technique sera présenté sous forme :
e soit d'une appréciation technique d'expérimentation (ATEX)
e soit d'un cahier des charges examiné par un bureau de controle agréé

Les conclusions de I'examen du dossier technique préciseront en termes concis :
e sila sécurité est assurée au regard de |'appropriation a l'usage de I'ouvrage
e sila mise en ceuvre ne pose pas de probleme particulier

e et si des désordres ne sont pas a craindre.

2.1.8 Attentes relatives aux délais, a la réactivité de I’entreprise

a)Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre pendant la période de
préparation, en concertation avec les entrepreneurs. Le calendrier détaillé d’exécution distingue
les différents ouvrages ou groupe d'ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux. Le
calendrier détaillé d’exécution fait éventuellement apparaitre les délais d’études nécessaires.
C’est ce calendrier ainsi élaboré qui sera contractuel une fois I'entreprise I'ayant signé.

b)Au cours du chantier et avec l'accord de l'entreprise, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion sur
le délai d’exécution de I'ensemble des travaux elles tiennent compte toutefois, le cas échéant,
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des prolongations de délais résultant de I'application des articles 19.2.2 et 19.2.3 du C.C.A.G.

c¢) Le calendrier détaillé initial visé en a), éventuellement modifié comme indiqué en b) accepté et
signé vaut acceptation de ce dernier.
2.1.9 Modalités de protection du patrimoine existant
2.1.9.1 Prescriptions réglementaires

D'une fagon générale I'entrepreneur s’engage a respecter les textes suivants pour ceux applicables aux
travaux de leurs marchés :

e Réglementation relative a la sécurité incendie.

Réglement sanitaire départemental.

Régles relatives a I'isolation acoustique (N.R.A. - Nouvelle réglementation acoustique),

Régles relatives a la sécurité des travailleurs et des tiers.
2.1.9.2 Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra assurer la protection des surfaces qui pourraient étre attaquées ou détériorées
lors de I'exécution de ses travaux. Toute réfection et nettoyage dd a une mauvaise protection seront a
sa charge. Le nettoyage de chantier sera impérativement compris dans |'offre.

L'entrepreneur devra toujours assurer I'étanchéité des batiments pendant la durée des travaux.

Il devra a cet effet mettre en place toutes bdches, films polyéthylénes ou autres nécessaires.

2.2 Modalités d’intervention sur site

Le prestataire s’engage a respecter la procédure d'intervention des entreprises extérieures propre a
chaque établissement.

2.3 Gestion des situations d’urgence

A la demande de I'établissement, le prestataire doit intervenir dans un délai inférieur a 4 heures pour
mettre en sécurité tout ou partie d'une couverture (bachage, réparations provisoires, ...).

Pour ces prestations, le titulaire du marché s’engage a prévenir |'établissement avant I'intervention afin
qgue chacune des parties puisse s’'organiser, sous réserve de conditions météorologiques acceptables et
hors intempéries.

Dans le cas ou il serait fait état de dégradations sur les éléments constituant la couverture, concernés
par le présent marché, que ce soit lors de I'établissement de I'état des lieux ou lors d’une visite
d’entretien, et que cet état de fait nécessite soit une réparation et/ou un changement de piéces, ces
travaux ne pourront étre réalisés qu’aprés présentation d’un devis par le titulaire du marché et
acceptation par I'établissement.
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2.4 Exigences pendant l'intervention

2.4.1 Modalités d’installation du chantier

Les modalités d’installation de chantier seront abordées au cas par cas en fonction d’une part de la
configuration des différents sites et d’autre part de l'envergure de l'opération concernée (mise a
disposition de sanitaire éventuelle, du self-service des établissements, de salle de réunion, de réseaux
divers...) et bien entendu dans les régles de sécurité en vigueur (cf. paragraphe suivant).

2.4.2 Sécurité

2.4.2.1 Mission de coordonnateur sante & sécurité

-L'attention de I'Entreprise est attirée sur les dispositions réglementaires a respecter dans le
cadre de la loi n® 93.1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d'application, du 26 décembre 1994,
du 4 mai 1995 et ceux du 6 mai 1995.

Selon le cas, I'Entreprise rédigera un plan de prévention ou prendra rendez-vous avec le Chargé
de sécurité, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou Plan de
Prévention, pour l'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a
observer ainsi que les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le plan de prévention ou le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement
de travaux.

Les dispositions sont applicables tant pour les titulaires que pour les co-traitants et sous-traitants
de I'Entreprise.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du Maitre d’Ouvrage concernant l'intégration de la sécurité et
I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers.

2.4.2.2 Sécurité des personnes contre les chutes

Ces prestations seront conformes aux dispositions du Livre Il du Code du Travail (titre Il "Hygiene et
sécurité des travailleurs" Décret 65-48 du 8 janvier 1965), a I'annexe Il du D.T.U. 43.1 et a I'annexe B du
DTU 43.3.

2.4.2.3 Protections provisoires de chantier

Ces protections sont a mettre en place au début des travaux et a déposer en fin de travaux.

e Harnais de sécurité pour les interventions ponctuelles.

Filets de sécurité a mettre en place sous les couvertures, attachés apres les charpentes.

Echafaudages nécessaires aux travaux,

e Ces protections seront a maintenir pendant toute la durée des travaux.

2.4.3 Interfaces avec d’autres prestataires de I'établissement
Les travaux ayant lieu sur un site existant, tout soumissionnaire sera tenu de se rendre sur place (cf. RC),

en vue d’évaluer au mieux leurs offres de prix. De plus, les entreprises sont priées de prendre toutes
dispositions nécessaires afin de réduire au maximum les génes qu'elles pourraient créer au
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fonctionnement et a la sécurité du centre hospitalier.
L'acces du personnel de I'entreprise en dehors des zones de chantier est strictement interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans I'enceinte de I'établissement devra respecter le
reglement de sécurité de celui-ci.

Les personnels des entreprises doivent posséder un badge comportant le nom de I'entreprise, de la
personne.

Les entreprises doivent prévenir de leur intervention, la direction des services techniques du Maitre
d’ouvrage, au moins 48 heures ouvrables avant la livraison ou l'intervention. Les entreprises sont tenues
de respecter le mode opératoire « intervention des entreprises prestataires sur le site du Centre
Hospitalier ». Elles doivent mettre en place tous les dispositifs, tant pour la livraison que pour les
travaux, permettant un travail en toute sécurité.

Le titulaire du lot devra les plans d'exécution, les plans d'ateliers et de chantier relatifs aux méthodes de
réalisations, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

Avant son intervention |'entreprise signalera au maitre d’ouvrage :

e ['état des supports qui nécessitent une intervention complémentaire a celle qui lui a été
commandée ;

e Si un ou plusieurs autres corps d'états doivent intervenir pour permettre son intervention en
déposant des ouvrages, en les modifiant ou en faisant les raccords nécessaires apres
intervention.

3  Moyen mis en ceuvre

3.1 Description générale

3.1.1 Données climatiques et surcharges d'exploitation

- Altitude du site : environ 200 metres.

- Neige : Réglement Neige 84 Edition septembre 1996 et Additif avril 2000
Le projet se situe en région 1A.

- Vent : Reglement Neige et Vent 1965, Révision avril 2000

Le projet se situe en région 2. Le site est normal, sans effet de masque.

- Les surcharges d'exploitation seront conformes a la norme NF P 06-001.

- La surcharge d'entretien des toitures a prendre en compte sera également conforme a la norme NF P
06-001 ; a cet effet, il est rappelé a I'attention de I'Entreprise les différentes surcharges a prendre en
compte selon |'usage des toitures (toitures inaccessibles, toitures accessibles, toitures techniques, etc.
...) ; l'usage des toitures est indiqué dans chaque article.

- Toutes les toitures seront réalisées de maniere a résister a I'arrachement et la dépression sous I'effet
du vent ; sont notamment concernées :

- Les fixations des toles de toiture,

- Tous les ouvrages devront résister a des rafales de vent de 160 km/heure.
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3.1.2 Données sismiques

Le projet se situe en zone de sismicité 0, les sollicitations sismiques ne sont pas a considérer.

3.1.3 Caractéristiques générales et minimales des matériaux

e Les matériaux utilisés seront imputrescibles, inoxydables et résisteront parfaitement aux agents
atmosphériques.

e Sauf spécifications particuliéres, les toles en acier galvanisées utilisées pour la confection des
différents accessoires auront une épaisseur minimale de 75/100 mm, et de 20/10 mm pour les
toles en aluminium.

e Fixations:

o Toutes les fixations seront inoxydables (vis auto-taraudeuses, écrous, boulons) ; le cas
échéant, les écrous et plaquettes extérieurs seront de méme teinte que le pré-laquage
des toles,

o Tous les fagonnés de finition (bavettes, raccords d'angles, couvertines, etc., ...) seront
de méme aspect et de méme nature que les surfaces courantes pré-laquées,

o Les fixations comporteront les rondelles d'étanchéité nécessaires et les capuchons de
méme teinte que le pré-laquage,

o Les fixations employées seront compatibles avec les profils et toles utilisés ainsi qu'aux
efforts engendrés sous les effets des surcharges climatiques et des surcharges
d'exploitation.

e Les fixations, attaches, agrafes, etc., ... qui sont exposées a la pluie seront obligatoirement en
acier inox (sauf indications contraires).

o Le classement au feu des matériaux sera conforme a la Réglementation.

e Tous les joints au mastic souple seront du type élastomére de 1ére catégorie avec label SNJF. Les
joints extérieurs exposés a la pluie seront obligatoirement "a 2 étages" (joints doubles), y
compris mise en place des fonds de joints nécessaires.

3.2 Reégles diverses d'exécution

En cas d'intempéries, I'Entreprise devra le bachage efficace des ouvrages en cours de travaux, et
notamment des isolations thermiques qui en aucun cas ne devront étre exposées a la pluie.

Toutes les trémies pratiquées dans les toitures devront étre bachées en cas d'intempéries jusqu'a
fermeture définitive.

Les isolations thermiques devront étre mises en ceuvre en tenant compte de réalisation de
calfeutrements soignés pour suppression de tous les ponts thermiques.

Les isolants et calfeutrements devront étre continus, parfaitement jointifs et maintenus sur les
supports pour éviter tout déplacement, glissement ou soulevement ultérieurs ; des toles de
maintien en acier galvanisé sont a prévoir.

Les toitures seront réalisées dans les Régles de I'Art et devront garantir la parfaite étanchéité a
I'eau.

e De méme pour les garnitures, raccords et accessoires divers qui devront étre réalisés et mis en
ceuvre pour une parfaite et totale étanchéité a I'eau ; les raccords sur les supports seront
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parfaitement adaptés a la configuration des ouvrages.

e Le présent lot réalisera toutes les jonctions (parfaitement étanches) des garnitures, raccords et
accessoires divers aussi bien entre eux que sur les ouvrages sur lesquels ils sont raccordés.

e Les ouvrages métalliques seront réalisés pour permettre leur libre dilatation par rapport aux
supports sur lesquels ils seront fixés.

e Toutes les dispositions seront prises pour qu'aucune condensation ne se produise a l'intérieur des
locaux, des volumes fermés, de méme qu'a l'intérieur des isolants ou entre ces derniers et leur
support.

e Des dispositifs devront étre prévus pour évacuer vers |'extérieur toutes les condensations
fonctionnelles, et sans transiter sur des matériaux sensibles a I'eau.

e Des orifices devront étre prévus pour ventiler largement les vides de construction, conformément
aux dispositions des D.T.U. ; la constitution de corps creux hermétiques et non ventilés n'est pas
admise.

e Tous les orifices nécessaires a la ventilation de ces vides de construction seront a protéger par des
grillages anti-insectes et anti-volatiles a mailles fines.

e Les garnitures d'étanchéité et de finition et tous les accessoires comporteront toutes les fagons
de plis, ourlets, les soudures, les larmiers, les coupes, les ajustages, les coulisseaux de dilatation,
etc... Conformément aux normes les concernant et en application des différents D.T.U. de
couverture et d'étanchéité.

e Toutes les dispositions seront prises afin d'éviter les couples électrolytiques entre les différents
métaux et matériaux. Dans le cas de contact non possible entre 2 matériaux (méme éloignés),
la connexion directe ou par ruissellement d'eau sera proscrite.

4  DESCRIPTION DETAILLEE - LOT ETANCHEITE

4.1 Controle et vérification des ouvrages

Le maitre d'ouvrage souhaite que l'entreprise réalise par batiment, un état des lieux technique des
ouvrages de son lot. Celui-ci comprend :

La visite des batiments et I'examen des éléments visibles permettant de définir leur état de
conservation et de fonctionnement

N

Un rapport faisant état des travaux a prévoir et précisant la nature de ces travaux, leur
localisation et le délai dans lequel il faut les envisager : planification pour les deux ans a venir.

Cet état des lieux sera fait en présence d'un technicien maintenance des services du maitre de |'ouvrage
a méme d'orienter et d'aider I'entreprise par sa connaissance des batiments et de la localisation des
ouvrages, de I'historique des défaillances passées et des reprises faites, des contrats de maintenance et
des travaux en cours.

4.2 Entretien des toitures -terrasses

4.2.1 Toitures-terrasses auto-protegees

e Examen général des ouvrages d'étanchéité visibles, partie courante, relevés et accessoires

e Vérification et nettoyage des évacuations d'eau pluviale et des trop-pleins
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Vérification des relevés sur toute la périphérie

Vérification des souches de ventilation VMC et désenfumage, des crosses et des exutoires
Vérification de I'ensemble des couvertines

Enléevement des mousses, herbes, végétations et autres objets par balayage

Evacuation des déchets en décharge

Remise du rapport et éventuel devis de remise en état

Mode de métré : m?

4.2.2

Toitures-terrasses protection en gravillons

Examen général des ouvrages d'étanchéité visibles, partie courante, relevés et accessoires
Vérification et nettoyage des évacuations d'eau pluviale et des trop-pleins

Vérification des relevés sur toute la périphérie

Vérification des souches de ventilation VMC et désenfumage, des crosses et des exutoires
Vérification de I'ensemble des couvertines

Enlévement des mousses, herbes, végétations et autres objets par balayage

Evacuation des déchets en décharge

Remise en place des gravillons par ratissage

Mise en place de produits désherbants et anti-mousses

Remise du rapport et éventuel devis de remise en état

Mode de métré : m?

4.2.3

Toitures-terrasses protection lourde

Examen général des ouvrages d'étanchéité visibles, partie courante, relevés et accessoires
Vérification et nettoyage des évacuations d'eau pluviale et des trop-pleins

Vérification des relevés sur toute la périphérie

Vérification des souches de ventilation VMC et désenfumage, des crosses et des exutoires
Vérification de I'ensemble des couvertines

Enlévement des mousses, herbes, végétations et autres objets par balayage

Evacuation des déchets en décharge

Mise en place de produits désherbants et anti-mousses

Remise du rapport et éventuel devis de remise en état

Mode de métré : m?
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4.2.4 Toitures-terrasses végétalisées

Constituée d'une couche de culture et de végétaux type toundra réalisée par semi et d'une bande de 50
cm de gravillons en périphérie.

Pour les zones en protection gravillons :
e Examen général des ouvrages d'étanchéité visibles, partie courante, relevés et accessoires
e Vérification et nettoyage des évacuations d'eau pluviale et des trop-pleins
e Vérification des relevés sur toute la périphérie
e Vérification des souches de ventilation VMC et désenfumage, des crosses et des exutoires
e Vérification de I'ensemble des couvertines
e Enlévement des mousses, herbes, végétations et autres objets par balayage
e Evacuation des déchets en décharge
e Remise en place des gravillons par ratissage

e Mise en place de produits désherbants et anti-mousses

Pour les zones végétalisées :
e Vérification et nettoyage des évacuations d'eau pluviale et des trop-pleins
o Petit désherbage
e Fertilisation

Remise du rapport et éventuel devis de remise en état

Mode de métré : m?

4.2.5 Recherche de fuites par fumigéne

Recherche de fuites par fumigeéne comprenant :
e La fourniture de I'appareil de production des fumées avec consommables
e La mise en ceuvre et la remise en état de I'étanchéité
e La fourniture du rapport
e La fourniture du devis de réparation
Le prix de la prestation sera de type forfait :

Forfait pour un déplacement et la mise a disposition de I'appareil de production des fumées, la
recherche de fuites et la fourniture du rapport et du devis.

La facture comprendra ce forfait et le nombre d'heures de main d’ceuvre passée pour la réalisation de
la prestation.

4.3 Travaux de réparation d'étanchéité existante

Conservation, validation des éléments porteurs et préparation de l'ancien complexe d’étanchéité
comme support direct d’étanchéité, suivant prescriptions du DTU 43.5.
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4.3.1 Etanchéité bitumineuse en partie courante

Membrane auto protégée dans la masse et traitée anti-feu.

Reprise de la couche d'indépendance, mise en place de la membrane monocouche ou bicouche selon le
type, contre collage en place avec un enduit d'application a froid ou a chaud selon le type et remise en
place de la protection lourde si existante.

Mode de métré : m?

4.3.2 Etanchéité en relevés

Préparation des anciens relevés suivant DTU 43.5.
Les relevés doivent étre mis en ceuvre en adhérence totale avec le support.
L'exécution comprend dans I'ordre :
e 'application d'un Enduit d'imprégnation a froid (EIF) sur la dalle et le relevé ;
e La mise en place du pare-vapeur sur la dalle jusqu'au pied du relevé ;
e La pose de l'isolant, tranche dans I'équerre pare-vapeur ;
e La mise en place d'un écran d'indépendance jusqu'au pied du relevé ;
e La mise en ceuvre d'une premiere couche d'étanchéité jusqu'au pied du relevé ;
e La pose d'une équerre de renfort en périphérie du relevé ;
e La mise en ceuvre d'une deuxiéme couche d'étanchéité soudée en plein jusqu'au pied du relevé ;
e La pose du relevé d'étanchéité soudé en plein.
La prestation comprendra aussi les protections en téte des relevés suivant DTU 43. 3..
Bandeau préfabriqué :
L'exécution comprend dans l'ordre :
e Collage et vissage du bandeau préfabriqué conformes aux dispositions de son Avis Technique ;
e Calfeutrement par application d'un mastic titulaire du label SNJF
Facade Classe 25.
La bande de solin (de préférence a gorge carrée) :
e Fixation par vis tous les 30 cm maximums ;
e Calfeutrement par application mastic titulaire du label SNJF
Facade Classe 25.
Mode de métré :
Parties courantes et costieres, au ml

Eléments traversant I'étanchéité, a I'unité

4.3.3 Entrées d’eaux pluviales

Mise en ceuvre suivant DTU 43.5 et DTU série 43.

Reprise d’avaloir dépassant d’au moins 15 cm de la platine.
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La partie courante de I'étanchéité recouvre la platine. Crapaudines adéquates comprises.

Mode de métré : a l'unité

4.3.4 Protection gravillons

Dépose de protection gravillons et évacuation en décharge, non remplacée.
Pose de protection gravillons

Mode de métré : m?

4.3.5 Protection lourdes

Dépose et repose de dalles sur plots

Mode de métré : m?

4.3.6 Préparation du support : ancienne étanchéité bitumineuse

Complexe existant :
e Vérification de la stabilité et du bon état de la toiture et du complexe existant ;

e Vérification de la liaison entre le complexe existant et le support, le cas échéant pose de fixations
mécaniques complémentaires ;

e Elimination de toutes matiéres sans cohésion telles que : argiles, dépéts, etc. par balayage ou
décapage mécanique.

4.3.6.1 Relevés existants

Les revétements anciens appliqués en relevés seront conservés comme support seulement s’ils sont
parfaitement adhérents. Les parties mal soudées seront systématiquement enlevées. Les feuilles
métalliques d’autoprotection sont délardées.

4.3.6.2 Elimination des boursouflures par soudage a la flamme

Ouvrir les boursouflures en croix a l'aide d'un couteau d'étancheur muni d'une lame crochue et relever
les découpes. Sécher l'interface. Réchauffer le support et fluidifier le dessous des découpes au moyen
du chalumeau. Ressouder I'ensemble des découpes en pleine adhérence au support. Maroufler a la
truelle chauffée et lisser le bitume excédentaire.

4.3.6.3 Elimination des boursouflures par ragréage

Elimination des boursouflures par simple décapage et/ou découpage a la pelle, a I'outil & araser ou tout
autre moyen équivalent. Ragréage de la surface au moyen soit :

e D’une épaisseur de membrane soudée en pleine adhérence ;

e D’'une masse de remplissage incompressible composée d'un liant bitumineux et de charges
minérales inertes ;

e A l'aide de bitume a chaud 110,30.
4.3.6.4 Elimination des plis

Mise a plat des plis par découpe au couteau d'étancheur a lame crochue et ressouder au support.
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4.3.6.5 Reprise des poches et creux

Traitement et reprise des poches ou creux :

e Poches ou creux supérieurs a 10 mm a la regle de 3m : a I'aide d'un granulat de pierre et de liege
lié au bitume livré prét a 'emploi ;

e Poches ou creux inférieurs a 10 mm a la régle de 3m : a I'aide de bitume a chaud 110/30 ou a
I'aide d'une ou plusieurs couches d'étanchéité collées ou soudées au support.

4.3.7 Application d’un vernis bitumineux d’imprégnation a froid et d’adhérence

Mise en ceuvre sur un support propre, sec et compatible a raison de 0,30 I/m? environ selon la rugosité
du support, au moyen de la raclette, au pistolet airless, au rouleau ou a la brosse d'asphalteur. Les
manques seront repris et les accumulations et exces éliminés. Le travail sera interrompu par temps de
pluie. Les surfaces a enduire sont toutes les surfaces horizontales, inclinées et verticales sur lesquelles
sera posée une membrane d’étanchéité en adhérence.

Mode de métré : m?

4.3.8 Panneau isolant de support

Apres sondage pour vérification de l'isolant existant, il y aura éventuellement lieu de mettre en ceuvre
un panneau d’isolation thermique complémentaire afin de ne pas modifier le régime thermique de la
toiture. Ce panneau sera fixé de maniére directe en accord avec les normes d’arrachement au vent en
vigueur, et sera compatible avec la pose collée de I'étanchéité.

Panneaux en mousse de polyuréthane rigide expansée sans CFC entre deux parements minéraux
e Conductivité thermique : 0,024 W/m°K ;
e Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et de I'Avis Technique du C.S.T.B. ;
e |solant certifié ACERMI, classement ISOLE mini131,5%1,0%1,L3%31,E31
Mode de métré : m?
e Epaisseur 6 cm

e Epaisseur 10 cm

4.3.9 Bandes solines en aluminium

En téte des relevés non protégés, pose bande soline en alliage d’aluminium de 15 cm de
développement environ avec joint compressible préformé formant fond de joint, cordon de mastic
silicone a la pompe, créant une étanchéité complete avec pieces spéciales par coulisseaux de jonction,
équerres d’angles sortants et équerres d’angles rentrants.

Mode de métré : ml

4.3.10 Couvertines

Fourniture et pose de couvertines en téle d'alu laquée en téte d'acrotere, teinte au choix du maitre
d'ceuvre comprenant :

e Deux rives débordantes ;
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° Epaisseur minimum 20/10 mm ;
e Pose avec pente vers l'intérieur ;
e La couvertine coiffera le relevé d'étanchéité ;

e Compris faconnage, plis, soudures, pattes d'attache et fixations diverses pour mise en ceuvre sur
['acrotere en béton ;

e Dispositif permettant la libre dilatation des éléments entre eux ;

e Sujétions pour couvertine avec un relevé dans le cas d’accolement contre un mur;
e Toutes sujétions nécessaires ;

e Développé :35cm

Mode de métré : ml

4.4 Travaux de remplacement d'étanchéité existante

Conservation, validation des éléments porteurs et dépose du complexe d’étanchéité existant compris
relevés, bandes solines et/ou couvertines.

4.4.1 Enlévement de la protection gravillons compris évacuation

Mode de métré : m?

4.4.1.1 Dépose et repose de la protection lourde (dalles sur plots)

Mode de métré : m?

4.4.1.2 Arrachage de I'étanchéité et de I'isolant compris évacuations

Mode de métré : m?

4.4.1.3 Delardage des relevés avec arrachage et évacuation de toutes les parties non adhérentes
Mode de métré : m?

4.4.1.4 Delardage et préparation des souches de sortie en toiture

Mode de métré : m?

4.4.2 Ecran pare-vapeur

Restructuration du pare-vapeur comprenant délardage du film alu, mise en ceuvre d'un complexe a
base de bitume élastomere et équerre de renfort en relevé.

Mode de métré : m?

EN PARTIE NEUVES

e 1 couche d'E.I.F.
e 1 couche d'E.A.C.
e 1 feutre bitumé.

e 1 couche d'E.A.C. pouvant servir au collage des panneaux isolants
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Mode de métré : m?

4.4.3 Panneaux isolants en polyuréthane en surface courante

Panneaux en mousse de polyuréthane rigide expansée sans CFC entre deux parements minéraux
e Conductivité thermique : 0,024 W/m°K
e Mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant et de I'Avis Technique du C.S.T.B.
e |solant certifié ACERMI, classement ISOLE mini1>1,5S>1,0>1,L>1,E>1
Mode de métré : m?
- Epaisseur 6 cm

- Epaisseur 10 cm

4.4.4 Panneaux isolants en laine de roche en surface courante

Exécution :
e Panneau du type soudable
e Conductivité thermique : 0,038 W/m°K

e Collage sur le support suivant Avis Technique

Mode de métré : m?
- Epaisseur 5 cm

- Epaisseur 15 cm

4.4.5 Panneaux isolants en relevés épaisseur 8 cm

Exécution :
e Par panneaux isolants a base de perlite expansée ;
e Conductivité thermique : 0,050 W/mK ;
e Résistance thermique = R = 1,60 m?2 K/W soit une épaisseur de 8 cm ;

e Mise en ceuvre par collage a I'E.A.C., fixations mécaniques pour les hauteurs supérieures a 50 cm
(conformes au D.T.U. 43) ;

e Hauteur : a définir en fonction de la configuration, maxi 50 cm.

Mode de métré : ml

4.4.6 Systeme d'étanchéité pour terrasse inaccessible posé en INDEPENDANCE, classement minimum
FIT F3 13 T1 (pente nulle)

Exécution :

e Un écran voile de verre de 100 g/m? d'indépendance posé sur l'isolant (si nécessaire suivant
nature de l'isolant) ;
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e Une couche de bitume élastomeére (SBS) armé d'un feutre polyester non tissé (NTPY) ;

e Une couche d'E.A.C.

e Une couche de bitume élastomére (SBS) armé d'un voile de verre (V.V) ou d'un feutre polyester
non tissé

Mode de métré : m?

4.4.7 Etanchéité appliquée en relevé autoprotége sur terrasse inaccessible

Exécution :

e Support en maconnerie de béton, en panneaux isolants, en tole ou costieres alu des lanterneaux :

O

O

1 couche d'E.I.F.

1 couche d'E.A.C. au droit de I'équerre de renfort

1 équerre de renfort de 0,20 m de développé, en bitume armé type 50, armature toile
1 couche d'E.A.C.

1 bitume armé type 50 TV. autoprotégé par granulats minéraux teintés avec talon de
0,15 m en partie horizontale

Mode de métré : au ml suivant hauteur, hauteur courante 30 cm

Mode de métré : m?

4.4.8 Protection meuble sur terrasse non accessible

Exécution :

- par granulats courants roulés de 4 cm d'épaisseur (granularité 8/25)

Mode de métré : m?

4.4.9 Remplacement d'évacuation verticale des eaux pluviales

Exécution :

e Constitution minimum du dispositif :

O

O

1 moignon cylindrique tronconique avec platine soudée en téle d'acier inoxydable de 2
mm d'épaisseur et de 50 cm de c6té (avec au minimum 12 cm entre le bord extérieur
du trou et le bord extréme de la platine)

Le diametre de départ de la partie tronconique est le double que I'extrémité du
moignon

Ou dispositif du type a dépression

e Le moignon dépasse la sous-face de la dalle en béton de 15 cm minimum, raccordement sur
descente EP existante

La platine est insérée entre les couches du complexe étanche avec un élément en feuille

supplémentaire disposé en sous-face

Galerie garde-gréve avec couvercle ajouré en tdle d'acier inox pour les terrasses non accessibles,

terrasse-jardin, et terrasse dalles sur plots
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Mode de métré :
e Evacuation verticale @ 100 mm par systéme conventionnel
e Evacuation verticale @ 125 mm par systéme conventionnel

e Evacuation verticale @ 150 mm par systéme conventionnel

4.4.10 Bandes solines en aluminium

En téte des relevés non protégés, pose bande soline en alliage d’aluminium de 15 cm de
développement environ avec joint compressible préformé formant fond de joint, cordon de mastic
silicone a la pompe, créant une étanchéité complete avec pieces spéciales par coulisseaux de jonction,
équerres d’angles sortants et équerres d’angles rentrants.

Mode de métré : ml

4.4.11 Remplacement d'éléments traversant le complexe d'étanchéité et étanchéité

Exécution :
e Constitution minimum du dispositif :
o Platine et moignon soudé en acier inox de 2 mm d'épaisseur

o La platine sera insérée dans le complexe étanche avec un élément en feuille
supplémentaire disposé en sous-face

o Le moignon dépassera de 15 cm le dessus de la protection

e Pour les ventilations de canalisations locaux machinerie, gaine ascenseur, crosses, etc., les
moignons seront surmontés d'un chapeau chinois en inox, fixé par pattes sur le moignon

e Sujétion pour étanchéité au silicone apres passage des éléments

Mode de métré : unité

4.4.12 Couvertines périphériques en aluminium laque en téte d'acrotére

Fourniture et pose de couvertines en téle d'alu laquée en téte d'acrotere, teinte au choix du maitre
d'ceuvre comprenant :

e Deux rives débordantes

° Epaisseur minimum 20/10 mm

Pose avec pente vers l'intérieur

La couvertine coiffera le relevé d'étanchéité

Compris fagonnage, plis, soudures, pattes d'attache et fixations diverses pour mise en ceuvre sur
I'acrotéere en béton

Dispositif permettant la libre dilatation des éléments entre eux
e Sujétions pour couvertine avec un relevé dans le cas d’accolement contre un mur
e Toutes sujétions nécessaires

Mode de métré : ml
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Développé 65 cm

Développé 100 cm

4.4.13 Systéme d'étanchéité autoprotégée pour terrasses inaccessibles pose en adhérence,
classement minimum fit f4 i3 t2 (pente nulle)
Exécution :

e Un écran voile de verre de 100 g/m? d'indépendance posé sur l'isolant (si nécessaire suivant
nature de l'isolant)

e Une couche de bitume élastomere (SBS) armé d'un feutre polyester non tissé (NTPY)
e Une couche d'E.A.C.

e Une couche de bitume élastomére (SBS) armé d'un voile de verre (V.V) ou d'un feutre polyester
non tissé

Mode de métré : m?

4.4.14 Dallettes en béton lisse de 40 x 40 x 4 cm en pose libre sur géotextile et isolant

Exécution :
e Géotextile en polyester non tissé 200 g/m?
e Polystyrene extrudé de 3 cm d'épaisseur
e Dalles en béton lisse de 40 x 40 x 4 cm

Mode de métré : m?

4.4.15 Systéme d'étanchéité pour terrasses accessibles et inaccessibles sous dalles sur plots
(pente nulle)
Exécution :

e Un écran voile de verre de 100 g/m? d'indépendance posé sur l'isolant (si nécessaire suivant
nature de l'isolant)

e Une couche de bitume élastomere (SBS) armé d'un feutre polyester non tissé (NTPY)
e Une couche d'E.A.C.

e Une couche de bitume élastomére (SBS) armé d'un voile de verre (V.V) ou d'un feutre polyester
non tissé avec un classement FIT : F5 14 T3 et la couche supérieure autoprotégée par feuille
d'aluminium

Mode de métré : m?

4.4.16 Etanchéité appliquée en relevé autoprotége pour terrasses accessibles et inaccessibles sous
dalles sur plots

Exécution :

e Support en magonnerie de béton, en panneaux isolants, en tole ou costieres alu des lanterneaux :
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o 1couched'E.l.F.
o 1 couche d'E.A.C. au droit de I'équerre de renfort
o 1 équerre de renfort de 0,20 m de développé, en bitume armé type 50, armature toile
o 1couched'E.A.C.
o 1 bitume armé type 50 T.V. autoprotégé en alu
Mode de métré : ml

Hauteur courante 30 cm

4.4.17 Bande soline en aluminium en téte des relevés d'étanchéité pour terrasses accessibles et
inaccessibles sous dalles sur plots
Exécution :

En téte des relevés non protégés, pose bande soline en alliage d’aluminium de 15 cm de
développement environ avec joint compressible préformé formant fond de joint, cordon de mastic
silicone a la pompe, créant une étanchéité complete avec pieces spéciales par coulisseaux de jonction,
équerres d’angles sortants et équerres d’angles rentrants.

Avec appui pour dalles sur plots

Mode de métré : ml

4.4.18 Protection par dalles béton lisse sur plots, dimensions 40 x 40 cm

Exécution :
e Plots en polypropyléne chargé de talc comprenant :
o Unsocle de 300 cm? de surface

o Une téte support associée a la vis qui permet le réglage, quatre ailettes permettent un
écartement régulier des dalles, pour les dalles en rive, les ailettes sont supprimées

o Ecrou de manceuvre de faire monter ou descendre le vérin et muni d'un systéme
autobloquant

o Hauteur possible : suivant plans

e Dalles en béton préfabriqué, surface lisse en béton, teinte grise, dimensions 40 x 40 cm
(épaisseur 5 cm)

Sujétions particuliéres a prendre en compte dans prix unitaire :
e Repérage des E.P. sur les dallettes

Mode de métré : m?

4.4.19 Systéme d'étanchéité pour toiture terrasse jardin

Support :
e Dalle béton a pente nulle
Exécution :

e Une couche d'E.I.F. et une couche d'E.A.C.
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e Pose en adhérence d'un complexe d'étanchéité antiracines en bicouche de bitume élastomére
armé d'un feutre polyester non tissé, la derniére couche étant autoprotégée par granulats
minéraux

Classement FIT: F315T2

Mode de métré : m?

4.4.20 Relevé d'étanchéité pour toiture terrasse jardin

Support :
e Acrotere béton
Exécution :
e Support en magonnerie de béton, en panneaux isolants, en tole ou costieres alu des lanterneaux :
o 1couched'E.l.F.
o 1 couche d'E.A.C. au droit de I'équerre de renfort

e Pose d'un complexe d'étanchéité antiracines en bicouche de bitume élastomere armé d'un feutre
polyester non tissé, la derniére couche étant autoprotégée par granulats minéraux

o 1 équerre de renfort de 0,20 m de développé, en bitume armé type 50, armature toile
e Pose d'un complexe d'étanchéité antiracines en bicouche de bitume
o 1couched'E.A.C.

o 1 bitume armé type 50 TV. autoprotégé par granulats minéraux teintés avec talon de
0,15 m en partie horizontale

Mode de métré : ml

e Hauteur courante : 70 cm environ

4.4.21 Dispositifs d'évacuation verticale des eaux pluviales pour toiture terrasse jardin

Exécution :

e 1 moignon cylindrique tronconique avec platine soudée en tole d'acier inoxydable de 2 mm
d'épaisseur et de 50 cm de c6té (avec au minimum 12 cm entre le bord extérieur du trou et le
bord extréme de la platine)

Le diametre de départ de la partie tronconique est le double que I'extrémité du moignon
e QOu dispositif du type a dépression

e Le moignon dépasse la sous-face de la dalle en béton de 15 cm minimum, raccordement sur
descente EP existante

La platine est insérée entre les couches du complexe étanche avec un élément en feuille
supplémentaire disposé en sous-face

Galerie garde-gréve avec couvercle ajouré en tdle d'acier inox pour les terrasses non accessibles,
terrasse-jardin, et terrasse dalles sur plots

Regard visitable en béton avec dallettes de couverture dans terre végétale, conception, section et
mise en ceuvre conforme a l'article 9.3.5 du DTU 43.1.
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Mode de métré :

e Evacuation verticale @ 100 mm par systéme conventionnel dans terre végétale avec regard
visitable en béton

e Evacuation verticale @ 125 mm par systtme conventionnel dans terre végétale avec regard
visitable en béton

e Evacuation verticale @ 150 mm par systtme conventionnel dans terre végétale avec regard
visitable en béton

4.4.22 Etanchéité autour des éléments traversant I'étanchéité pour toiture terrasse jardin

Exécution :
e Constitution minimum du dispositif :
o Platine et moignon soudé en acier inox de 2 mm d'épaisseur

o La platine sera insérée dans le complexe étanche avec un élément en feuille
supplémentaire disposé en sous-face

o Le moignon dépassera de 15 cm le dessus de la protection

e Pour les ventilations de canalisations locaux machinerie, gaine ascenseur, crosses, etc., les
moignons seront surmontés d'un chapeau chinois en inox, fixé par pattes sur le moignon

e Prolongation du manchon a travers le complexe végétation
e Sujétion pour étanchéité au silicone apres passage des éléments

Mode de métré : unité

4.4.23 Complexe végétation de 10 cm d’épaisseur maximum et demandant peu d’entretien

Exécution :

e Couche drainante par panneau en polystyréne perforé (masse volumique 25 kg/m3) épaisseur 36
mm

e Couche filtrante constituée d’un non-tissé de fibres synthétiques thermosoudées 100 g/m?, avec
pose également contre les relevés sur la hauteur de la terre végétale et contre les éléments
préfabriqués en L

e Substrat en semis ou en rouleaux avec végétation spécifique ayant une hauteur de croissance
minime (type SOPRANATURE Toundra ou équivalent)

e Entretien

e Une bande pourtour délimite la zone plantée. Elle peut étre constituée par une couche de 4 cm
de gravillons sur 40 cm de large, au pied des émergences, et sur 30 cm autour des accessoires
(évacuations d’eaux pluviales, ventilations...). Des bandes garde gréve en zinc assurent la séparation
entre ces zones. Le feutre de filtrage séparera les zones en gravier et le substrat

e Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires suivant préconisations du fabricant

Mode de métré : m?
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4.4.24 Eléments en | de béton préfabriqué, hauteur 0,40 m environ

Exécution :
e Eléments préfabriqués en béton préfabriqué gris aspect lisse du type "CHAPSOL" ou équivalent
e Désolidarisation comprenant :
o Une couche de polyester non tissé de 200 g/m?
o Un lit de granulats roulés (3/15) de 30 mm d'épaisseur
o Une couche de polyester non tissé de 200 g/m?
o Unfilm polyane de 100 microns

e Pose, calage et mise a niveau par mortier synthétique. Le mortier sera disposé par plots afin que
les eaux pluviales puissent transiter facilement sous les éléments

Mode de métré : ml

5  PRESCRIPTIONS SPECIALES

Lentreprise pourra proposer toutes techniques nouvelles ou innovantes tant en termes de produits que
de mise en ceuvre. Ces techniques seront analysées par le Maitre d’ouvrage.

De facon générale, 'entreprise devra étre force de proposition de ce domaine.

6 MODALITES DE RECEPTION DES TRAVAUX ET DE LEVEE DES RESERVES

6.1 Controles et essais

Les controbles sont faits a la demande de la Maitrise d’ouvrage.

Ils sont réalisés par I'Entreprise ou par un organisme extérieur. lls sont a charge de I'Entreprise. lls font
I'objet d'un procés-verbal diffusé a I'ensemble des intervenants.

6.2 Controle des matériaux stokes sur chantier avant pose

Panneaux isolants :
e Fourniture de la certification ACERMI

e Echantillon de 30 x 30 cm.

6.3 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception comportent :
e Lareconnaissance des ouvrages exécutés
e l'analyse des résultats des épreuves prévues par le devis descriptif et au CCTP
e La constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché

e La constatation éventuelle d’'imperfections ou de malfagons
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e La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et
des lieux

e Les constatations relatives a 'achévement des travaux

Certains essais de fonctionnement ne pouvant avoir lieu que lorsque les conditions atmosphériques le
permettent, la réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Ces opérations feront I'objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par le maitre d'ouvrage signé par
lui et par I'entrepreneur, et dans un délai de cinq jours suivants la date du proces-verbal le maitre
d’ouvrage fera connaitre a | ‘entrepreneur s’il a ou non proposé a la personne responsable du marché
de prononcer la réception.

6.4 Réception

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, la personne responsable du marché
décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la
réception, elle fixe la date qu’elle retient pour I'achévement des travaux.

La décision ainsi prise est notifiée a I'entrepreneur dans les trente jours suivant la date du proces-
verbal.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet a la date fixée par le maitre de
I'ouvrage.

Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans un délai d’'un mois suivant la date de la réception.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché
peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur.
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