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0. PRESCRIPTIONS GENERALES

0.1 GENERALITES

| 0.1.1 REMARQUES PRELIMINAIRES

Le présent CCTP a pour objet de définir les dispositions constructives et techniques particulieres dans le
cadre de la mise en conformité des logements de chercheurs situés a moins de 8 m du batiment Paris
PARC / Cité de I'innovation actuellement en chantier sur le campus Pierre et Marie Curie.

Le campus Pierre et Marie Curie (Jussieu) se trouve dans le 5éme arrondissement de Paris.
Le repérage sur site est facilité par un systéme de numérotation de rotonde.
Les travaux concernent la fagade des logements des chercheurs de la rotonde 32.

Les objectifs techniques du projet sont les suivants :
— Respecter la notice de sécurité du batiment de Paris PARC / Cité de I'innovation (isolement par
rapport aux tiers, artilces CO 6 a CO 10)

— Lafagade concernée devra atteindre un degré CF 1h
— Les baies de cette facade seront PF 1/2h

L’opération est prévue selon le calendrier prévisionnel travaux joint a la consultation.

0.1.2 ALLOTISSEMENT DE L’'OPERATION

— MACROLOT 1 : GO + ENVELOPPE
o LOT1A:GO
o LOT 1B: Enveloppe

— MACROLOT 2 : Travaux intérieurs
o LOT 2A: Aménagement
o LOT 2B : CVC Plomberie
o LOT2C:CFOCFA

0.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

| 0.2.1 REFERENCES DU MARCHE

Ce document ne peut étre dissocié de I'ensemble du DCE auquel il appartient et qui comporte I'ensemble
des documents de chacun des lots ainsi que les plans d’exécutions des ouvrages et de leurs annexes.

L’entreprise est sensée avoir pris connaissance de l'intégralité de la description des travaux des autres
corps d’état, et de ce fait apprécier pleinement toutes les incidences en découlant susceptibles :

— De concerner ses prestations tant qualitativement que quantitativement,
— D’imposer un certain mode d’exécution de ses ouvrages dans le contexte de I'ordonnancement
général des autres corps d’état.

0.2.2 DOCUMENTS GENERAUX

Les travaux seront réalisés conformément aux régles de construction, faisant foi en qualité de régles de
I'art en vigueur a la date d'établissement des offres.

Ces régles comportent notamment (liste non exhaustive) :
— Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires ...
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— Les normes AFNOR homologuées

— Les normes DTU éditées par le CSTB

— Les textes généraux et particuliers d’avis techniques (Arec) et les cahiers des prescriptions
techniques (CPT) du CSTB

— Les guides techniques de I'UAT

— Les regles professionnelles acceptées par la C2P

— Les recommandations professionnelles, notamment les recommandations professionnelles RAGE
issues du programme PACTE (Programme d’action pour la qualité de la construction et la transition
énergétique)

— Les documents locaux d’ordre réglementaire applicables aux travaux du présent marché

Sont également applicables les documents propres au site, notamment les déclarations et autorisations
administratives, les réglements spécifiques a I'opération.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et réglements seraient prévues dans le présent
descriptif, le Titulaire devra aviser immédiatement la maitrise d’ceuvre, au plus tard a la remise de son
offre.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions Iégislatives ou réglementaires entrent en
vigueur, I'entreprise est tenue d’en référer par écrit a la maitrise d’ceuvre (MOE), copie a la maitrise
d’ouvrage (MOA). Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractére d’ordre public, un
avenant entre les parties devra étre conclu afin d’'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

En cas d’absence, de normes, d’annulation de celle-ci ou dérogations justifiées, notamment par des
évolutions techniques et a défaut d’indication du présent dossier, le Titulaire proposera a la MOE et MOA,
le matériel qu’il jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant d’apprécier la bonne
qualité de ce matériel (procés-verbaux d’essais, références, etc...) I'acceptation par la MOA suivant les avis
du MOE ne pourra pas avoir effet de dégager le Titulaire de ses responsabilités.

0.2.3 DOCUMENTS NORMATIF APPLICABLES AU PRESENT LOT

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants :

— Le code de l'urbanisme ;

— Le code de la construction et de I'habitation ;

— Lesregles de l'art;

— Les normes francaises (NF) et européennes (EN) homologuées ;

— Les cahiers des charges des DTU (documents techniques unifiés) et de leurs additifs publiés par
le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

— Les cahiers des clauses spéciales des DTU, les régles des DTU ;

— Les regles professionnelles ;

— Le cas échéant : les ATEC, ATX ou ETN

— La nouvelle réglementation acoustique (NRA)

— Laréeglementation Thermique dans sa version applicable au projet ;

— Lalégislation sur l'accessibilité aux personnes handicapées (loi 2005-102 du 11 février 2005)

— Documents techniques COPREC n°® 1 et n°® 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au
supplément 82.51 Bis de décembre 1982 du Moniteur ;

— Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

— Le code du travail (livre 2) ;

— Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

— Le code de I'environnement (partie Iégislative) ;

— Lesréglements de sécurité ;

— Les réglementations incendie ;

—  Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

— La note de sécurité.

— Les prescriptions de la santé publique.

— Lereglement sanitaire duquel le lieu du chantier et des ateliers de fabrication mobilisés pour la
présente opération

— Les avis des architectes des batiments de France
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— Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics dans
sa version designée dans les piéces du marché

— Lerésultat et les informations de toutes les études et dignostic de toute nature (sol, pollutions,
etc.) disponibles publiquement et/ou jointes au dossier de consultation de I'opération

— Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation

— Instruction technique n°249 (IT249) relatives aux facades

Ainsi que :
— Les attendus des autorisations d'urbanisme
— Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir
— Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir

0.2.3.1 Normes spécifiques au présent lot

En ce qui concerne la protection contre I'incendie, les batiments doivent répondre aux arrétés et aux
décrets relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique.

— DTU 52.1 Revétements de sols scellés.

— DTU N°55 : Revétements muraux scellés.

— DTU 53.2 d’avril 2007 : Revétements de sols collés.

— DT.N° 59.1-NF P 74-201-1/2 - octobre 1994 - " Travaux de peinturage ".

Les échafaudages doivent étre conformes au décret n°® 2004-924 du 1¢ septembre 20024 relatif a
I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour les travaux temporaires en hauteur et
modifiant le code du travail.

Les différentes normes d’accessibilités pour les batiments d’habitation collectifs doivent étre respectées.

0.3 CONNAISSANCE DU PROJET

L’entreprise s’engage a se tenir a jour de tous les éléments afférents a I'exécution des travaux et
vérification préalable. L’'entreprise est réputée avant la remise de son offre :

— Avoir pris connaissance du plan masse et de tous les plans utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, des lieux et des terrains d’implantation des ouvrages et de tous les éléments
généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

— Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités (cote
d’exécution)

— Avoir procédé a une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux abords, aux acces, a I'exécution
des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement du chantier.

— Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans, les dessins d’exécution, le phasage des travaux, le descriptif, s’étre assuré
que les cotes sont concordantes, exactes et suffisantes, s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels.

— Avant toute exécution, le Titulaire doit procéder a la vérification des cotes et de tous les plans
dressés et signaler a la MOE, les erreurs ou omissions qui pourraient s’y trouver.

Il devra également signaler tout ce qui lui semblera ne pas étre conforme aux régles de I'art, demander
toutes les explications a ce sujet et éventuellement toute modification dans le cadre du forfait.

Lors de I'établissement de son offre, le Titulaire devra prendre connaissance des dossiers techniques des
autres corps d’état afin d’évaluer les incidences éventuelles de ceux-ci sur les prestations du présent lot.
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La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée par le Titulaire avec le plus grand soin possible
avant la remise de son offre. Si ce n'était pas l'avis de le Titulaire, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la
briéveté ou de I'absence d'une prestation, et ce pendant ou aprés la période d'exécution. Il lui appartiendra
donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition : en tout état de cause,
jamais aprés la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer a la maitrise d’ceuvre, toute erreur oubli ou défaut de concordance
entre les piéces écrites et les piéces graphiques : plans, descriptifs et quantitatifs, y compris ceux produits
par ses soins, le cas échéant.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il ait obtenu les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux et qu'il se soit engagé a exécuter ceux-ci dans les Régles de
I'Art, quand bien méme il lui semblerait qu'ils ne soient pas parfaitement prévenus et définis dans les
documents d'appel d'offre et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

Le Titulaire devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les ouvrages existants.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il acceptera les lieux tels qu'ils sont. Il
devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura
a travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription en procés-verbal a
I'architecte et/ou a toute autre partie prenante dans le contrble des travaux, avant tout commencement
d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

Suivant, entre autres, les régles énoncées dans le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ou le cahier des
clauses administratives particuliéres (CCAP), le Titulaire sera responsable de tous les dégats qui pourraient
survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel, déshydratation, etc.

Pour pallier ces inconvénients, il lui appartiendra de prendre toutes les précautions utiles, qui seront
implicitement contenues dans sa proposition.

Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier.

0.4 LIMITES DE PRESTATION

| 0.4.1 PRESTATIONS GENERALES

Les travaux a exécuter, et sont a la charge du Titulaire du présent lot, comprennent la fourniture et mise en
ceuvre de tous les éléments et produits nécessaires a la bonne tenue des articles décrits ci-aprées et au
parfait achévement des ouvrages, et en particulier :

— Toutes les sujétions du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS),

— La réception des supports,

— Les sujétions pour travaux en hauteur ou difficilement accessibles,

— Lafourniture de l'outillage et du matériel d'exécution

— La fourniture et la mise en ceuvre de tous produits nécessaires a I'exécution des travaux,

— La reconnaissance des supports et subjectiles,

— Ladépose, le stockage, la repose ou la protection de tous les éléments existants nécessaires pour
la réalisation des travaux,

— L'exécution d'échantillons aux choix du Maitre d'ceuvre,

— La préparation des supports,

— Les contrdles et les essais,

— Les protections de toute nature afin de préserver les piétons, les véhicules, les circulations et les
espaces verts, les existants ; cette protection devra comprendre tous les moyens appropriés et
efficaces et entre autres : baches, feuille de polyane, caches, bandes autocollantes au droit des
parties non traitées, etc.,

— Le nettoyage, quotidien si besoin, des salissures occasionnées par l'intervention de I'entreprise, en
particulier I'enlévement des taches sur toutes les parties apparentes non traitées,

— Le nettoyage usuel, quotidien si besoin, des abords en cours de chantier et en fin de chantier,

— Letri et le transport quotidien de tous les déchets (gravats, emballages, dispositifs de protection...)
résultant des travaux du présent lot jusqu’aux bennes de chantier prévues a cet effet,
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0.4.2 LIMITES DES AUTRES LOTS

L’entreprise aura a prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement
de ses ouvrages a I’exception de certains travaux qui seront réalisés par les lots des autres corps d’état, et
en particulier ceux du MACROLOT 1 qui conerne les travaux de structures et d’enveloppe.

Travaux a la charge du MACROLOT 1

Travaux de structure et de gros ceuvre (LOT 1A)

Travaux concernant I'enveloppe (LOT 1B), dont I'installation de chantier, la dépose et le stockage des
éléments existants, la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, la mise en conformité feu des
facades concernées, I'étanchéité de la loggia nouvellement créée.

Travaux a la charge du MACROLOT 2

Travaux d’aménagements intérieurs (LOT 2A), dont les travaux d’isolation, de doublage, de platrerie et de
faux plafond, les travaux de peinture et de revétement de sol, les travaux de menuiserie ainsi que la
fourniture et pose d’occultations intérieures.

Travaux de plomberie et de ventilation (LOT 2B)

Travaux d’électricité (LOT 2C)

0.5 TENUE DU CHANTIER

L’entreprise est tenue d'effectuer quotidiennement le retrait de toutes chutes, emballages et gravats et
poussiéres générées par ses travaux. Elle doit assurer leur transport jusqu'aux points de traitement et de
stockage préalablement déterminés. Le matériel, les matériaux et les outils doivent étre entreposés de
maniére méthodique, avec une signalétique claire délimitant la zone, au sein des zones de stockage
attribuées a chaque entreprise.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que les travaux se déroulent dans un batiment d’habitation
en activité pendant toute la durée du chantier, a I'exception des logements objet des travaux de la
présente opération. Tout le 1er étage sera en travaux, mais seule une partie du 2¢ étage sera en travaux. l|
est donc impératif que les interventions du Titulaire, quelle que soit leur nature, limitent les nuisances
aupres des avoisinants, au premier titre desquels les occupants des autres logements, soient, du point de
vue de la géne occasionnée, scrupuleusement limitées au strict nécessaire. Le Titulaire veillera en
particulier a la réduction du bruit d’une part et d’autre part a la gestion de la poussiére pour éviter toute
propagation ou dissémination inutile dans les parties non concernées par les travaux, en recourant a des
dispositifs et/ou prestations appropriés (tapis de sol, nettoyage régulier, etc.) et sera tenu responsable de
I'entretien des parties dégradées par I'inobservation de cet impératif.

L'emplacement de chaque zone de stockage doit étre préalablement annoncé par le biais d'une
signalisation visible, accompagnée de l'identification précise de I'entreprise responsable.

Ces zones de stockage doivent étre circonscrites et protégées par des éléments visuels tels que rubalise et
barriéres, de maniére a garantir une définition claire de la zone ainsi qu’une certaine protection.

Le matériel et les matériaux inutilisés doivent étre retirés quotidiennement du chantier par l'entreprise
détentrice de ces derniers. La propreté quotidienne du chantier revét une responsabilité collective, dans
l'intérét commun ; ainsi, les zones de travail doivent étre constamment balayées et dépourvues de toute
poussiére, déchet ou gravats.

En cas de non-respect de ces directives, la MOE et la MOA se réservent le droit, sans préavis, de faire

procéder aux nettoyages nécessaires par une Entreprise spécialisée, aux frais de I'Entreprise mise en
cause.

LE NETTOYAGE ET LA SECURITE SONT L’AFFAIRE DE TOUS, IL EST PRIMORDIAL QUE CEUX-CI SOIENT
EFFECTUES QUOTIDIENNEMENT AVEC UN SUIVI RIGOUREUX.
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0.6 AUTOCONTROLE ET MANAGEMENT DE LA QUALITE DES OUVRAGES
DU PRESENT LOT

| 0.6.1 DESIGNATION D'UN REPRESENTANT

Le Titulaire prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un
autocontrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par la MOE, muni des pouvoirs nécessaires pour
prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au Personnel de son Entreprise, assister aux
rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier, et assurer le controle des matériaux et de leur
mise en ceuvre.

0.6.2 CONTROLE INTERNE DES PRESTATIONS

Le contrdle interne auquel sont assujettis les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

— Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le Titulaire s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du Marché.

— Au niveau du stockage et de la manutention, le Titulaire s'assurera que celles de ses fournitures
qui sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées.

— Au niveau de l'interface entre corps d'état, le Titulaire vérifiera tant a la phase conception que de
I’exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

— Au niveau de la mise en ceuvre, l'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément
aux documents régissant ses ouvrages.

0.6.3 RECEPTION DES SUPPORTS AVANT INTERVENTION

Avant la date prescrite par le marché ou d'ordre de service de commencer I'exécution de ses travaux, le
Titulaire doit s'assurer que I'état des ouvrages sur lesquels il doit ceuvrer, est conforme aux dispositions de
son marché et a celles de ses dessins et plans visés.

Il s'assurera également que I'état du chantier est conforme et lui permet ainsi de mettre ses travaux a
exécution. S'il n’en est pas ainsi, il en avise, par écrit, la maitrise d’ceuvre, au plus tard 15 jours avant son
intervention.

Cet état de fait ne prorogera par le délai d'exécution. Le fait d'avoir commencé les travaux vaudra
acceptation des supports.

0.7 PRODUCTION DOCUMENTAIRE DE L’ENTREPRISE

| 0.7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Le Titulaire aura a sa charge les notes de calculs, plans d’ensemble et de détails, ainsi que tous les plans
de calepinage des matériaux. Il devra procéder a I'étude approfondie du projet afin de faire connaitre a
I‘Architecte toutes les observations utiles a sa mise au point.

L’ensemble des documents établis par le Titulaire devront étre soumis a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre et du contréleur technique avant tout commencement de travaux. Les documents établis pour
délimiter la forme des ouvrages a exécuter, devront étre soumis a I'examen de la maitrise d’ceuvre.

Le Titulaire s'engage a vérifier les cotes et niveaux indiqués sur tous les dessins et plans et a rendre
compte immédiatement a la maitrise d’ceuvre de toute faute, omission ou anomalie. Il ne sera possible
d'apporter des modifications aux plans directeurs qu'aprés accord de la maitrise d’ceuvre. Les piéces a la
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charge de I'entreprise sont a soumettre a la maitrise d’ceuvre pour contrdle et visa avant tout
commencement d'exécution.

Le BET qui réalisera les plans d'exécution de I'Entreprise sera soumis a l'agrément de la maitrise d’ceuvre
avant démarrage des études d'exécution et des travaux.

0.7.2 DESSINS ET PLANS D’EXECUTIONS

Pour tous les travaux, le Titulaire devra établir les dessins d'exécution de toutes les parties d'ouvrages a
construire d'aprés le projet remis par la maitrise d'ceuvre et les soumettre a I'acceptation de cette derniére.

Ces dessins seront :

— Cotés et indiqueront les dimensions de tous les ouvrages. lls comporteront tous les détails de
pose, de traitement des points particuliers (tableaux, appuis, joints, angles rentrants et sortants,
retours, arréts etc ...), ainsi que le calepinage des joints, a soumettre a I'accord de la maitrise
d’ceuvre.

— Accompagnés des notes de calcul nécessaires.

L’Entreprise établira ses dessins d’exécution en coordination avec les corps d’état concernés afin
d’incorporer les piéces en attente pour la fixation des ouvrages d’occultation, métallerie, menuiseries
extérieures, ou I'incorporation des grilles de ventilation fournies par le Lot Chauffage VMC... Liste non
limitative.

De plus, si en cours d'exécution, I'entreprise croit devoir apporter des modifications prévues dans les
dessins précédemment définis, il sera tenu de soumettre son projet de modifications a I'approbation de la
maitrise d’ceuvre.

0.7.3 DOCUMENTS DIVERS

Outre les plans d’exécution et notes de calcul nécessaires a la réalisation des ouvrages, le Titulaire fournira
pour approbation les documents et fiches techniques des produits et procédés utilisés :
— Procés-Verbaux et certificats de classement
— Avis techniques ou ATEX favorable en cours de validité
—  Certificats ACERMI des isolants
— DOE (y compris tous plans de récolement des ouvrages exécutés, avec le repérage de chaque
réseau en X, Y et Z avec une précision de classe A en référence a la norme NF S70-003-3 et
suivant la charte graphique fournie au titre de la présente opération)

Nota : Le levé des réseaux est a réaliser par un prestataire certifié par un organisme accrédité pour obtenir
une précision des tracés de classe A.

L’ensemble des documents établis par le Titulaire devront étre soumis a I'approbation de la maitrise
d’ceuvre et du bureau de contrdle technique et ce avant tout commencement de travaux.

0.7.4 ECHANTILLONS

Le Titulaire doit obligatoirement déposer au bureau de la MOE, les échantillons, modéles et spécimens de
tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de leurs travaux, ainsi que
tous les renseignements les concernant (procés-verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien,
documentation technique, documentation en couleur, etc.) I'ensemble étant intégralement en langue
francaise ou accompagné d’une traduction.

Pour les matériaux tels que peinture, vernis, joints, etc. comprenant des matériaux volatiles, la
documentation technique a fournir doit comprendre le détail précis de ces composants. Il doit en étre de
méme pour les bois, panneaux de medium, etc. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour un
changement de produit imposé. Il est rappelé que tous les matériaux devront étre compatibles avec les
exigences environnementales applicables.

Ces échantillons sont présentés selon le calendrier prévisionnel des travaux et avant toute commande aux
fournisseurs. Si ces modéles n'étaient pas satisfaisants, la MOE et/ou la MOA se réservent le droit d'en
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demander le remplacement. Si ce délai n'est pas respecté, les pénalités prévues au CCAP seraient
impérativement appliquées.

Les échantillons fournis deviennent la propriété de la MOA qui peut les éprouver, et éventuellement les
détériorer, sans que les Entrepreneurs ou leurs sous-traitants soient indemnisés de ce fait.

Les échantillons, modéles et spécimens sont d'une surface et d'un volume suffisant pour permettre tout,
examen et essai avant commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix,
unitaires. Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix de la maitrise d’ceuvre, en particulier de
I’architecte qui est garant de la cohérence d’ensemble du projet et de la qualité architecturale qui en
résulte.

0.8 CELLULE DE SYNTHESE

Une cellule de synthése sera mise en place, a l'initiative de la Maitrise d’ceuvre, quatre semaines au plus
tard aprés notification du ler ordre de service de démarrage des travaux et restera en activité autant que
nécessaire et en tout cas, jusqu’a la fin de la production des plans de synthése.

Les colts liés a cette cellule de synthése et I’ensemble des plans de synthése seront pris en charge par
le MACRO -LOT 1 (fagade). Le Maitre d’ceuvre n’aura que le role d’animateur. Les réunions de synthése
hebdomadaires devront étre actées par un compte-rendu des points en traitement et adaptations. Par la
suite de la réponse de 'ensemble des points soulevés dans ce compte-rendu, le présent lot disposera de

2 semaines maximum pour établir 'ensemble des plans de synthése.

Toutes les entreprises, leurs sous-traitants, ainsi que I'ensemble de I'équipe de la maitrise d’ceuvre
concernés par la synthése, devront participer a ladite cellule.

La direction de synthése est assurée par la maitrise d’ceuvre.

Le travail de cette cellule aura pour objet d’assurer notamment :

— La coordination dans I'espace des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect
des dispositions architecturales, ainsi que des différents réseaux techniques.

— La compatibilité de ces réseaux et ouvrages, avec leur fonctionnement et leur maintenance.

— Limplantation harmonisée de 'ensemble des équipements techniques (et notamment leurs
terminaux) intégrés dans les faux plafonds ou ornements calepinés (parements faience,
parements pierre, etc.) ainsi que les espaces nécessaires a leur utilisation, fonctionnement et
maintenance.

— L’établissement des plans partiels ou généraux synthétises avec les détails, coupes, axonométries,
nécessaires a la compréhension de I'étude et a la définition des emplacements et volumes.

— Les études et la mise a jour des plans de synthése liées aux modifications d’ouvrage, qu’elle qu’en
soit I'origine.

— Lafourniture a la maitrise d’ceuvre, aux intervenants et a chaque Entrepreneur concerné des plans
des produits sous forme de tirage papier et/ou données informatisées.

— La prise en charge de frais d’établissement des plans de synthése.

Les solutions retenues, aprés aboutissement des études de synthése, seront présentées a I'approbation de
la maitrise d’ceuvre.

Il est bien précisé que les études et plans de synthése ne pourront en aucun cas :

— Modifier fondamentalement les données techniques du projet, sauf incohérence ou impossibilité
technique diment établie (et dans ce cas, I'arbitrage de la modification nécessaire revient
strictement a la maitrise d’ceuvre) ;

— Amener une prolongation de délais,

— Modifier le montant du marché du Titulaire

Lors des études ou des travaux, et en cas de modification des dispositions du marché relatives a
I'esthétique et a la fonctionnalité des ouvrages, le Titulaire devra, dans les délais compatibles avec
I’exécution, recueillir I'accord préalable de la maitrise d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre.

L’échange informatique des données graphiques ou toute autre manipulation pour leur traitement n’ouvre
pas droit a indemnisation supplémentaire entre les différents intervenants.
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Le planning des études de synthése est intégré dans le planning d’exécutions des travaux élaboré lors de la
période de préparation par les entreprises sous le controle de la maitrise d’ceuvre.

0.8.1 FREQUENCE ET ORGANISATION DES REUNIONS DE SYNTHESE

Les réunions de synthése seront programmeées par la cellule de synthése avec une fréquence minimale de
15 jours et hebdomadaires en phase d’études d’exécutions.

Les réunions de travail sont organisées par la cellule de synthése et sous la direction de la Maitrise
d’ceuvre. Y participent :
— Unresponsable de la cellule de synthése nommé pour toute la durée de celle-ci parmi la MOE ;
— Un représentant de chaque entreprise concernée (ou éventuellement plusieurs pour un méme lot,
selon 'ordre du jour et la technicité des sujets a traiter).

Il est indispensable que pour chaque lot, les personnes habilitées a décider de la modification de chacun
des plans, soient présentes a chaque réunion, et ceci pendant toute la durée de la synthése.

Il est rappelé que la période de préparation de chantier dure 4 semaines. Tout plan et dossier technique
diffusé aprés cette date sera considéré en retard.

La cellule de synthése gere et diffuse aux entreprises les comptes rendus de réunions définissant les
décisions prises avec copie a la maitrise d’ceuvre.

Lorsque les plans de synthése sont définitifs, ils doivent étre validés et signés par les entreprises. La cellule
de synthése diffuse les plans de synthése réseaux et des réservations définitifs. Chaque entreprise
compléte ses PEO en synthése, par 'ensemble des éléments complémentaires nécessaires pour obtenir
les visas définitifs de la Maitrise d’ceuvre et I'avis du bureau de contrdle.

0.8.2 GESTION DES DOCUMENTS, CHARTE GRAPHIQUE

Une plateforme d’échange informatisée de gestion des données du projet, sera mise en place par le
Titulaire en charge du fonctionnement de la cellule de synthése. Cet outil doit étre validé par la MOE et la
MOA. Il couvrira I’ensemble des documents du projet notamment des plans de synthése.

Le Titulaire devra se conformer a la charte graphique de SU fournie en annexe 2 du CCAP

Les plans et documents techniques de synthése, seront gérés au format informatique DWG compatible
avec le logiciel de dessin Autocad derniére version.

Le Titulaire, chargé de la synthése, assurera la compilation de tous les corps d’états et la transmettra aux

entreprises pour validation et a la maitrise d’ceuvre qui validera les gabarits par rapport au projet
architectural.
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1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

‘ 1.1.1 Installations de chantier et frais généraux

Les frais liés aux installations de chantier communes (vestiaires, sanitaires, réfectoire, bureau de chantier,
branchements provisoires, grilles...) seront entierement pris en charge par I'entreprise du macrolot 1.
L'entreprise du présent lot pourra utiliser ces installations sans participation financiére.

En régle générale, chaque entreprise devra veiller a limiter au strict minimum les frais résultants de
dépenses annexes. Dans cet esprit, elle est tenue de nettoyer elle-méme et d'évacuer au fur et a
mesure ses propres déblais et déchets sur les lieux de son intervention.

L'entreprise organisera ses interventions de maniére a maintenir quotidiennement la propreté des
installations communes et des zones de passage utilisées par I'ensemble des intervenants du chantier.

Chaque entreprise doit le nettoyage, 'acheminement et le tri des différents déchets jusqu’aux bennes.
Plusieurs bennes sont prévues afin de permettre le tri des déchets de chantier.

Pour les aires de travail un minimum de 300 lux sont assuré par le lot 1. Le complément nécessaire (dont
400 lux/m?2 pour le peintre) est di par I'Entreprise du corps d’état peinture

1.1.2 Protections spécifiques

L'entreprise devra assurer a ses frais les installations de protections spécifiques a son intervention (par
exemple : protection du sol lors des travaux de peinture, bachages particuliers, protections contre les
projections, etc.).

Ces protections spécialisées, nécessaires a la bonne exécution de ses prestations, ne pourront pas étre
mises a la charge des installations communes du chantier.

1.1.3 Equipements d'accés et de manutention

L'entreprise devra également fournir tous ses équipements d'échafaudage mobile (par exemple gazelles de
chantier). Ces équipements spécialisés demeurent a la charge exclusive de l'entreprise du présent lot.

1.1.4 Etat des lieux des logements

L’entreprise doit la réalisation de tous les états des lieux des différents logements par écrit avec reportage
photo, avant chacune de ses interventions a risque de dégradation des éléments présent dans les
logements concernés et adjacents.

Une copie des états des lieux doit étre communiqué auprés de la MOE et MOA au plus vite et ceci avant

toutes interventions. Ces états des lieux seront datés et signés par un représentant de la MOE et de la
MOA.
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2. ISOLATION - DOUBLAGE - PLATRERIE

2.1 CLOISONS ET DOUBLAGES

‘ 2.1.1 DOUBLAGE THERMIQUE INTERIEUR DES FACADES

Fourniture et pose d’un complexe isolant constitué de :
— Panneaux de laine de Roche collée épaisseur 120 mm
— Pare vapeur
— BA13, épaisseur 13 mm

Panneau Rockwool - Label rock ; R = 3,5 ou équivalent
Tous les doublages mis en ceuvre devront avoir un certificat ACERMI
Les matériaux d'isolation devront étre classés au moins A2 - s2, dO en paroi verticale.

Sujétions :

— Toutes sujétions pour raccordement au droit des huisseries, batis de placards, menuiseries
extérieures

— Poteaux en sapin blanc du nord pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en un
point quelconque d'une paroi,

— Baguette d'angle métallique de 2 m pour tous les angles saillants.

— Pose a la colle spéciale suivant préconisation du fabricant ; les joints seront recouverts d'une
bande de calicot soigneusement enduite de facon a laisser les joints invisibles sous la peinture.

— Décalage a prévoir selon irrégularités des parois existantes sans perte de surface.

LOCALISATION : Suivant plans

2.1.2 Reprise de la cloisons type SAD 180

2.1.2.1 Objet des travaux

Reprise d'une cloison séparative (SAD) existante de type SAD180 avec ossature métallique

L’entreprise devra déterminer la référence et les caractéristiques de la cloison existante a I'aide des DOE
fournis dans ce dossier. Elle devra ensuite compléter son identification aprés la dépose d’une partie de la
cloison par le lot facade.

2.1.2.2 Caractéristiques techniques de I'existant

A déterminer lors de la dépose

2.1.2.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Démontage et préparation
— Démontage soigneux de la partie de cloison existante a reprendre
— Protection des ouvrages adjacents
—  Evacuation des déchets de démolition selon les régles en vigueur
— Nettoyage et préparation des surfaces de raccordement

Mise en ceuvre
— Reconstitution de la cloison selon les caractéristiques techniques d'origine
— Respect strict des performances acoustiques et de résistance au feu
— Réalisation du raccordement avec I'existant de maniére parfaitement lisse et continue
— Assurance de la continuité des performances techniques sur toute la hauteur
— Traitement soigné des liaisons avec le nouveau mur adjacent
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Fournitures
L'entreprise devra fournir I'ensemble des matériaux et accessoires nécessaires a la bonne exécution des
travaux, notamment :

—  Ossature métallique STIL M 48/04 double ou équivalent

— Plaques de platre PLACO Multiconfort en épaisseurs requises

— lIsolant acoustique conforme aux spécifications d'origine

— Vis, chevilles et accessoires de fixation

— Bandes et enduits de finition

— Matériaux complémentaires pour raccordements et liaisons

Finitions
— Réalisation des joints et enduits de finition
— Pongage et préparation des surfaces pour revétement
— Raccordement parfait avec les surfaces existantes
— Nettoyage du chantier

2.1.2.4 CONTRAINTES D'EXECUTION

Performances a respecter
— Maintien des performances acoustiques d'origine (Dnt,a = 66 dB minimum)
— Conservation de la résistance au feu El 60
— Planéité et verticalité conformes aux DTU en vigueur

Raccordements
— Raccordement invisible et continu avec la cloison existante
— Liaison étanche et solidaire avec le nouveau mur
— Traitement de tous points singuliers (par ex. angles, jonctions)
—  Continuité parfaite des parements

Controles
— Vérification de la conformité des matériaux fournis
— Contrdle de la mise en ceuvre selon les régles de l'art
— Validation des raccordements avant finition

Garantie
— Les travaux sont garantis selon les conditions générales du marché et les dispositions I1égales en
vigueur, avec maintien des performances techniques prescrites.

LOCALISATION : Suivant plans

2.2 REPRISE DES FAUX PLAFONDS

| 2.2.1 GENERALITES

L'entreprise procédera a la reprise de I'ensemble des faux plafonds partout ol cela s'avére nécessaire,
notamment devant chaque mur modifié par les travaux de mise en conformité des facades. Ces reprises
devront assurer une parfaite continuité avec les faux plafonds existants conservés et respecter l'aspect
architectural d'origine.

2.2.2 FAUX PLAFONDS

Les faux plafonds seront constitués de plaques de platre BA13 ou équivalent, fixées sur ossature
métallique. L'ensemble devra présenter les mémes caractéristiques techniques et esthétiques que les faux
plafonds existants.

Spécifications techniques :

STUDIO 1836 - Atelier C+M 16/27 SORBONNE UNIVERSITE



FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC CCTP - LOT 2A - AMENAGEMENTS INTERIEURS
PRO 08 /2025 Indice 3

— Plaques de platre BA13 (12,5 mm d'épaisseur) a bords amincis
— Performances acoustiques et thermiques identiques a I'existant
— Résistance mécanique adaptée aux contraintes d'usage

—  Finition préte a peindre

Sont compris :
— Rails périphériques
— Suspentes adaptées a la hauteur sous plafond et accessoires
— Toutes sujétions permettant a I'entreprise d’obtenir un plafond uniforme avec les parties
existantes conservées.

L'entreprise procédera a l'implantation précise du faux plafond en respectant :
— Les niveaux des faux plafonds existants conservés
— L'horizontalité parfaite de I'ensemble
— Les raccordements avec les €léments existants
— Les réservations pour les équipements techniques (éclairage, ventilation, etc.)

Finitions :
— Traitement des joints par bandes et enduit
— Pongage et préparation des surfaces
—  Finition préte a recevoir la peinture
— Parfaite intégration avec les faux plafonds existants

L'entreprise assurera tous les raccordements nécessaires :
— Avec les faux plafonds existants conservés
— Avec les murs modifiés ou créés
— Avec les éléments techniques traversants
— Finitions de rives et moulures si nécessaire pour assurer la continuité esthétique

Cette prestation comprend forfaitairement :
— Lafourniture de I'ensemble des matériaux (plaques BA13, ossature, fixations, consommables)
— Tous les accessoires nécessaires (suspentes, rails, montants, visserie, etc.)
— La main-d'ceuvre compléte de mise en ceuvre
— Les finitions et raccordements

Les faux plafonds réalisés devront :
— Respecter les DTU applicables (DTU 25.41 pour les ouvrages en plaques de platre)
—  Présenter une planéité conforme aux tolérances réglementaires
— Assurer les performances acoustiques requises selon les locaux
— Permettre I'accés aux réseaux techniques le cas échéant
— S'intégrer parfaitement dans l'architecture existante

Les surfaces et quantités précises sont a déterminer par l'entreprise selon I'étendue des modifications
apportées aux facades et murs concernés.
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3. TRAVAUX DE PEINTURES

3.1 PEINTURES DES INTERIEURS

‘ 3.1.1 INTERIEURS - PEINTURE SUR VOILES DIVERS

LOCALISATION : Suivant les plans architectes et notamment : sur tous les murs nouveaux intérieurs du
projet, les faux plafonds modifiés, ainsi que tous les murs et plafonds adjacents dans une méme piéce.
Liste non limitative.

L’entreprise doit la mise en ceuvre de peintures sur voiles divers selon les prescriptions et zones définies
dans les plans d’architecte.

Y compris protection et nettoyage des ouvrages avoisinants, et toute sujétion éventuelle de raccord sur les
avoisinants.

Taux de COV < a 5 gr/L quel que soit la teinte,

3.1.1.1 Peintures sur support platre

Réalisation sur supports platre comprenant :
—  Echafaudage,
— Lessivage,
— Préparation en enduit universel en deux passes,
— Poncgage,
— Couche d’'impression universelle,
— Deux couches minium de peinture acrylique satinée compris poncage entre chaque couche,
— Mise en ceuvre selon indications du fabricant,
— Finition B soignée,
— Teinte : au choix de l'architecte,
— Présentation d’échantillons sur 1 m2 suivant demande architecte pour choix définitif.

3.1.1.2 Peintures sur support bois

Réalisation comprenant :
— Brossage,
— Lessivage,
— Pongage dans le cas de revétements existants,
— Couche d’'impression sauf sur ouvrages pré peints, a I’exception des chants
— Pongage
— Deux couches minimums de peinture acrylique satinée
— Famille 1 classe 4a 7b2
— Mise en ceuvre selon indications du fabricant
— Finition B soignée
— Teinte : au choix de 'architecte
— Présentation d’échantillons sur 1 m2 suivant demande de I'architecte pour choix définitif.

3.1.1.3 Peintures sur supports métalliques

Réalisation comprenant :
— Brossage,
— Dégraissage
— Couche antirouille

STUDIO 1836 - Atelier C+M 18/27 SORBONNE UNIVERSITE



FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC CCTP - LOT 2A - AMENAGEMENTS INTERIEURS
PRO 08 /2025 Indice 3

— Deux couches lagquées brillantes.

— Mise en ceuvre selon indications du fabricant.

—  Finition soignée,

— Teinte : au choix de I'architecte

— Présentation d’échantillons sur 1 m2 suivant demande architecte pour choix définitif

3.1.1.4 Peintures sur PVC

Réalisation comprenant :
— Brossage,
— Couche d’accrochage
— Couches de laque glycérophtalique brillante
— Mise en ceuvre selon indications du fabricant
— Finition soignée
— Teinte : au choix de l'architecte.

3.1.1.5 Nettoyage général et protections spécifiques.

Protection et nettoyage comprenant :

— Lavage et nettoyage des verres et glaces aux deux faces, y compris celles des menuiseries
extérieures,

— Dépoussiérage général a I'aspirateur des locaux et des éléments visibles en élévation,

— Lavage et/ou le nettoyage des sols et plinthes de toute nature,

— Nettoyage et lustrage des appareils électriques

— Nettoyage et la vérification du fonctionnement aprés mise en peinture des portes, vantaux
ouvrants, etc. y compris les raccords aprés la mise en jeu.

— Nettoyage aux deux faces de vitrages de facades et des menuiseries extérieures.

3.1.2 INTERIEURS - ENDUIT

LOCALISATION : Selon plans de I'architecte.

Fourniture et application d’un enduit pelliculaire GS sur les supports béton.
Y compris la reprise d’enduits et revétement au droit des bouchements.
Egrenage, pongage, époussetage.

Finition Classe B.

Mise en ceuvre selon les recommandations et prescriptions du fournisseur du produit.

L’entreprise devra faire valider le produit a la MOE avant toute intervention.

3.2 PEINTURES DES EXTERIEURS

| 3.2.1 EXTERIEURS - ENDUIT

LOCALISATION : L’ensemble des murs de la loggia nouvellement créé.
Fourniture et application d’un enduit pelliculaire GS sur les supports béton.
Y compris la reprise d’enduits et revétement au droit des bouchements.
Egrenage, pongage, époussetage.

Finition Classe B.

Mise en ceuvre selon les recommandations et prescriptions du fournisseur du produit.

STUDIO 1836 - Atelier C+M 19/27 SORBONNE UNIVERSITE



FACADES DES LOGEMENTS FACE A PARIS PARC CCTP - LOT 2A - AMENAGEMENTS INTERIEURS
PRO 08 /2025 Indice 3

L’entreprise devra faire valider le produit a la MOE avant toute intervention.
Compris toute sujétion de protection, nettoyage, et de raccord éventuel avec les avoisinants.

3.2.2 EXTERIEURS - PEINTURE SUR VOILES DIVERS

LOCALISATION : L’ensemble des murs de la loggia nouvellement créé. Ainsi que les murs ayant regu un
enduit coupe-feu sur les loggias latérales.

L’entreprise doit la mise en ceuvre de peintures sur voiles divers selon les prescriptions et zones définies
dans les plans d’architecte.

Y compris protection, nettoyage, et raccord éventuel avec les ouvrages avoisinants.

Taux de COV < a 5 gr/L quel que soit la teinte,

3.2.2.1 Peintures sur support platre

Réalisation sur supports platre comprenant :
—  Echafaudage,
— Lessivage,
— Préparation en enduit universel en deux passes,
— Poncgage,
— Couche d’'impression universelle,
— Deux couches minium de peinture acrylique satinée compris poncage entre chaque couche,
— Mise en ceuvre selon indications du fabricant,
—  Finition B soignée,
— Teinte : au choix de l'architecte,
— Présentation d’échantillons sur 1 m2 suivant demande de I'architecte pour choix définitif.

3.2.2.2 Peintures sur support bois

Réalisation comprenant :
— Brossage,
— Lessivage,
— Pongage dans le cas de revétements existants,
— Couche d’'impression sauf sur ouvrages pré peints, a I’exception des chants
— Pongage
— Deux couches minimums de peinture acrylique satinée
— Famille 1 classe 4a 7b2
— Mise en ceuvre selon indications du fabricant
— Finition B soignée
— Teinte : au choix de 'architecte
— Présentation d’échantillons sur 1 m2 suivant demande de I'architecte pour choix définitif.

3.2.2.3 Peintures sur supports métalliques

Réalisation comprenant :
— Brossage,
— Dégraissage
— Couche antirouille
— Deux couches laqués brillantes.
— Mise en ceuvre selon indications du fabricant.
— Finition soignée,
— Teinte : au choix de 'architecte
— Présentation d’échantillons sur 1 m2 suivant demande de I'architecte pour choix définitif.
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3.2.2.4 Peintures sur PVC

Réalisation comprenant :
— Brossage,
— Couche d’accrochage
— Couches de laque glycérophtalique brillante
— Mise en ceuvre selon indications du fabricant
— Finition soignée
— Teinte : au choix de l'architecte.

3.2.2.5 Nettoyage général et protections spécifiques.

Protection et nettoyage comprenant :

— Lavage et nettoyage des verres et glaces aux deux faces, y compris celles des menuiseries
extérieures,

— Dépoussiérage général a I'aspirateur des locaux et des éléments visibles en élévation,

— Lavage et/ou le nettoyage des sols et plinthes de toute nature,

— Nettoyage et lustrage des appareils électriques

— Nettoyage et la vérification du fonctionnement aprés mise en peinture des portes, vantaux
ouvrants, etc. y compris les raccords aprés la mise en jeu.

— Nettoyage aux deux faces de vitrages de facades et des menuiseries extérieures.
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4. REVETEMENT DE SOL

4.1 REFECTION DU PARQUET

| 4.1.1 Ajout de lame

Fourniture et pose de parquet identique a I’existant de 1¢re qualité, pose a coupe perdue.

Epaisseur minimum des lames : 14 mm

Epaisseur de la couche d’usure minimum : 4 mm

Largeur des lames 90 mm, longueur minimum des lames 400 - 1300 mm
Marque PANAGET, parqueterie francaise ou similaire

Choix de teinte et de finition au choix de I'architecte

Finitions comprenant :
— Détourage
— Replanissage général
— Toute autre sujétion nécessaire de protection, nettoyage et raccord avec I'existant.

LOCALISATION :
Toutes les zones ayant fait I’'objet de travaux au sol ou impactés par les travaux de la présente opération.

4.1.2 Finitions

4.1.2.1 Pongage

Le Titulaire devra procéder a un pongage fin complet du parquet pour obtenir une surface réguliére,
exempte de défauts et préte a recevoir la finition.
— Pongage mécanique en 3 passes a grain adapté avec finition extrafine

L'utilisation de matériels appropriés et d'aspirateurs a poussiére sera nécessaire pour minimiser la
dispersion de particules dans l'air et préserver la propreté du chantier.

4.1.2.2 Application de la Finition

— Dépoussiérage et application d'un vernis en deux couches avec égrenage intermédiaire.et
protection suivant les prescriptions fournies

L'application de la finition devra étre réalisée avec soin et dans des conditions optimales, notamment en
termes de température et d'humidité. Le Titulaire doit s'assurer que la finition est uniformément appliquée
sur toute la surface du parquet, en respectant les délais de séchage entre les couches si nécessaire.

Le Titulaire est responsable de proposer des échantillons de finitions, y compris la teinte et le type de
vernis, pour validation avant l'application définitive.

LOCALISATION :
Surface totale de chaque piéce ou certaines lames ont été modifiées.

4.2 FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES

Fourniture et pose de plinthes bois.

Médium hydrofuge €p.8 mm, hauteur 1200 mm. Fixation par pointes acier et assemblage d'angles saillants
a coupe d'onglet.

Finition : couche d’'impression

Finition a peindre a la charge du lot peinture

LOCALISATION : Tous les murs modifiés ou impactés par les travaux de la présente opération
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5. OUVRAGES DIVERS

5.1 CURAGE

‘ 5.1.1 DEPOSE ET STOCKAGE DES RIDEAUX ET RAILS

L'entreprise procédera a la dépose soigneuse des rideaux et de leurs rails devant chaque menuiserie a
remplacer. L'ensemble sera nettoyé, y compris les produits textiles, et stocké soigneusement, en vue de
leur repose en fin de chantier.

Les éléments seront démontés avec précaution, étiquetés selon leur emplacement d'origine, et
conditionnés de maniére a préserver leur intégrité pendant la durée des travaux.

5.2 MENUISERIE

‘ 5.2.1 Fourniture et pose d’un bureau sur mesure

5.2.1.1 DESCRIPTION GENERALE

Fourniture et pose d'un bureau (plan de travail) sur mesure comprenant :
— Plateau principal en bois massif
— Retour d'angle avec tranche visible brute
— Systéme de fixation invisible par corniéres métalliques
— Intégration d’un passe-cables de qualité supérieure
— Finitions soignées avec chanfreins légers

5.2.1.2 MATERIAUX ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plateau principal
— Essence de bois : selon choix architecte sur présentation d'échantillons
—  Epaisseur : selon détail architecte
— Dimensions : selon plan architecte et relevé
— Finition : aspect et finition définitive selon validation architecte sur échantillon

Systéme de fixation
— Corniéres métalliques invisibles, acier laqué ou inoxydable
—  Fixation murale renforcée adaptée au support
— Dimensionnement selon charges d'exploitation

Passe-cables
— Qualité supérieure avec finition soignée
— Diameétres selon besoins techniques (environ 80 mm)
— Positionnement selon schéma
— (Eillets de protection intégrés

5.2.1.3 MISE EN CEUVRE

Préparation
— Relevé de cotes sur site aprés gros ceuvre terminé
— Validation des points de fixation et de la structure porteuse
— Protection des ouvrages finis environnants

Usinage et finition
— Usinage de précision en atelier
— Chanfreins légers sur arétes selon détail architecte
— Pongage progressif jusqu'a grain fin
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— Application de la finition choisie en atelier

5.2.1.4 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

— Présentation d'échantillons de bois et de finitions pour validation architecte
— Réalisation d'un plan d'exécution détaillé avant fabrication

— Fourniture d'une notice d'entretien

— Garantie selon DTU en vigueur

La réception sera prononcée apres vérification de :
— La conformité aux plans et détails architecte
— La qualité des finitions et des raccords
— Le bon fonctionnement des passages de cables
— L'absence de défauts visuels

Prestation forfaitaire comprenant :
— Fourniture de tous matériaux et accessoires
— Main d'ceuvre compléte
— Transport et mise en place
— Nettoyage final

LOCALISATION : Les deux logements concernés par la création de la loggia.
CF Détail D.06

5.3 OCCULTATION

‘ 5.3.1 Fourniture et pose de store occultant

L'entreprise assurera la fourniture et la pose de stores coffre intérieurs sur les menuiseries extérieures de
type PFC (porte-fenétre coulissante) et FF (fenétre fixe). Ces équipements de protection solaire devront
s'intégrer parfaitement aux menuiseries existantes.

Les stores réalisés devront :
—  Présenter un fonctionnement silencieux et régulier
— Résister aux sollicitations mécaniques d'usage
— Respecter le classement au feu M1 de la toile
— S'intégrer harmonieusement aux menuiseries
— Bénéficier de la garantie fabricant standard

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modéle de référence
Store coffre de type STORE COFFRE 4000 de la marque ATES ou équivalent

Constitution du store
—  Coffre : Réalisé en aluminium avec dimensions optimisées par rapport a la surface de toile a
enrouler
— Coulisses : Coulisses aluminium de part et d'autre pour assurer le guidage parfait de la lisse basse
— Lisse basse : Equipée pour circuler dans les coulisses latérales
— Meécanisme : Manceuvre par manivelle avec fin de course mécanique

Constitution de la toile
— Toile de protection solaire adaptée a I'usage intérieur
— Classement au feu M1 obligatoire conforme a la réglementation
— Résistance aux UV et a la décoloration
—  Facilité d'entretien
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L'entreprise présentera a l'architecte des échantillons pour validation des coloris et aspect du coffre
aluminium, des coulisses et de la toile.

La coordination chromatique de I'ensemble devra étre validée avant commande.

Modalités de pose
— Pose contre la fenétre, en applique intérieure
— Fixation du coffre sur la menuiserie ou I'embrasure selon configuration
— Positionnement des coulisses latérales pour un guidage optimal
— Réglages fins pour assurer un fonctionnement parfait

Cette prestation comprend forfaitairement :
— La fourniture des stores complets (coffre, mécanisme, coulisses, toile)
— La quincaillerie de fixation adaptée aux supports
— La main-d'ceuvre de pose et de réglage
— Les réglages et mise au point du fonctionnement
— La présentation d'échantillons pour choix des coloris

L'entreprise fournira :
— Les fiches techniques des stores fournis
— Le certificat de classement au feu M1 de la toile
— Les notices d'utilisation et d'entretien
— Les conditions de garantie

LoCALISATION : Les quantités précises correspondent au nombre de menuiseries PFC et FF équipées, a
déterminer selon les plans d'exécution. CF détail D.07

5.3.2 REPOSE DES RIDEAUX ET RAILS EXISTANTS

L'entreprise effectuera la repose des rideaux et rails conservés en fin de chantier, aprés achévement des
travaux de menuiserie. Préalablement a la repose, I'entreprise vérifiera I'intégrité de chaque élément et
signalera au maitre d'ceuvre tout élément présentant des défauts ou détériorations.

Les éléments dégradés ou détériorés pendant les travaux seront remplacés a neuf par I'entreprise, a ses
frais, avec des caractéristiques identiques a I'existant. La repose respectera la configuration d'origine et
assurera un fonctionnement parfait de I'ensembile.

5.3.3 FOURNITURE ET POSE DE RAILS NEUFS AVEC VOILAGES

L'entreprise assurera la fourniture et la pose de rails neufs devant les fenétres de type PFC, en complément
du store occultant.

Constitution de la prestation :
— Rails : Rails a rideaux neufs adaptés aux dimensions des menuiseries, avec systéme de fixation
approprié
— Voilages : Fourniture de voilages neufs dont le tissu sera au choix de l'architecte sur présentation
d'échantillons
— Accessoires : Ensemble de la quincaillerie de fixation et accessoires de fonctionnement

L'entreprise présentera des échantillons de tissus pour validation par I'architecte avant commande. La

pose sera réalisée de maniére a assurer un fonctionnement optimal et une intégration harmonieuse avec
les nouvelles menuiseries.
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6. FIN DE CHANTIER

6.1 NETTOYAGE DU CHANTIER

‘ 6.1.1 NETTOYAGE JOURNALIER DU CHANTIER

Il est rappelé que le chantier doit &tre rangé tous les jours et ce a partir de I'intervention des titulaires des
différents lots. Si celui-ci n’est pas réalisé, une entreprise de nettoyage extérieure est missionnée pour le
nettoyage du chantier, a la charge des titulaires de lot solidairement responsables dans le cadre du compte
prorata, ou a la charge du titulaire de lot fautif s’il est clairement identifié.

6.1.2 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Aprés exécution de ses travaux, le titulaire du présent lot doit le nettoyage du chantier, matériels,
matériaux, déchets divers, qui proviennent de son corps d'état uniquement, y compris toutes sujétions
d'évacuation, etc.

Il a également a sa charge I'évacuation jusqu'au lieu de stockage de ses éléments et déchets
conformément a la réglementation des tris sélectifs et leur enlévement final du campus.

Il doit également effectuer le premier nettoyage d'entretien de ses revétements en fonction de leur nature
et des recommandations du fabricant, y compris l'application d'un produit de traitement si nécessaire. Les
notices du fabricant concernant les conseils d'entretien ultérieur, sont remises a la maitrise d’ouvrage dans
le cadre du DIUO.

6.2 VERIFICATIONS - AUTOCONTROLE DES PRESTATIONS

L'attention du Titulaire est attirée sur I'importance qu'il doit accorder a son autocontrble en général, et

notamment celui portant sur la qualité des ouvrages. Si des contrdles montraient que les prescriptions
décrites dans les paragraphes suivants ne sont pas respectées, le doute en résultant sur la qualité des
ouvrages réalisés devrait étre levé par l'entreprise a ses torts exclusifs.

Il supporterait alors toutes les conséquences de cet état de fait (études complémentaires, campagnes de
mesures, confortements éventuels, démolition et reconstruction, toutes conséquences des retards liés a
cet état de fait, etc.). Les obligations réglementaires sont considérées comme des obligations de moyens a
respecter (en sus des obligations de résultat).

En début de chantier, I'entreprise donne le nom de la personne chargée d'assurer le contrdle des matériaux
et de leur mise en ceuvre. Si celui-ci change en cours de chantier, I'entreprise doit proposer une autre
personne. Le contrdle interne auquel est assujetti le Titulaire du présent lot doit étre réalisé a différents
niveaux :

— Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le Titulaire s'assure que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires éventuelles
du marché,

— Au niveau du stockage, le Titulaire s'assure que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées,

— Au niveau de l'interface entre corps d'état, le Titulaire vérifie tant au niveau de la conception que
de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations

— Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de
I'Entreprise vérifie que la réalisation est faite conformément aux DTU, aux régles de l'art,

— Au niveau des essais, le Titulaire réalise les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites. La
démonstration de cette démarche d'assurance qualité est apportée, au minimum, par la remise a
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la maitrise d’ceuvre, de fiches d'autocontrdle portant tant sur les études et les achats que sur la
réalisation.

Ces fiches d'autocontrdle porteront au minimum sur :
— Les approbations de documents,
— Les implantations,
— Les planéités des ouvrages,
— La verticalité des ouvrages,
— Les tolérances dimensionnelles,
— La nature des matériaux et produits, et leurs essais.

6.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise doit également effectuer le premier nettoyage d'entretien de ses revétements en fonction de
leur nature et des recommandations du fabricant, y compris I'application d'un produit de traitement si
nécessaire. Les notices du fabricant concernant les conseils d'entretien ultérieur sont remises au Maitre de
I'Ouvrage dans le cadre du DIUO.

L’ensemble des piéces Ecrites et graphiques produites au titre du DCE devra respecter les prescriptions et
préconisations de la charte graphique remise par la MOA.

Tous les documents sont remis sous dossiers cartonnés et en version informatique, portant dessus et sur
la tranche, les références du chantier, le numéro et I'appellation du lot, les coordonnées du titulaire du
présent lot.

Les plans doivent porter la mention "récolement”. lls peuvent doit étre fournis sous forme informatique en
format DXF ou DWG, en plus de leur version PDF.

Le dossier DOE comprend notamment (sans caractére limitatif) :

— Les plans d'exécution avec définition des sections, dispositifs de fixations, ancrages des ouvrages
d'ossature, etc...

— Les plans d'exécution des ouvrages de bardage et assimilés compris fiches techniques des
matériaux constitutifs,

— Les fiches techniques de tous les matériaux et accessoires mis en ceuvre,

— Les notes de calculs,

— Les PV de classement au feu des matériaux,

— Les attestations de traitement des bois et des métaux,

— Le certificat de réception et I'attestation de conformité pour les ouvrages galvanisés,

— Etc.

Sont également fournis tous les documents demandés par le coordonnateur SPS pour I'établissement du
dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) ayant pour objectif essentiel de rassembler toutes
les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures
sur l'ouvrage.

La fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par le titulaire du
lot. Le CCAP du marché prévoit des mesures coercitives en cas de retard dans la remise d’un DOE, diment
approuvé par la MOE, le CT et le CSPS, dans les délais prévus au planning particulier de I'opération, et
conformément aux exigences du CCAG en vigueur.
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