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CHAPITRE 1 - ETENDUE DES PRESTATIONS

1.1 - Contenu du marché — Objet du CCTP

Le présent CCTP fixe les conditions particulieres d’exécution des travaux de Voirie et Réseaux Divers
pour les travaux de gestions des eaux pluviales de la zone administrative de Havelu a Wallis, phase

2.

Les travaux consistent en :

La réalisation d’un puisard, d’une surface de 150 m2, soit environ 900m3

Réseau EP souterrains en PVC CR8 @200 (32,35 ml), @315 (30,23 ml) ; @400 (230,42 ml)

La fourniture (impérativement normalisé en fonte) et la pose de regards 80x80 avec grilles
avaloirs plates (11), concaves (6), profil T (1) et tampon circulaire (2).

Réalisation de 3 tétes d'ouvrages @400 béton trapézoidale.

Fourniture et pose de caniveau a grille préfabriqué PVC ou Fonte 100x200 et 200x200 C250,

Cette liste n’est pas exhaustive et ne comprends pas les travaux préparatoire ou indispensable au
bon déroulement du chantier.

Une visite obligatoire avec la MOE est nécessaire pour pouvoir répondre a ce marché, la MOE
THETIS (tel 822952) délivrera une attestation de visite. Cela afin de permettre au titulaire de
proposer un mémoire technique au plus prés de la réalité.

1.2 - Répartition des Tranches

Tranche Localisation
Tranche ferme Puisard ‘- raccordement réseau
Optionnelle 1 Réseau Administration Sup
Optionnelle 2 Réseau Finance Public
Optionnelle 3 Réseau -CPS

1.3 - Nature des travaux

Au titre des présents postes, I'entrepreneur doit, sans que cette liste soit limitative :

L'implantation des travaux et de leurs ouvrages conformément au projet, I'entreprise devant
réaliser des auto-controle avant la mise en place des ouvrages.

Toutes les démarches aupres des concessionnaires des réseaux (EEWF, VAI WF, TP de WetF)
L'implantation des réseaux devra faire I'objet d'une attention particuliere

La présence et les essais nécessaires a toutes les opérations de pré-réception et de réception
concernant leurs travaux.
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Les postes « Terrassements, Voirie, Revétement » doivent se répartir :

L'installation de chantier et le repliement en fin de travaux.

La préparation du terrain

L'acces au chantier et I'entretien de cet acces afin qu'il soit toujours praticable

La mise hors d’eau du chantier pendant les travaux

La signalisation nécessaire a la sécurité du chantier et la signalisation réglementaire
Le nettoyage du chantier (hebdomadaire)

Le panneau de chantier

Les travaux décrits dans le présent CCTP comprennent les postes fonctionnels :

1.3.1 - Terrassements de voirie

N

—

Les travaux de déforestage et débroussaillage.

Les travaux de décapage pour I'exécution des remblais de masse.

Les travaux de terrassement en déblais et en remblais, selon les prescriptions du rapport
géotechnique.

Le transport des matériaux,

Les purges pour lI'enlevement de matériaux et leur remblaiement,

Le transport des matériaux impropres a étre réutilisés a la décharge.

Les remblais de modelage en réemploi pour I'aménagement des terrassements des plates-
formes et des servitudes.

La mise en dép6t des déblais réutilisables des zones de voirie sur un emplacement fixé en
accord avec le maitre d’ceuvre pour les matériaux pouvant étre réutilisés, ainsi que selon des
conditions spéciales de mise en dépot

Les essais géotechniques d'agrément et de mise en ceuvre des matériaux,

Les essais de controle de plates-formes de voiries.

Les agréments de plates-formes de voiries.

La coordination avec les autres postes.

.3.2 - Voirie

La préparation du support avant intervention,

La fourniture, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux,

La mise en ceuvre du corps de chaussée (Grave non traité) sur les zones de voiries,

La mise en ceuvre de la couche d'imprégnation sur la Gnt avant réalisation du béton bitumineux
semi-grenu,

La mise en ceuvre des trottoirs y compris les parties en béton et les passages PMR,

Le réglage aux cotes du projet,

L'arrosage et le compactage pour la Gnt,

La fourniture et la pose de bordures d’accotement,

La coordination avec les autres postes.

.3.3 - Revétement

La fourniture des matériaux, le chargement, le transport et la mise en ceuvre du revétement
(BBSG),

Le compactage du béton bitumineux semi-grenu et de I'enrobé percolé,

Le réglage et la vibration du béton de ciment,
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- Les essais géotechniques d'agrément et de mise en ceuvre des matériaux,
- La coordination avec les autres postes

1.3.4 - Eaux pluviales

- Les terrassements pour ouvrages et conduites y compris remblais,

- La fourniture et la pose des buses préfabriquées enrobées ou non, de tuyaux PVC, d'ouvrages
cadres,

- La construction de regards et de boites de branchement avec couronnement de types divers,

- La fourniture et la mise en ceuvre de béton nécessaire a la réalisation des différentes parties
d’ouvrages (ouvrage d’entonnement, téte de buses...).

- Les essais géotechniques d'agrément et de mise en ceuvre des matériaux (pour tranchées...)
ainsi que les formulations des bétons utilisés ainsi que les résultats des essais de convenance,

- Un carnet de détails pour les regards d'eaux pluviales suivant les fiches types de la CDE,

- La coordination avec les autres lots

Les travaux comprennent, en outre :
- Les essais des différents réseaux en vue de leur réception par le maitre d'ceuvre, les
concessionnaires et la Mairie,
- Les travaux doivent étre réalisés de maniére a étre parfaitement en conformité avec les
autorisations administratives et le permis de construire des lignes.
- Les travaux doivent étre réalisés de maniere a étre parfaitement en conformité avec les
prescriptions des concessionnaires.

1.4 - Coordination et limites des prestations

1.4.1 - Coordination et pilotage des travaux

L'entreprise titulaire du marché, ou le mandataire du groupement assurera le pilotage et la
coordination des travaux sous controle du Maitre d'ceuvre.

1.4.2 - Calendrier des travaux

L'entrepreneur ou le mandataire devra, des notification de I'approbation de son marché prendre
contact avec le maitre d'ceuvre, afin de connaitre les diverses sujétions, notamment celles relatives
a l'exécution simultanée d'autres travaux, susceptibles d'influer sur I'exécution de ses propres
travaux.

Il devra alors, en fonction de ces sujétions (dont il ne saurait se prévaloir ni pour éluder les
obligations de son marché, ni pour élever aucune réclamation) établir, en accord avec le maitre
d'ceuvre, dans le délai maximum de 21 jours a dater de la notification susvisée, le calendrier
d'exécution détaillé de ses travaux, (par corps d'état si besoin était), et présenter a
I'approbation du dit maitre d'ceuvre, les mesures générales qu'il entend prendre a cet effet.

Ce calendrier devra tenir compte du délai d'exécution fixé par le présent cahier et étre accompagné
de tous renseignements nécessaires sur la méthode, les matériels et les effectifs en personnel qui
seront employés ainsi que sur les prévisions d'approvisionnement en matériaux.

L'entrepreneur devra également, en cours d'exécution, faire connaitre par écrit, au maitre d'ceuvre,
au plus tard dans le délai de 8 jours francs a partir du moment ou ils sont produits ou ont été
constatés, tous faits de nature a modifier les dates d'exécution prévues au dit calendrier.
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S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, I'entrepreneur proposera, dans les 10 jours
suivant la notification qui lui en aura été faite, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi I'ancien
calendrier conservera toute sa valeur.

Le maitre d'ceuvre pourra, dans le cadre du délai d'exécution figurant au cahier des prescriptions
spéciales, soit pour tenir compte des variations intervenues dans les sujétions d'exécution des autres
travaux intéressant I'équipement de la zone, soit pour toutes autres raisons valables, apporter toutes
rectifications nécessaires au calendrier des travaux par tranches successives ou de différer ou
d'interrompre tout ou partie des dits travaux.

1.4.3 - Evacuation des eaux

L'entrepreneur ou le mandataire devra sous sa responsabilité, organiser son chantier de maniére a
le débarrasser des eaux de toutes natures, a maintenir les écoulements et a prendre toutes les
mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux ouvrages intéressés.

II devra exécuter en temps utile les saignées, rigoles, fossés ou ouvrages provisoires nécessaires a
I'évacuation des eaux de ruissellement ou d'infiltration vers un exutoire existant en prévoyant

les traitements nécessaires afin de ne pas polluer la zone de rejet.

Toutes les dispositions que I'entrepreneur souhaite prendre devront étre validées par le maitre
d’ceuvre.

L'entrepreneur est tenu d'avoir sur le chantier des pompes d'épuisement en nombre et de puissances
suffisantes.

Le maitre d'ceuvre pourra limiter ou interdire les épuisements s'ils sont de nature a entrainer des
désordres a des installations voisines.

1.4.4 - Présence de réseau d'intérét public

Lorsque des travaux devront avoir lieu, en tout ou en partie, au voisinage de réseaux existants,
I'entrepreneur ou le mandataire en avertira le maitre d'ceuvre qui saisira les sociétés
concessionnaires et services intéressés afin d'examiner avec eux en temps utile les conditions de
déplacement des ouvrages.

Le maitre d'ceuvre fournira tous les renseignements en sa possession mais ne sera pas tenu pour
responsable des erreurs, omissions, modifications concernant la présence et limplantation des
réseaux existants.

Les frais de déplacement des réseaux ne sont pas a la charge de |'entrepreneur mais ce dernier
devra prendre connaissance des réseaux déja existant afin de limiter au maximum les désagréments.

Le tracé des réseaux et ouvrages existants sera reconnu par l'entrepreneur avant le démarrage des
travaux. Pendant la durée de ceux-ci, I'entrepreneur ou le mandataire prendra toutes dispositions
pour assurer la protection de ces ouvrages. Il demandera aux concessionnaires et fermier(s) les
plans de récolement des réseaux existants.
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1.4.5 - Circulation :

Les postes « Terrassements, Chaussée, Revétement » auront a leur charge la signalisation
réglementaire du chantier et des déviations éventuelles, le personnel chargé d’assurer le guidage de
la circulation, la signalisation devra étre maintenue de jour.

Une attention particuliére sera portée sur la circulation alternée a mettre en place, la
voie de circulation étant relativement étroite.

Des fermetures de circulation peuvent étre prévues, en accord avec le Maitre d'ouvrage
et la maitrise d’'ceuvre, prévue 15 jours a I'avance, lors des opérations les plus délicates.
La demande sera formulée auprés du service des Travaux Publics de Wallis et Futuna
par le Titulaire du marché aprés validation du calendrier de travaux.

1.4.6 - Décharge :

Les zones de décharge éventuelles seront :

- Soit proposées a l'entrepreneur ou le mandataire par le maitre d'ceuvre, afin de répondre a
différents besoins et sinon, proposées par I'entrepreneur ou le mandataire au Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur ou le mandataire a a sa charge la réalisation et I'entretien des acces et le nettoyage
du site.

Une fois exploitées, les zones de décharge sont nivelées et ne doivent pas constituer des zones
s‘opposant a I'écoulement des eaux, ni a une dévalorisation du site.

1.4.7 - Mouvement des terres

Le titulaire du poste concernant les terrassements soumettra a I'agrément du maitre d'ceuvre dans
un délai de vingt (20) jours a partir de la notification de son marché, un projet de
mouvement des terres.

Ce projet devra indiquer particulierement les zones de dépots, les distances de transport, les volumes
de terres transportées, etc.

Le maitre d'ceuvre le rendra avec son approbation ou ses observations dans un délai de 15 jours
(15) a partir de sa réception.

Passé ce délai, le projet adressé au maitre d'ceuvre sera considéré comme accepté.

1.5 - Nature des prix

L'entrepreneur ou le groupement d'entreprises s’‘engage(nt) sur un montant ferme, global,
forfaitaire, et non révisable.

L'entrepreneur ou mandataire est réputé avoir vérifié les quantités et prix pendant
I'appel d’offres, il ne saurait a ce titre se prévaloir de toute demande d’augmentation
des quantités ou toute réclamation concernant le DPGF.
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1.6 - Transport des matériaux — propreté du chantier - dégradations

L'entrepreneur prend toutes mesures pour éviter les chutes de matériaux ou dépots de boue sur les
voies publiques. Il effectue en permanence les nettoyages nécessaires.

Il veille a ce que les engins ne soient pas une cause de dégradations pour les terrassements et
chaussées faisant partie ou non de son marché.

Enfin, il veille scrupuleusement a ne pas abimer la végétation en place, et a ne pas laisser des
immondices ou autres ordures sur le chantier.

Chaque dégradation telle que susmentionnée, et chaque déversement de matériaux sur
les voies publiques pourront faire I'objet d'un constat par le maitre d'ceuvre, qui
appliquera une pénalité de 200 000 XPF par infraction constatée, avec obligation de
remise en état.

CCTP — Réalisation de travaux pour la gestion des eaux pluviales dans la zone administrative de
Havelu Phase 2 - Wallis — p 8/44



CHAPITRE 2 - ETUDES PREALABLES — INSTALLATIONS ET
ORGANISATION DE CHANTIER

2.1 - Phase préparatoire aux travaux

2.1.1 - Chantier respectueux de I'environnement

Un chantier respectueux de I'environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité
environnementale mis en place lors de la conception d'un ouvrage.

Tout chantier de construction génere des nuisances sur I'environnement proche, I'enjeu d’un chantier
respectueux est de limiter des nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de
I'environnement.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les
objectifs d’'un chantier respectueux sont de :

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- Limiter les risques sur la santé des ouvriers,

- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,

- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

2.1.2 - Organisation et préparation du chantier

Prescriptions relatives a la préparation du chantier :

- Analyses des contraintes diverses (accés au site, zone de stockage des matériaux et du
matériel) ;

- Repérage des différents concessionnaires faisant suite aux D.I.C.T formulées auprés des
concessionnaires,

- Réalisation de sondages préliminaires permettant de valider la position des canalisations
existantes, la classe du sol et le choix des matériaux,

- Programme d'exécution des travaux avec définition des taches, des délais prévisionnels,

- Etablissement du projet d'installation du chantier, etc.

- Organisation d'une réunion de préparation de chantier et d'une réunion de démarrage de
travaux (lors de cette réunion, le chantier sera présenté au personnel de I'entreprise).

2.2 - Installation du chantier

L'Entrepreneur décrit les installations de chantier et indique leur localisation sur un plan schématique.

o Branchements d'eau potable, eaux usées, électricité :
A la charge de I'entrepreneur, en concertation totale avec les exploitants.

o Panneau de chantier :
Réalisation d'un (1) panneau de chantier. Ce panneau de chantier comprendra au minimum : la
Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d’ceuvre, I'entreprise, la nature, le montant et la durée des travaux.
La position du panneau sera définie avec le Maitre d'ceuvre.
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o Signalisation :
Mise en place de la signalisation nécessaire sur les voies publiques empruntées par les engins de
chantier.
La signalisation verticale est conforme aux normes NF P 98-501, NF P 98-532-6, XP P 98-541.

o Accés, zone de livraison et de stockage :

A chaque accés au chantier, I'entrepreneur mettra des panneaux portant l'inscription « CHANTIER
INTERDIT AU PUBLIC ».

L'entreprise accede au chantier par la voirie communale et maintien cette voirie en état.
L'entreprise aménagera et entretiendra les zones d‘acces, de livraison et de stockage pendant toute
la durée du chantier.

L'organisation des circulations permet le maintien pendant toute la durée du chantier des points de

livraison nécessaires, de méme que les acces aux propriétés riveraines des travaux. Les sens de
circulation sont imposés. L'entrepreneur met en place les clétures provisoires nécessaires.

2.3 - Repli des installations de chantier

Aprées achévement des travaux, mais avant les opérations préalables a la réception, I'Entrepreneur
nettoiera le chantier de tous les matériaux en excédent qui seront enlevés :

e Les détritus de toute nature seront emportés a la décharge ;
e Les matériaux roulants, tels que granulats n'ayant pas fait prise seront balayés ramassés et
mis en dépot ou évacués a la décharge.

Pour des raisons de sécurité routiere, I'entreprise sera tenue de nettoyer a ses frais les voies
publiques empruntées par ses engins. Ce nettoyage sera réalisé en tant que de besoin, et au
minimum une fois par semaine.
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CHAPITRE 3 - Garantie

L'installation sera garantie par l'entreprise contre tout vice caché ou apparent de construction et
contre toutes défaillances du matériel pendant une période de 1 (UN) an apres que les installations
auront été réceptionnées.

Pendant toute cette période de garantie, I'entrepreneur devra procéder sans délai et a ses frais a
toutes les réparations qui s'avéreront nécessaires a la suite des défectuosités qui seraient de son
fait.

Pendant ce méme délai, il doit sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications
nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Les ouvriers doivent étre envoyés dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, délai
de route non compris, si I'entreprise a son siege en dehors de la localité.

Si I'entrepreneur n'a pas envoyé d'ouvriers dans le délai imparti, les travaux seront exécutés a ses
frais, indépendamment des dommages intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation
causait un accident ou un préjudice.

Tout accident, bris ou détérioration qui se produirait pendant la durée de garantie et qui serait la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a I'exploitant
ou d'un cas de force majeure sont exclus de la garantie.
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CHAPITRE 4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS
GENERALES

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types de dimensions, les procédés de
fabrication, les modalités d’essais, le marquage de controle et de réception des matériaux et produits
préfabriqués doivent étre conformes aux normes en vigueur au moment de la signature du marché.

Ils comprennent, également, sans que cette liste soit exhaustive :

4.1 - TERRASSEMENTS

Fascicule n°2 du CCTG « Terrassements Généraux »

SETRA : Recommandations pour l'utilisation des sols en remblais et en couche de forme (GTR92).
Guide pour le compactage des remblais et des couches de forme au moyen de rouleaux a pneus, de
rouleaux vibrants et de rouleaux a pieds dameurs (Fascicule n°2 — annexes techniques SETRA /
LCPC de la GTR92)

DTU n°12 : Travaux de terrassements,

4.2 - VOIRIE

LCPC-SETRA : Chaussées neuves a faible trafic.

CERTU : Conception structurelle d'un giratoire en milieu urbain.

Fascicules du CCTG des marchés publics de travaux relatifs aux travaux de préparation et de
construction des voiries (chaussées, bordures, trottoirs) notamment :

v N°2 : Terrassements généraux,

4 N°23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien
des chaussées,

4 N°24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a

I'entretien des chaussées,

N°25 : Exécution du corps de chaussée,

N°26 : Exécution des enduits superficiels d’'usure,

N°27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés,
N°31 : Bordures et Caniveaux en pierre et en béton,

N°32 : Construction des trottoirs,

NENENENEN

Norme NF EN 13-285 (NF P 98-129) pour les graves non traitées.

Norme NF P 98-121 Grave émulsion.

Norme NF EN 13-043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels dans la
construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation.

Norme XP P 18-545 : Granulats.

Norme NF T 65-000, 65-001, 65-011 pour les liants hydrocarbonés

AFNOR : Enrobés hydrocarbonés :

NF P 98-149 : Terminologie

NF P 98-130 : Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus (BBSG)
NF P 98-150 : Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et couches de roulement

NF P 98-216-1 : Détermination de la macrotexture

CFTR : Avis technique chaussée 137 : Gripfibre enrobés spéciaux

Collection technique CIM Béton :

Voirie et aménagements urbains en béton Tome 1 Conception et dimensionnement

Voirie et aménagements urbains en béton Tome 2 Mise en ceuvre
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Voirie et aménagements urbains en béton Tome 3 CCTP type, bordereau de prix unitaire BPU détail
estimatif DE

Norme NF P 98-170 : chaussée en béton de ciment.

Norme NF EN 12620 : Granulats pour béton.

4.3 - BETONS HYDRAULIQUES

AFNOR : Béton et constituants du béton 5™ édition Tome 1 : Spécifications du béton et de ses
constituants.
XP P 18-545 : Granulats,
NF EN 206-1 : Béton partie 1 : spécifications, performances, production et conformité.
NF EN 12620 : Granulats pour bétons,
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b)

CHAPITRE 5 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

5.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux de remblai, couche de forme pourront provenir des déblais (si la qualité est
satisfaisante aux spécifications du CCTP) ou devront provenir de la carriere, ou de zones de stockage,
désignées par le maitre d'ceuvre ou bien proposés par I'entrepreneur ou le mandataire et agréés par
le maitre d'ceuvre.

La fourniture de tous les matériaux incombe a I'entreprise, aprés agrément du maitre d'ceuvre.

II appartient a I'entrepreneur de présenter en temps utile, pour respecter le délai contractuel et au
moins quinze jours avant tout commencement d’utilisation, ses propositions d‘agrément de
matériaux.

Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par les soins de I'entrepreneur.
Les marques de fabricants et les références de matériels désignés sont données a titre indicatif,
I'entreprise pourra donc proposer un matériel similaire de caractéristique et de qualité identique.

Ce matériel ne pourra étre approvisionné qu‘apres approbation du maitre d'ceuvre, des
concessionnaires et des services techniques de la Mairie.

5.2 - QUALITE DES MATERIAUX

5.2.1 - TERRASSEMENTS

5.2.1.1 - Caractéristiques des matériaux pour remblais
Les matériaux pour remblais sont séparés en deux catégories :

Remblais de masse

Remblais généraux :

Tout type de matériaux présentant les caractéristiques suivantes :
- Granulométrie : 0/300 mm maximum,
- Valeur au Bleu Sol (VBS) < 2.5
- Pourcentage de fines a 80 um < 35 %

Remblai sous voirie et remblai de purge :

Tout type de matériaux présentant les caractéristiques suivantes :
- Granulométrie : 0/300 mm maximum,

- Valeur au Bleu Sol (VBS) < 1.5
- Pourcentage de fines a 80 um < 35 %
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c) Dérogations particulieres :

- Le maitre d’ceuvre peut prescrire par ordre de service, 'emploi des matériaux dérogeant aux
spécifications ci-dessus portant sur la valeur de l'indice de plasticité ou de la valeur au bleu
sol.

- L'ordre de service défini ci-dessus fixe les conditions de mise en ceuvre, de contrble de la
mise en ceuvre et la rémunération en cas de prestations non prévues par le marché.

5.2.1.2 - Caractéristiques des matériaux pour couche de forme

Matériaux classés C1B4 ou C1B3 ou C1D2 selon le guide technique « réalisation des remblais et des
couches de forme » du LCPC-SETRA et présentant les caractéristiques suivantes :

- Granulométrie : 0/80 mm maximum,

- Valeur au Bleu Sol (VBS) < 0.5

- Pourcentage de finesa 80 um < 12 %
- Coefficient de dégradabilité Dg < 5

- Los Angeles < 45

- Micro-Deval < 45

5.2.2 - BETONS HYDRAULIQUES

5.2.2.1 - Désignation des bétons

Les désignations utilisées pour les bétons sont définies par la norme NF EN 206-1.

5.2.2.2 - Constituant des bétons

1- Ciment:

Le ciment employé pour les bétons sera un ciment Portland Composé CEM II A de classe minimale
42.5. 1l devra présenter le marquage de conformité CE et vérifier les dispositions des normes NF EN
197-1 et NF EN 197-2.

2- Granulats :

Les agrégats seront d’origine naturelle et seront conformes a la norme NF EN 13242 et XP P 18-545.

Les classes granulaires d/p seront au minimum de deux. L'entrepreneur devra soumettre a I'accord

du maitre d'ceuvre le fuseau de régularité suivant la norme NF P 18 304 établi lors des études de
composition.

Les sables d'origine marine sont interdits.
Le P.A.Q. indiquera la provenance des granulats, notamment en ce qui concerne les obligations de

qualité de parement. Il précisera leur niveau de performance ainsi que la fréguence des essais de
réception.
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Tous les granulats doivent étre qualifiés vis a vis de l'alcali-réaction conformément aux prescriptions
de la norme P 18 542. Dans le cas de sable fillérisés, les fillers doivent étre qualifiées séparément
des sables vis a vis de l'alcali réaction. Les granulats doivent étre non réactifs.

Les granulats doivent étre qualifiés non réactifs (NR).

Sauf cas contraire justifié par le titulaire.

3- Eau de gachage :

L'eau de gachage devra correspondre aux dispositions de la norme NF EN 1008.

4- Adjuvants :

Seul I'emploi d'adjuvants conformes aux prescriptions de la norme NF EN 934-2 ou bénéficiant d'une
autorisation d'emploi pourra étre autorisé. Leur emploi éventuel sera soumis a I'approbation du
Maitre d'CEuvre en méme temps que I'Entrepreneur proposera la composition de béton
correspondante. La proposition portera également sur I'appareil de dosage.

5- Ajouts :

L'emploi d'ajout devra répondre aux spécifications des normes européennes en vigueur : NF EN
12620, 12878, 450 et 13263.

6- Béton :
Le béton mis en ceuvre devra répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.

En fonction de ses méthodes de chantier, I'entrepreneur aura le choix de mettre en ceuvre :

- béton de chantier,
- béton prét a I'emploi.

La provenance du béton utilisé sera laissée a l'initiative de I'entrepreneur.

Les formulations des bétons seront établies en période de préparation de travaux et la conformité
des bétons utilisés sera controlée sous la forme de :

- essais de convenance en période de préparation de travaux (pour des bétons réalisés a I'auto-
bétonniére ou pour des bétons non produits en centrale normalisée)
- essais de contréle en cours des travaux.

Ces essais seront réalisés par un laboratoire agréé et seront a la charge de I'entrepreneur.

Ces différents essais seront soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de controle
technique (pour des ouvrages autres que routiers, poste de transformation, etc.).

5.2.3 - EAUX PLUVIALES

5.2.3.1 - Canalisations eaux pluviales

Par dérogation a l'article 14 du Fascicule n°70, les buses préfabriquées utilisées dans la confection
des ouvrages busés seront de fabrication locale et soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre.
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Ces tuyaux en béton non armé sont fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une
compacité élevée du béton. La norme qui leur est applicable est la NFP 16 341.

Les tuyaux en polychlorure de vinyle plastifié sont opaques et de couleur normalisée gris clair. La
norme qui leur est applicable est la NFP 16 342.
La norme dimensionnelle et essais spécifiques pour ce type de tuyaux sont la NFP 16 352.

Les tuyaux PVC seront de classe CR8 (série 1) a joints automatiques en élastomere.
Les produits préfabriqués font I'objet dans tous les cas sur chantier de vérifications portant sur : les

quantités, I'aspect et le controle de l'intégrité, le marquage. Ces vérifications sont exécutées par
I'entrepreneur, a ses frais, les résultats de ces vérifications sont adressés au maitre d’ceuvre.
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5.2.3.2 - Ouvrage cadre béton

Les agrégats seront d'origine naturelle et seront conformes a la norme NF EN 13242 et XP P 18-545.
Les bétons devront étre conformes a la norme NF EN 206-1.

Les produits préfabriqués font I'objet dans tous les cas sur chantier de vérifications portant sur : les
quantités, I'aspect et le controle de l'intégrité, le marquage. Ces Vérifications sont exécutées par
I'entrepreneur, a ses frais, les résultats de ces vérifications sont adressés au maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur fournira une formule de composition béton pour les ouvrages cadres. Elle devra étre
adaptée aux granulats et justifiée par une étude effectuée en laboratoire préalablement agréé par
le Maitre d’ceuvre.
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L'étude de laboratoire nécessaire a I'établissement de cette formulation est a la charge de
I'entreprise. Elle devra comporter les résultats relatifs aux caractéristiques des granulats et du sable.
La non remise de la formulation constituera un point d‘arrét au chantier.

5.2.3.3 - Matériaux pour remblais

Le maitre d’'ceuvre a la faculté de modifier les caractéristiques préconisées pour le remblaiement des
terrassements correspondant aux ouvrages d’eaux pluviales.

Les matériaux utilisés en remblai de tranchée ou en remblai contigu pour les ouvrages en élévation
seront des matériaux provenant de remblai de déblai ou d’emprunt.

5.2.3.4 - Bordures en béton

La norme applicable sur bordures et caniveaux préfabriqués en béton est la norme NF P 98 302. La
classe de résistance a la flexion est la classe B pour emplois courants.

Les caniveaux coulés en place seront réalisés en béton de résistance in-situ a la compression > 37
MPa.

5.2.3.5 - Regards

Les regards d’eaux pluviales seront réalisés avec des bétons de résistance a 25 MPa a 28 jours. IIs
comprennent des cunettes en enduit lissé ou mortier de ciment dosé a 400 kg/m?3.
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CHAPITRE 6 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

6.1.1 - TERRASSEMENT

6.1.1.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

Les terrassements sont exécutés conformément au fascicule n°2 du C.C.T.G. (circulaire n®79.27 du
14 mars 1979) et conformément aux recommandations du guide technique du LCPC-SETRA
« Réalisation des remblais et des couches de forme » pour les remblais et la couche de forme.

6.1.1.2 - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

6.1.1.3 - Implantation et piquetage

Le piquetage de l'axe du tracé peut étre soumis au contréle du maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux. Cette opération fera I'objet d’un proces-verbal, celle-ci ne retire pas la
responsabilité de I'entrepreneur quant a d’éventuelles erreurs constatées lors des récolements, c'est
pourquoi un controle systématique doit étre réalisé par I'entrepreneur avant toute poursuite de
travaux.

Pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, I'entrepreneur
exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations
indiquées sur les plans du projet. L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de
nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son fait.

La recherche et I'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public sont assurées
par l'entrepreneur.

L'entrepreneur doit rechercher I'emplacement exact des ouvrages existants par sondage
(canalisations d'eau, cables divers, ...), le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre lui ayant
communiqué les renseignements en leur possession a ce sujet.

Il doit prendre en temps utile I'attache des administrations, services municipaux ou concessionnaires
pour fixer les modalités d’exécution des travaux au voisinage des ouvrages existants.

La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par l'entrepreneur, les
implantations approximatives d’ouvrages et conduites ayant préalablement et éventuellement fait
I'objet d'un arrété déclaratif d'utilité publique.

Les indemnités de passage éventuelles en terrains privés ne sont pas a la charge de I'entrepreneur.

Néanmoins, les indemnités réclamées pour d'éventuels dégats occasionnés par l'entrepreneur en
dehors d’une zone d'action préalablement définie resteraient a sa charge.

6.1.1.4 - Réception des travaux

Le piquetage de I'axe doit étre maintenu jusqu’a la réception des travaux.
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6.1.2 - LABORATOIRE

Il nest pas demandé a I'entrepreneur l'installation d’un laboratoire de chantier. Les essais seront
réalisés par un laboratoire agréé interne ou extérieur a I'entreprise accepté par le maitre d'ceuvre.
Tous les contréles nécessaires pour la réalisation des travaux seront a la charge de I'entrepreneur.

En cas de litige ou en cas de défaut de remise de résultats de controle, le maitre d’ceuvre pourra

demander I'assistance d’un laboratoire de son choix, dont les interventions seront a la charge de
I'entrepreneur.

6.1.3 - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

Débroussaillage

Celui-ci comprend l'arrachage et I'évacuation des taillis, broussailles et arbres dont la circonférence
a 1 m au-dessus du sol est inférieure a 150 cm.

Le débroussaillage est considéré comme ne modifiant pas la cote du terrain naturel.

Décapage

Cette opération comprend le décapage du sol sur une épaisseur minimale de 0,20 m, le remblayage
en matériaux sélectionnés des fouilles provenant du dessouchage ainsi que le compactage du fond
de forme en tous points par trois passes de compacteur.

Le maitre d’ceuvre peut prescrire le décapage sur une épaisseur supérieure a 20 cm ou des purges,
auquel cas des attachements particuliers intéressant les cubatures déblais / remblais sont établis.
Dans tous les cas, le rapport du laboratoire agrée servira de référence.

Préparations complémentaires sous remblais

Dans le cas ou la pente du sol naturel I'exigerait, notamment en terrain meuble ou en rocher non
compact désagrégé, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'exécution de redans étant entendu que ceux-
ci font I'objet d'attachements particuliers qui sont pris en compte dans la cubature générale déblais
/ remblais.

6.1.4 - DEBLAIS

Généralités

L'entrepreneur établit et tient a jour, en liaison constante avec le maitre d’ceuvre ou son
représentant, un plan de mouvement des terres dressé en fonction de I'avancement et de la nature
effective des couches de terrains.

Pendant I'exécution des déblais, /'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére
a éviter que les déblais a utiliser en remblais soient dégradeés ou détrempés par les eaux
de pluie. 1| doit entretenir en état les moyens d'évacuation des eaux.

Opérations de déblais

Les opérations de déblais comportent :

I'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de rochers afin de réaliser les profils prescrits
au projet,

I'extraction des matériaux jugés de mauvaise qualité par le maitre d'ceuvre, qui détermine les
épaisseurs des couches a éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis en dép6t.

toutes les opérations nécessaires pour prévenir les glissements, éboulements, tassements et autres
dommages qui pourraient survenir au niveau des terrassements.

Le dressage et le compactage de la plate-forme de facon a obtenir :
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un module de rigidité EV2 = 50 MPa (a l'essai de plaque LCPC) et un rapport de
compactage K = EV2/EV1 =< 2.

Les matériaux de déblais du chantier inaptes a étre réutilisés selon la décision du maitre d'ceuvre
seront évacués en décharge.

Classification des déblais
Les déblais sont classés en deux catégories :

- Premiere catégorie - déblais ordinaires

Sont considérés comme terrains ordinaires tous les terrains dans lesquels un tracteur d'une
puissance de 385 CV DIN JD9H (Caterpillar) équipé en ripper sur une dent travaillant selon les
indications du maitre d'ceuvre aura un rendement supérieur a cinquante (50) metres cubes par
heure.

- Deuxieéme catégorie - déblais rocheux
Sont considérés comme déblais rocheux ne rentrant pas dans la premiere catégorie et nécessitant
I'emploi d'explosif ou d'un brise roche hydraulique (B.R.H).

6.1.5 - DEPOTS

La mise en dépot est faite dans les zones agréées et/ou prescrites par le maitre d’ceuvre. Celui-ci
peut également demander a I'entrepreneur d'étaler les matériaux en forme de bermes de part et
d’autre des remblais sans que cette disposition puisse faire obstacle au ruissellement ou a
I'évacuation des eaux.

Dans tous les cas, les matériaux en dépot sont sommairement nivelés et doivent présenter un aspect
acceptable.

Les matériaux de déblais qui doivent étre réutilisés en remblais (type tout venant graveleux) seront

soigneusement fermés et recouverts d'un film polyane étanche et fixé de maniére a protéger les
matériaux en cas d'intempéries.

6.1.6 - EMPRUNT

Les zones d’emprunts éventuels pourront étre proposées par I'entrepreneur avec les justifications
requises sous réserve de I'agrément du maitre d’ceuvre.

6.1.7 - REMBLAIS ET COUCHE DE FORME

Prescriptions générales

La composition de l'atelier de compactage est soumise a l'agrément du maitre d’ceuvre avant
démarrage des travaux.

Les remblais sont exécutés par couches superposées constituant des bandes longitudinales
homogénes.

Autant que possible, les bandes ont une longueur et une largeur égale a celle du remblai.

Dans le cas contraire, il est procédé par bandes accolées telles que le décalage en hauteur entre
deux bandes contigués ne dépasse pas I'épaisseur maximale d’une bande. Le profil en travers de
chaque couche doit comporter des pentes suffisantes pour assurer I'écoulement rapide des eaux de
pluie.
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L'entrepreneur est tenu de conduire les travaux, de construire et d’entretenir les ouvrages provisoires
de maniere a assurer la protection des remblais contre les eaux pluviales et les inondations.

Le compactage des bords de la plate-forme est fait au fur et a mesure de I'élévation des remblais.

L'épaisseur des couches devra étre compatible avec le classement du matériel de compactage et les
matériaux a mettre en ceuvre (cf. guide technique du LCPC-SETRA : « Réalisation des remblais et
des couches de forme »).

Remblais de masse non rocheux :

Les remblais sont montés de fagon a ce que la qualité des matériaux croisse au fur et a mesure de
leur élévation. En tout état de cause, les meilleurs matériaux sont réservés aux quarante derniers
centimetres qui précedent la couche de forme.

Le compactage est exécuté au moyen d’engins spéciaux appropriés a la nature des matériaux et a
I'étendue du travail. Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau
optimale sont proportionnels aux moyens de compactage. La densité seche du remblai compacté
doit atteindre en tout point 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

Les remblais sont méthodiquement compactés sur une épaisseur de 30 cm aprés compactage.
Cependant, en accord avec le maitre d’ceuvre, une épaisseur différente peut étre retenue suivant la
nature du matériau. A cet effet le rapport Q/S est évalué au vu des fiches techniques des engins de
compactage et d’'un essai avec mesures de compacité, a la charge de I'entrepreneur.

Remblais rocheux (si nécessaire) :
Ces remblais sont montés jusqu’a —0,60 m de la cote des terrassements.

Le déchargement des déblais est organisé de facon a obtenir un matériau aussi homogene et aussi
plein que possible.

Les couches élémentaires a compacter auront une épaisseur supérieure a 1.5 fois la dimension
maximale du plus gros élément du matériau.

Le compactage est effectué au moyen d’engins appropriés. Les remblais rocheux seront fortement
arrosés (100 I/m3 au moins).

A la demande de maitre d'ceuvre les plus gros éléments sont disposés sur les bords et en pied de
remblai, et mis en place a la main.

- La mise en ceuvre et le compactage des matériaux des divers remblais devront permettre
d’obtenir :

un module de rigidité EV2 = 50 MPa (a l'essai de plaque LCPC) et un rapport de
compactage K = EV2/EV1 =< 2 pour chaque couche de 0.80 m d’épaisseur.

Couche de forme

Le compactage est exécuté méthodiquement au moyen d’engins spéciaux appropriés a la nature des
matériaux qui sont préalablement sélectionnés par couches élémentaires d’'une épaisseur maximale
de 0,30 m.

Les moyens mis en ceuvre pour I'humidification des remblais a teneur en eau optimale ont
proportionnels aux moyens de compactage.
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- La mise en ceuvre et le compactage des matériaux de la couche de forme devront permettre
d’obtenir :

EV2 > a 80 MPa avec K < 2 pour un tout venant graveleux de carriere
C1B4 a C1B3

EV2 > a 100 MPa avec K < 2.5 pour un matériau alluvionnaire de type
CiD2

6.1.8 - TRANSPORT ET REPANDAGE DES MATERIAUX

Toutes les manutentions doivent étre effectuées avec les précautions nécessaires pour éviter la
contamination et réduire la ségrégation des matériaux.

Le répandage des matériaux constitutifs d'une couche ne peut étre entrepris que lorsque le

représentant du maitre d’ceuvre a pu s'assurer que la couche précédente a été réglée et compactée
conformément aux prescriptions.

6.1.9 - FOSSES — DRAINAGES

Généralités

Jusqu’a la réception des travaux par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur est tenu de conduire le
chantier, de mettre en ceuvre et d’entretenir les moyens, provisoires ou définitifs, qui s'imposent
pour éviter que les eaux superficielles n‘’endommagent les profils ou ne modifient de maniere
défavorable la qualité des matériaux de déblais devant étre utilisés en remblais ainsi que la portance
de la plate-forme.

Dans le cas ou des arrivées d'eau importantes et imprévues se produiraient, I'entrepreneur est tenu
d’en informer immédiatement le maitre d’ceuvre, de prendre des mesures propres a assurer la
sécurité du chantier et de proposer les dispositions permettant la poursuite des travaux.

L’entrepreneur réalise les dispositifs de drainage définitifs prévus au projet
conformément aux plans types

Dans les zones a pente insuffisante ou dans les parties en excavation, l'entrepreneur réalise en
temps utile, en complément des dispositifs définitifs, les dispositifs provisoires de collecte et
d'évacuation des eaux.

6.2 - BETONS HYDRAULIQUES

6.2.1.1 - Composition des bétons

La composition des bétons sera proposée par l'entrepreneur a l'agrément du maitre d'ceuvre,
accompagnée des rapports et résultats d’essais justificatifs.
Leur composition devra répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.

6.2.1.2 - Désignation des bétons et résistances nominales
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Destination

Classe
d’exposition

Rapport
E/C

Classe de
résistance
minimale

Teneur
minimale
en ciment

Teneur
minimale

en air (%)
(kg/m3)
150 /

Béton de propreté ou | X0 / C16
de remplissage,
béton d'assise
Fondation, berceaux,
radiers, massifs
Buses coulées en
place

Enrobage béton sur
canalisations et
fourreaux

Aqueducs vo(ités,
tétes d’ouvrage,
enrobage de buses,
massifs  d‘ancrage,
couronnement
regard (pour
ouvrages soumis a
I'air salin)

Aqueducs  vo(ités,
tétes d’ouvrage,
enrobage de buses,
massifs  d’ancrage,
couronnement
regard (pour
ouvrages non soumis
a l'air marin)

Béton de regard,
cunette de fond de
regard, chambre de
tirage OPT et
électrique

Boite de
branchement
ouvrage en béton
armé a une distance
< 1km de la mer
ouvrage en béton
armé a une distance
> 1 km de la mer
Bordure  caniveaux
coulés en place

XC3 0.60 C25/30 280 /

XC1 0.65 C20/25 260 /

XS1 0.55 C30/37 330 /

XC3 0.60 C25/30 280 /

XC3 0.60 C25/30 280 /

XC2 0.65 C20/25 260 /

XS1 0.55 C30/37 330 /

XC3 0.60 C25/30 280 /

XS3 0.50 C35/45 350 /

1. Fabrication des bétons

Le béton est fabriqué mécaniquement.
Il devra étre possible de faire varier la composition en granulat et en eau dans d’exactes proportions.
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2. Mise en ceuvre du béton

Avant mise en ceuvre du béton, il est procédé par le maitre d'ceuvre a la réception des armatures
(néant pour ce chantier).

Le béton est employé immédiatement apres sa fabrication, la mise en place doit se faire en évitant
toute ségrégation et comporte la vibration du béton jusqu’a remplissage des coffrages.

Le béton doit étre maintenu humide pendant au moins une semaine apreés la prise.

3. Contréle des bétons
Les ouvrages de stockage d'eaux pluviales sont soumis, au titre de fascicule n°65 du C.P.C. a un
controle simplifié.

Les épreuves et le controle des qualités mécaniques des bétons portant sur la mesure de leurs
résistances a la compression et a la traction selon les normes NF EN 12390-1, 2, 3 et 6. Il est
également fait des essais de consistance de béton frais par la méthode de |'affaissement au cone
(NF EN 12-350-2).

Les essais mécaniques de controle sont faits par le Laboratoire agrée. L'entrepreneur doit disposer
sur le chantier d’au moins six éprouvettes cylindriques. Les prélevements de contrle seront faits
sur l'initiative du maitre d’ceuvre et sur ses indications. IIs seront faits par série de six éprouvettes
au moins d'une méme gachée de béton.

4. Interprétation des essais

Par convention, les résistances nominales visées a l'alinéa 2 sont prises égales a :
- 85/100°™ de la moyenne arithmétique des mesures.

6.3 - EAUX PLUVIALES

6.3.1 - TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, I'entrepreneur
exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations
indiquées sur les plans du projet.

L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs
conséquences qui proviendraient de son fait.

6.3.2 - PLANS ET DESSINS D’EXECUTION

L'entrepreneur établi les dessins d'exécution qui ne seraient pas réalisés dans le projet de chaque
ouvrage au moins vingt jours (20) avant la date prévue pour la construction.

Le délai imparti au maitre d’ceuvre pour les examiner et faire connaitre le résultat de cet examen
est de quinze jours (15).

L'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre les avants métrés des ouvrages dans les cing (5) jours
suivant le visa donné au titre de I'alinéa précédent.

Ouvrages cadres :
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1)

2)

Pour les éventuels ouvrages cadres, I'entreprise devra réaliser des plans d’exécution de
I'ouvrage s’en tenir aux délais mentionnés ci-dessus.

6.3.3 - CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE DEBLAIS

Sont considérés comme :

Terrain ordinaire : les terrains ordinaires pour la région considérée et dont la caractéristique
essentielle est de permettre |'utilisation des engins mécaniques de type courant.

Terrain rocheux : les terrains ayant pour caractéristique principale de nécessiter I'emploi de
I'explosif ou de matériel spécial de déroctage.

Les déblais ne pouvant étre déplacés par du matériel rétro de 250 CV de puissance équipé d'une
dent défonceuse.

6.3.4 - EXECUTION DES DEBLAIS

Terrassement en masse
Les volumes de terrassement pour le reglement sont ceux indiqué au DPGF.

Terrassement en tranchée

Les terrassements pour les fouilles des ouvrages et les tranchées sont ouverts a la profondeur
résultant du profil de I'ouvrage indiqué sur le projet dressé par I'entrepreneur et visé par le maitre
d’ceuvre.

Les parois sont taillées aussi verticalement que le permet la nature du terrain. La largeur des fouilles
et tranchées doit avoir la dimension minimale compatible avec les conditions d’exécution.
Le fond de fouille est dressé suivant la pente de I'ouvrage et, si nécessaire, compacté.

Les dispositions seront prises pour limiter les conséquences des terrassements, telles que :
Homogénéisation du sol de fondation en éliminant les zones inconsistantes localisées (poches
d‘argile) et les tétes rocheuses qui devront étre remplacées par du bon sol compacté.
Eventuellement, pour les hauts remblais, apres stabilisation du sol de fondation par mise en place
préalable du remblai, pose de I'ouvrage en tranchée ouverte dans le remblai.

L'entrepreneur doit faire réceptionner les fonds de fouilles sans retard et avant toute poursuite des
travaux, par le maitre d’ceuvre ou son représentant. Cette réception ne léve en rien la responsabilité
de I'entrepreneur quant a des erreurs d'implantations, celui-ci restant sous la contrainte d’éventuelles
réfactions de prix.

Les frais éventuels de blindage, étaiement, épuisement ou détournement des eaux sont a la charge
de I'entrepreneur pendant toute la durée de construction de I'ouvrage.

Des niches pour la confection des joints ou massifs d’ancrage pour des canalisations a forte pente,
seront aménagées le cas échéant.

Les tranchées sont réglées au forfait indiqué au DPGF.
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3) Conditions d’exécution des déblais

Les déblais seront exécutés conformément aux indications du plan des mouvements des terres,
acceptées par le maitre d'ceuvre :

- la terre végétale sera décapée sur les épaisseurs nécessaires, les quantités a réutiliser seront
mises en dépdt provisoire, les quantités excédentaires seront évacuées aux décharges.

- l'extraction des sols en général, pierres, galets, blocs de rochers afin de réaliser les profils
prescrits au projet. Le transport de ces matériaux soit en dépot, soit en remblai.

- l'extraction des matériaux jugés de mauvaise qualité par le maitre d’ceuvre qui déterminera
les épaisseurs des couches a éliminer, les volumes ainsi extraits étant mis en dépot.

- le compactage du fond de forme aux emplacements des voiries et des parkings sera conduit
de fagon a obtenir sur une épaisseur de 30 centimetres un taux de compactage au moins égal
a 95 % de I'Optimum Proctor Modifié.

- les talus seront soigneusement dressés de maniere a ne présenter ni jarrets, ni irrégularités.

- si des purges se révelent nécessaires, elles seront exécutées jusqua la profondeur fixée par
ordre de service et remplacées par des matériaux d’emprunt.

- partout ou la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent d'assurer
I'écoulement des eaux par gravité, I'entrepreneur doit maintenir une pente suffisante a la surface
des parties excavées et exécuter en temps utile les saignées, fossés et ouvrages provisoires
nécessaires a I'évacuation des eaux hors des excavations. Il doit mettre en place et entretenir
les protections et dispositifs de consolidation.

Dans le cas d’ouvrages en béton, I'entrepreneur doit bétonner a pleine fouille si les parois présentent
une cohésion suffisante. Dans le cas contraire, il doit mettre en place un coffrage ou tout autre
dispositif de protection contre les éboulements (enduits au mortier de ciment, feutres bitumés...).

La surface d'appui des ouvrages en béton armé recoit, apres avoir été parfaitement dressée, une
couche de béton de propreté de 5 centimétres d'épaisseur en béton maigre.

6.3.5 - POSE DES TUYAUX

Lorsque deux collecteurs sont posés en tranchées communes, la distance entre les canalisations sera
d’au moins 0,20 m.

Pour obtenir une pose correcte, il y a lieu d'utiliser des engins de levage adaptés (chévres, portiques,
pelleteuses, grues automotrices ...). Les engins doivent répondre aux normes de sécurité et permette
des manceuvres précises et continues.

L'emboitement des tuyaux doit se faire par pousse rigoureusement axiale. Il pourra étre réalisé a
I'aide d’engins de manutention sans que celui-ci ait un appui direct sur le collecteur : si cette
manceuvre n'est pas effectuée avec soin, le maitre d’ceuvre doit, apres constatation effectuée sur le
chantier, exiger I'utilisation de levier, tire forts, crics ou vérins. La pose sur cales est rigoureusement
proscrite.

Les raccordements fait par meulage, rabotage, ayant pour conséquence de diminuer les
caractéristiques des canalisations, de créer des amorces de cassures, de diminuer les épaisseurs,
sont interdits.

Les étanchéités dans les regards faites des élastoméres souples, tel que « Sikaflex » ou dérivés
similaires sont interdits.
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Le fond de fouille est soigneusement dressé. Les pentes de pose des collecteurs pourront étre
vérifiées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, mais n‘enlévent en rien la responsabilité de
I'entrepreneur sur des erreurs relevées sur les récolements et pouvant faire I'objet de réfactions de
prix. En cas d'ameublissement du fond de fouille, la portance initiale doit étre rétablie par
compactage ou par tout autre moyen adapté.

Le fond de fouille est, dans la mesure du possible, maintenu hors d’eau afin de garantir une pose et
un compactage convenable.

Lorsque le fond de fouille est assaini par drainage provisoire, les drains ou couches de matériaux
drainants doivent étre obturés a la fin des travaux.

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d’appui. Il convient
donc de poser les tuyaux de maniére a éviter un appui linéaire. Il est donc nécessaire de prévoir des
niches pour les joints, collets et les manchons. Pour des tuyaux rigides sans pied d'assise, I'angle de
pose sera de 90° au minimum.

En cas de sols ne se prétant pas a la confection d'un lit de pose (éléments isolés durs, bancs de
roches ...), le maitre d’ceuvre peut demander un renforcement du lit de pose en sable, gravier-sable
ou béton sans que I'entrepreneur ne puisse demander de dédommagement.

Concernant I'emploi des buses PVC, il convient de prévoir un joint d'étanchéité (noyé dans le béton)
a la liaison buse-regard.

6.3.5.1 - Pose sur lit de sol en place

1. lit sur sol sans cohésion avec grain g 20 mm.

La canalisation peut étre posée directement sur des sols sans cohésion. La surface de pose est
préalablement préparée de fagon a obtenir une surface de contact uniforme sur toute la longueur
du tuyau.

Cette maniere de procéder est valable pour des sols constitués de sables, graviers fins et graviers
trés sablonneux avec grains p 20 mm. Des graviers sablonneux ne sont utilisables que lorsqu’un bon
compactage peut étre obtenu (par exemple pourcentage en sable > 15 %, grains g 20 mm,
coefficient d’hétérogénéité 10). Des graviers a faible teneur en sable ne conviennent pas.

Pour une canalisation posée sur fond de fouille, le compactage, par couches successives, est
indispensable pour obtenir une densité au moins égale a celle du fond de fouille.

lit avec sol cohérent

La méme facon de procéder s'applique quand le sol en place présente une cohésion. Il est alors
conseillé de laisser une couche de protection qui ne sera enlevée qu’au moment de la mise en place
de la canalisation.

6.3.5.2 - Pose par substitution de sol
Sur les autres types de sol que ceux définis précédemment, la pose directe n‘est pas tolérée.

Le fond de fouille doit étre décaissé plus profondément afin d’y apporter un matériau de qualité
satisfaisante ou de béton.
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Les matériaux utilisés sont : du sable, de la scorie ou du poussier roulé ou concassé avec grains
inférieurs a 20 mm, teneur en fine supérieure a 15 %.

L'épaisseur du lit de pose ne doit pas étre inférieure a 100 mm.

Lors de travaux réalisés dans la nappe, il faut veiller a garder le fond de fouille hors d’eau pendant
la mise en place du lit de pose.

6.3.5.3 - Lit de pose en béton maigre

Le lit de pose en béton maigre s'impose dans le cas de fond de fouille rocheux et pour des pentes
de fond de tranchée 5 %.

Le fond de tranchée est rempli de béton maigre dosé a 150 kg/m3 de ciment, soigneusement vibré
a I'avancement.

L'arc d’appui du tuyau doit étre au moins de 90°.
Dans tous les cas, la largeur du berceau est égale a la largeur de la tranchée.

6.3.5.4 - Enrobage complet en béton

Dans le cas d’enrobage en béton, I'épaisseur de la génératrice supérieure doit satisfaire a la relation
suivante :
DN (mm)

E'=100 mm +
10

6.3.6 - REALISATION DE FOSSES FORTEMENT PENTE

Sur indication du maitre d'ceuvre, il sera réalisé un lit d’enrochement au fossé fortement penté
(Evacuation du bassin existant, au sud-est de la zone). Les enrochements devront étre disposés afin
d’assurer la bonne tenue du talus.

Le lit, et les faces mouillées du fossé seront protégées.

Les enrochements seront de granulométrie minimum de 100/300

6.3.7 - EXECUTION DES REMBLAIS

Apres pose des tuyaux et exécution des ouvrages, le remblaiement est entrepris.

Lorsque le maitre d'ceuvre a reconnu que les épreuves sont satisfaisantes et que les pentes prévues
au projet ont été respectées, il autorise I'entrepreneur a procéder au remblaiement de la tranchée.
Il est fait emploi de matériaux légers, agréés par le maitre d’ceuvre a I'exclusion de sols plastiques,
inconsistants ou corrosifs, dont la granulométrie sera inférieure a 80 mm, dans le cas des remblais
courants.

La densité seche des remblais aprés compactage devra atteindre au moins 95 % de la densité seche
de I'Optimum Proctor Modifié.

Les matériaux seront répandus avec précision a I'épaisseur prescrite avec un matériel assurant un
répandage uniforme et sans ségrégation.
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Le matériel de compactage devra avoir la morphologie adaptée a la nature des travaux a réaliser,
soit des plaques vibrantes et compacteurs a semelle vibrante pour le remblaiement des tranchées.
L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au maitre d'ceuvre des matériels de compactage
différent de ceux du paragraphe ci-dessus.

Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve dans le cadre des essais préalables de
compactage, que la compacité minimale fixée est effectivement atteinte, étant entendu que les frais
de ces essais préalables et ceux des essais de compacité in situ correspondantes seront entierement
supportés par lui en cas de résultats insuffisants.

1. Exécution de l'assise et de l'enrobage de la canalisation

Au-dessus du lit de pose et jusqu’a la hauteur du diametre horizontal pour les tuyaux circulaires, le
matériau de remblai est poussé sous les flancs de la canalisation et compacté de facon a éviter tout
mouvement de la canalisation et a lui constituer une assise efficace.

Au-dessus de l'assise, aprés exécution des essais s'il a lieu, le remblai et le compactage sont
poursuivis, par couches successives, symétriquement, puis uniformément, jusqu’a une hauteur de
0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure de facon a parfaire I'enrobage.

L'exécution de I'assise et de I'enrobage est effectuée avec tout matériau convenable, agréé par le
maitre d'ceuvre, compatible avec le diametre et le matériau des tuyaux (sable, scorie ou matériau
purgée des éléments supérieurs a 30 mm) que l'entrepreneur devra approvisionner au cas ou les
déblais des tranchées ne conviendraient pas. Si les déblais peuvent convenir ils sont utilisés, mais
ils doivent étre purgés, mécaniquement ou éventuellement a la main, de tous les éléments
susceptibles de porter atteinte aux canalisations.

2. Remblai et reconstitution des sols en terrain libre

En terrain libre, a partir de la hauteur de 0.10 m, le remblai peut étre poursuivi a I'aide d’engins
mécaniques avec le matériau des déblais. Ce matériau est répandu par couches successives et
régulieres, et il est légerement compacté.

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roche, débris végétaux ou animaux qui ne doivent
pas étre enfouis dans les tranchées.

Sur la partie supérieure de la tranchée, il utilise toute la terre végétale qu'il aura été possible de
déposer sur le chantier.

3. Remblai sous voirie et rétablissement des chausséees, trottoirs et accotements

Lorsque la canalisation est placée sous voirie, le remblai au-dessus de la hauteur de 0,10 m peut
étre poursuivi avec le matériau des déblais, a I'aide d’engins mécaniques. Ce matériau est répandu
par couches successives, régulieres et compactées. L'épaisseur des couches et les modalités de
compactage sont telles que le degré de compacité recherché soit atteint.

L'emplacement des tranchées sera déblayé sur une profondeur suffisante pour que chacune des
couches de fondation et de base puisse étre reconstituée.

L'entrepreneur doit trier et enlever les blocs de roches, débris végétaux ou animaux... qui ne doivent
pas étre enfouis dans les fouilles.

Chaque fois que les sols et les matériaux de remblai s’y prétent, le remblai hydraulique est utilisé.
Sauf autorisation du maitre d’ceuvre, les blindages sont enlevés, autant que possible, a mesure de
la progression du remblai.
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Le remblai avec les déblais est arrété a la cote fixant la reconstitution de la voirie.
La vérification du degré de compacité recherché est faite au moyen du contr6le du matériel de
compactage utilisé.

A cet effet, un essai préalable est effectué contradictoirement entre le maitre d’'ceuvre et
I'entrepreneur avec les matériels dont dispose I'entreprise. On détermine au cours de cet essai
I'épaisseur des couches et le nombre de passes des engins.

Au cours du chantier, I'entrepreneur s'assure que I'épaisseur des couches et la cadence de mise en
ceuvre sont celles retenues au cours des essais.

Dans le cas ou il ne serait pas possible d'obtenir la compacité souhaitée, I'entrepreneur se conforme
aux instructions du maitre d’ceuvre (traitement ou substitution de sols ...).

A tout moment, 'écoulement des eaux de ruissellement doit étre assuré ; les saignées doivent étre
maintenues, les caniveaux et les rives de chaussée nettoyées de toute boue, apres rétablissement
des chaussées, trottoirs et accotements.

L'excédent de déblai est évacué a la décharge ou stocké.

4. Remblaiement des fouilles d’ouvrages

Le remblaiement des fouilles d’ouvrages est soumis aux mémes prescriptions que les tranchées en
ce qui concerne le remplissage et le compactage entre le corps de I'ouvrage et la paroi de la fouille.

6.3.8 - EMPRUNTS

Les zones d’emprunts éventuels seront proposées par I'entrepreneur a I'agrément du maitre d'ceuvre
avec les justifications requises.

L'entrepreneur procédera au nettoyage du site et a l'ouverture de I'emprunt, il sélectionnera les
meilleurs matériaux du site et devra s'assurer de leur homogénéité.

Les chambres d’emprunt seront nivelées et ne devront pas constituer des zones s‘opposant a
I'écoulement des eaux, ni une dévalorisation du site.

L'entrepreneur procédera au nettoyage final a la fin de ses travaux afin de rendre un site propre et
devra faire valider son nettoyage par le maitre d’ceuvre, qui pourra demander des compléments.

6.3.9 - REGARDS

Les regards d’eaux pluviales seront réalisés en béton ou préfabriqué en PEHD respectant la norme
NF et seront soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

Les regards béton respecteront les caractéristiques des bétons du paragraphe 4.4.1.2 du CCTP quant
aux classes des bétons, et suivront les préconisations des plans types transmis au DCE. Les ouvrages
nécessitant une étude approfondie, devront faire l'objet de plan de détail fourni par un bureau
d'études structure, approuvé par un bureau de controle et soumis a la validation du maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des regards devra respecter les regles de I'art (coulage périmétrique des voiles
en une seule foi...), tout défaut constaté par le maitre d'ceuvre I'autorise a demander la démolition
de I'ouvrage en cours sans que l'entrepreneur ne puisse la contester.
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L'entrepreneur devra prendre attache aupres des concessionnaires ou de la commune afin de
respecter les regles de ces derniers quant aux tailles des regards et les couronnements souhaités.

La regle qui sert de base pour le marché est la suivante : regard de 80x80 jusqu’a 1,80m de
profondeur, regard de 100x100 de 1,80m a 2,50m de profondeur et 125x125 au-dela de 2,50m,
celle-ci variant aussi selon la taille des réseaux. L'entrepreneur devra se conformer a toute mise a
jour les concessionnaires ou des communes, sur les regles d’évacuation des eaux pluviales, mais ne
lui donnera pas droit a des indemnités supplémentaires, le métré du marché restant la base de
rémunération.

Les couronnements devront respecter les normes CE et NF et étre des modeles approuvés par la
mOE et MOA. Une liste des pieces prévues pour le chantier sera transmise au maitre d’ceuvre pour
validation, cela ne dédouane pas I'entrepreneur d’obtenir la validation des concessionnaires et de la
commune.

6.3.10 - BORDURES ET CANIVEAUX EN BETON

Les bordures seront en éléments droits de 1 m, sauf dans les courbes de rayon inférieur a 20 m ou
elles seront en éléments de 0,3 m.

Les bordures seront posées sur une fondation en béton (béton d‘assise, cf paragraphe 4.4.1.2)
coffrée ou soigneusement réglées d’une épaisseur minimum de 0,10 m (y compris sur largeur).

Les bordures seront posées a bain de mortier de ciment sur les butées de rives de chaussées ou sur
béton frais. Elles seront contrebutées par un massif en béton. Les joints seront tirés au fer.

Les caniveaux seront coulés en place sur une fondation en béton (béton d’assise, cf paragraphe
4.4.1.2) d’'une épaisseur minimale de 0,10 m (y compris sur largeur).

Lorsque les bordures et caniveaux sont posés sur chaussée existante, les terrassements nécessaires
et les raccords de chaussée font partis de I'entreprise.

Lorsque les bordures et caniveaux sont réalisés sur chaussée neuve, la portance du sol sous |'assise
doit étre au moins égale a celle qui a été définie pour la couche de forme ou de fondation suivant
le cas.

Les caniveaux seront réalisés avec un béton de résistance supérieure a 37 MPa a 28 jours.
Sur une partie du tracé, la bordure est réalisée par sur élévation du cadre EP. L'ouvrage devra étre

posé de maniére a se substitué aux bordures, étre équipé d'équipement de type avaloire de bordure,
et visitable. Le calage des avaloires doit se faire en rapport avec la voirie existante.
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6.3.11 - Puisard

Le puisard devra étre réaliser par exécution de déblais.

Le fond drainant est constitué d’'une couche de granulat 20/40 sur I'ensemble de la surface du fond
du puisard d’'une épaisseur au minimum de 4m. La couche de granulat sera protégée par du
géotextile (Bidim). Le volume attendu minimum est de 900m~3, le niveau de sortie servant de
surverse en cas de saturation du puisard.

Le schéma a titre d’exemple suivant indique le principe de réalisation du puisard. Le schéma de
principe du puisard proposé devra étre validé avant sa mise en oeuvre.

Un regard de fermeture sera visible pour toutes intervention susceptible d’étre faite ultérieurement.
Une surverse devra étre réaliser pour évacuer I'eau en cas de trop plein lors de précipitation.

La surface du puisard :
Largeur : 11.5m
Longueur :13m
Profondeur 6m

6.3.12 - Caniveau grille

Les caniveaux a grille a mettre en ceuvre en tranche optionnelle n°1 doivent correspondre aux
critéres suivants :

- Caniveau grille pré fabriqué en Acier et grille fonte ou PVC et grille fonte

- Dimension 100 x 100 sur une longueur de 2ml maximum

- Dimension 200 x 100 sur une longueur de 6ml maximum

- Classe de résistance C250

- Les caniveaux a grille ne peuvent pas étre réalisé en béton.
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CHAPITRE 7 - REGLAGES - CONTROLES - TOLERANCE

7.1 - TERRASSEMENTS

7.1.1 - AGREMENTS ET CONTROLES

Généralités

Sauf indication différentes du CCAP, tous les essais de Laboratoire sont effectués par le Laboratoire
agrée, cela ne dispense pas I'entrepreneur de disposer de son propre Laboratoire de chantier auquel
il doit laisser libre acces au maitre d'ceuvre.

Les essais d'agrément des matériaux sont a la charge de I'entreprise.

Les essais de contrOle et de mise en ceuvre sont effectués par un laboratoire agréé et sont a la
charge de I'entreprise et sont faits en relation avec le Maitre d'ceuvre.

Lorsqu’une série d'essais donne des résultats inférieurs a ceux qui découlent des prestations du
marché, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le maitre d'ceuvre, les frais concernant
la série d’essais en cause sont réglés par I'entrepreneur.

Il est de méme pour les essais complémentaires qui pourraient étre prescrits, en accord avec
I'entreprise, pour permettre d'accepter éventuellement une partie des travaux.

Les dispositions qui précédent ne dispensent pas I'entrepreneur de procéder lui-méme a ces essais
dans un laboratoire de chantier afin de conduire convenablement les travaux. Le maitre d'ceuvre
doit avoir libre acces a ce laboratoire, en outre, les résultats des essais dans le laboratoire de chantier
sont consignés sur un registre et communiqués au maitre d’ceuvre.

7.1.2 - REGLAGES ET TOLERANCES

Déblais

Le profil est défini suivant les pieces techniques figurant au projet et les instructions du maitre
d'ceuvre. Les tolérances sont les suivantes :

altimétrie (cotes projet) : # 5 cm

planimétrie (pied de talus) : # 10 cm

Remblais — Couche de forme — Remblai support de fondation

Les couches élémentaires doivent étre dressées de fagon a présenter aprés compactage une pente
transversale au moins égale a 5 % a leur partie supérieure. Les tolérances sont les suivantes :
altimétrie (cotes projet) : = 5 cm

planimétrie (bord plate-forme) : # 10 cm
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7.2 - BETONS HYDRAULIQUES

Les bétons devront répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1.

7.2.1.1 - Essais d’agréments en laboratoire

Les essais d’agréments portent sur les granulats, le sable et le ciment composant le béton ainsi que
sur le mélange en lui-méme avec les essais de convenance et de controle de la production.

1- Bétons de centrale :

Matériaux constituant les bétons :

Si les agréments des granulats, sable et ciment datent de moins de 6 mois, aucun essai d’agrément
n'est nécessaire.

En cas contraire, il conviendra de réaliser les essais suivants au minimum 15 jours avant le
démarrage des du chantier. La non remise de ces essais constituera un point d‘arrét du chantier.

Granulats : deux coupures 4/12.5 et 12.5/20 mm :

- Analyse granulométrique,
- Teneur en fines,

- Aplatissement,

- Los Angeles,

- Micro Deval.

Sable :

- Analyse granulométrique,
- Equivalent de sable et/ou valeur au bleu

Béton :

Pour des nouvelles formulations de béton, il conviendra de réaliser des contréles de conformité
conformément a la norme NF EN 206-1.

Pour des formulations déja utilisées sur d‘autres chantiers pour lesquelles des controles de
conformités répondant a la norme NF EN 206-1 ont déja été réalisés et jugés satisfaisants, aucun
essai complémentaire n’est nécessaire.

2- Bétons a I'auto-bétonniére sur chantier :

o Matériaux constituant les bétons :

Idem au béton de centrale.
o Béton :
Chaque type de béton devra faire l'objet d’'une étude de formulation auprés d’un laboratoire agréé

et devra faire l'objet d’essais de convenance afin de déterminer les résistances en compression
correspondantes.
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La non remise des essais de convenance de chaque béton constituera un point d'arrét du chantier.

7.2.1.2 - Essais de contrdle en laboratoire et in-situ

Les essais de controle portent sur les essais suivants :

Matériaux constituant le béton :

Granulats : deux coupures 4/12.5 et 12.5/20 mm :

- Analyse granulométrique,
- Teneur en fines,

Ces essais seront réalisés en début de chantier puis pour 500 tonnes de granulats.
Sable :

- Analyse granulométrique,
- Equivalent de sable et/ou valeur au bleu,

Ces essais seront réalisés en début de chantier pour 500 tonnes de sable.

Béton : contrdle de la fabrication :

- Prélévement de 6 éprouvettes cylindriques pour mesure de la résistance a la compression a 7
et 28 jours (3 de chaque)
- Mesure de I'affaissement au cone d’Abrahams

Le controle de la fabrication sera réalisé en début de chantier puis tous les 20 m? sur chaque type
de béton.

7.2.1.3 - Tolérances

Chaque type de béton sera jugé conforme si les deux critéres du tableau suivant (spécification de la
norme NF EN 206-1) sont satisfaits pour « n » résultats dérivés des résultats d'échantillons.

Nombre « n » de résultats de Critére 1 Critere 2
résistance en compression Moyenne de «n» résultats | Tout résultat individuel d'essai
(fcm) en MPa (fci) en MPa
1 Pas applicable > fck -4
2-4 >fck + 1 > fck - 4
5-6 > fck + 2 > fck -4
Avec :

- fcm : résistance moyenne en compression du béton

- fci : résultat d’essai individuel de résistance en compression

- fck : résistance caractéristique en compression du béton déterminée par essais sur
éprouvettes
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7.3 - EAUX PLUVIALES

1/ n‘est en aucun cas admis des pentes de fil d’eau irrégulieres ou inférieures a celles
imposées dans le projet.

Le contrdle des pentes s'effectue sur chaque trongon de canalisation tel que définit au profil en long
hydraulique du projet. La rectitude du fil d’eau des canalisations est vérifiée au droit de chaque joint
des conduites.

La tolérance admissible pour une pente inférieure a celle du projet est fixée entre 0 et 5 %.

Les épreuves des canalisations et d’essai du réseau sont effectuées a I'eau.

La fourniture et le transport de I'eau sont a la charge de I'entrepreneur.

Chaque troncon de canalisation soumis a I'épreuve est fermé a son extrémité aval par un tampon
étanche, le regard amont est rempli d’eau ; aucune fuite ne doit se produire dans la canalisation ni
a ses joints.

L'épreuve a une durée, aprés mise en eau, de trente minutes ; il est alors procédé a l'inspection des
tuyaux et des joints.

Un essai est prévu au début du chantier, il est ensuite procédé a un essai général avant la réception
provisoire (vérification de certaines quantités d’eau limitée a I'aval des canalisations).

Les essais de contrOle et de réception des matériaux sont a la charge de I'entrepreneur. Ils seront
exécutés par le Laboratoire agrée.

Des essais spécifiques de compactage de tranchée sous les voies et sur les trottoirs a proximité
immédiate des voies :

- un essai sur tranchée courante tous les 100 ml
- un essai sur remblai contigu des regards tous les 100 ml

Les essais d’agréments des bordures devront étre fournis au maitre d’ceuvre dans un délai de 15
jours avant leur mise en ceuvre. Tout agrément de plus de 6 mois sera refusé.

Acier :

L'entrepreneur fournira au maitre d’oeuvre, sur sa demande, les certificats authentifiant I'origine et
la classe des aciers approvisionnés.

Tuyaux eaux pluviales :

Les produits préfabriqués qui proviennent d’'usines non agréées pour leur fabrication sont soumis a
des vérifications de qualité portant sur les caractéristiques géométriques et sur les essais
d’écrasement et d'étanchéité.

Le modele de joint devra présenter les mémes garanties d'étanchéité et de résistance que les tuyaux.

CCTP — Réalisation de travaux pour la gestion des eaux pluviales dans la zone administrative de
Havelu Phase 2 - Wallis — p 37/44



CHAPITRE 8 - EPREUVES ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

8.1 - ESSAIS DE COMPACTAGE SUR TRANCHEES

Aucun essai de compactage n’est prévu pour la réalisation des tranchées, en revanche le maitre
d’ceuvre et le maitre d'ouvrage se réservent le droit d’effectuer des controles lors de la période de
chantier via le laboratoire des Travaux Publics de Wallis et Futuna.

Si les résultats sont insuffisants, il sera demandé a I'entreprise de reprendre les troncons concernés.

8.2 - EPREUVE DES CONDUITES, DES BRANCHEMENTS ET RACORDEMENT.

Les conduites sont soumises a des essais de pression dans les conditions prescrites au chapitre IX
du fascicule 71 du C.C.T.G.

8.2.1 - Pressions d’épreuve des conduites en place

La longueur des troncons a essayer est fixée par le Maitre d’ceuvre en fonction de la nature et du
diameétre de la canalisation et de la topographie.

Pour chacun de ces trongons, la pression d'épreuve est fixée par le Maitre d'ceuvre, en principe dans
les limites préconisées au C.C.T.P. et rappelées ci-dessus (PMS : Pression Maximale de Service en
bars) :

Conduites gravitaires :

- PMS < 5.33 bar : pression d’épreuve 8 bars
- 5.33 bar <PMS < 10 bars : pression d'épreuve = PMS majorée de 50 %
- PMS > 10 bars : pression d’épreuve = PMS + 5 bars

Conduite de refoulement :

- Pression d’épreuve est soit PMS majorée de 50 % avec un maximum de 20 bars.
- Soit PMS majorée de la valeur du coup de bélier, augmentée de 2 bars avec un minimum de
8 bars.

8.2.2 - Epreuves des branchements et raccordement

Les branchements particuliers et les raccordements alimentant les appareils publics d’utilisation sont
éprouvés par mise en pression de service avant tout remblaiement de la tranchée, ainsi qu'il est dit
a l'article 58, notamment le dispositif de prise sur la conduite de distribution reste dégagé en vue de
la vérification de I'étanchéité.

Pour les branchements, ces épreuves ont lieu avec robinet d‘arrét avant compteur fermé.
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8.3 - ESSAI DE DE FONCTIONNEMENT GENERAL DU RESEAU ET GARANTIE

8.3.1 - Modalités des essais

La pression d'épreuve est appliquée pendant une durée de 30 minutes, sans que la diminution de
pression soit supérieure a 0,2 bars.

Dans le cas ou une Vérification itinérante des tuyaux et des joints s'avérerait nécessaire, I'épreuve
sera prolongée sans pouvoir toutefois excéder 2 heures ; la diminution de pression ne doit pas étre
alors supérieure a 0,3 bars.

Lorsque I'entrepreneur le demande, il n‘est procédé aux épreuves pour les canalisations susceptibles
d’absorber un certain volume d'eau, qu‘au terme d'un délai apres remplissage qu'il lui appartient
d’indiquer.

8.3.2 - Essai de fonctionnement du réseau

Avant la réception, sauf indication contraire du C.C.T.P., il est procédé par |'entrepreneur, en
présence du Maitre d'ceuvre, a une mise en pression générale du réseau par l'intermédiaire du
réservoir, ou du dispositif d'alimentation dans les conditions normales de service.

La perte par vingt-quatre heures par rapport a la capacité du réseau est constatée aprés quarante-

huit heures de mise en pression. Il est également procédé a la vérification des appareils publics
d'utilisation.

8.3.3 - Mise en conformité et épreuves supplémentaire

L'entrepreneur doit remédier a tout défaut d'étanchéité constaté a I'épreuve, en exécutant
immédiatement et a ses frais les réparations quelles qu’elles soient dont I'épreuve saurait faire
reconnaitre la nécessité ;

Ne sont toutefois pas a sa charge le remplacement, la fourniture et la pose des piéces non fournies
par lui et dont le défaut de résistance serait d{i a la mauvaise qualité du matériau ou a un vice de
construction. Il en est de méme des frais de recherches préalables lorsque le défaut susvisé se
trouve confirmé.

Ces réparations effectuées, il est procédé a une nouvelle épreuve dans les mémes conditions
précisées ci-dessus. Toutefois, les frais entrainés par celle-ci restent a la charge du Maitre d'Ouvrage
dans le cas ou la réparation aurait été motivée par la rupture ou la détérioration par suite d’un défaut
intrinséque d'une piece non fournie par I'entrepreneur.
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8.3.4 - Procés-verbales

Un proces-verbal est dressé a chaque essai, contradictoirement entre le Maitre d'ceuvre et
I'entrepreneur.

Ce proces-verbal préparé au moins en deux exemplaires par I'entrepreneur sur un carnet a folios
numérotés porte les indications suivantes :

- Numéro d’ordre et date de I'essai

- Désignation exacte des voies empruntées, repérage par rapport au profil en long, repérage
des extrémités du trongon

- Croquis indiquant, suivant I'ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des tuyaux, des
raccords ou pieces spéciales et des appareils entrant dans la constitution du trongon

- Durée de I'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus

- Décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions.
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8.4 - SYNTHESE DES CONTROLES ET ESSAIS

CONTROLES

ESSAIS

CHAUSSEE

Couche de base / fondation en Gnt

1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6
mois

1 en début de chantier et tous les 1000 m?3

Tous les 2 a 3 profils avec un minimum de 20 mesures par controle

Agrément des matériaux

Controle des matériaux

Compacité au gammadensimétre

Imprégnation

A la demande du maitre d’'ceuvre

Dosage a la plaque

Couche de base

Granulats| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément
mois
1 en début de chantier puis tous les 500 tonnes Controle
Sable| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément
mois
1 en début de chantier puis tous les 500 tonnes Controle
Liant| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément
mois
1 en début de chantier puis tous les 25 tonnes Controle
Couche de base
Granulats| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément

mois
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1 en début de chantier puis tous les 500 tonnes

Controle

Sable| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément
mois
1 en début de chantier puis tous les 500 tonnes Controle
Liant| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriéere est > 6 | Agrément
mois
1 en début de chantier puis tous les 25 tonnes Contréle
Accotements| Tous les 2 a 3 profils ou zone de chaussée de moins de 2 profils | Méme matériaux que la couche de forme
_ Plague : EV1, EV2, K
REVETEMENT
Imprégnation A la demande du maitre d'ceuvre Dosage a la plaque
Accrochage A la demande du maitre d'ceuvre Dosage a la plaque
Granulats| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément
mois
Tous les 500 tonnes Controle
Sable| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément
mois
Tous les 500 tonnes Contréle
Liant| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément
mois
Tous les 25 tonnes Contréle

BBSG 0/10 mm

Tous les 500 tonnes
A la demande du maitre d’ceuvre

20 mesures minimum par journée de production et de mise en
ceuvre si pas de planche de référence

Extraction et granulométrie
Données de fabrications

Pourcentage de vides
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3 carottages par journée de production Epaisseur

20 mesures de macrotexture HSv par lot de 500 a 1000 m Adhérence
Béton de ciment Voir article 5.3.3 Agrément
1 en début de chantier puis tous les 20 m? Controle

BETONS HYDRAULIQUES

Granulats| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriere est > 6 | Agrément

mois
1 en début de chantier puis tous les 500 tonnes Controle
Sable| 1 en début de chantier si agrément fourni par la carriére est > 6 | Agrément
mois
1 en début de chantier puis tous les 500 tonnes Controle
Tout type de béton Voir article 5.4 Agrément
1 en début de chantier puis tous les 20 m? Controle
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