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ARTICLE 1 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les travaux de construction
d’une nouvelle station d’épuration sur le site de la gendarmerie de MOOREA commune de PAOPAO.

Les prestations sont incluses, sans réserve ni limite, dans les prix forfaitaires convenus. L'Entrepreneur
doit signaler dans son offre toutes précisions complémentaires a apporter au présent document.

Les documents techniques (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) n'ont pas un caractéere limitatif et
I'Entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des ouvrages suivant les
indications de ces documents et des plans correspondants, conformément aux regles de l'art et en
respectant les réglements de sécurité.

Par le seul fait d'avoir soumissionné, I'Entrepreneur reconnait avoir examiné avec soin toutes les pieces du
dossier, avoir signalé au Maitre d'GEuvre les imprécisions, omissions ou contradictions qu'il aurait pu
relever lors de son étude d'appel d'offres et avoir tenu compte dans son offre forfaitaire de toutes
prestations en découlant.

Le fait pour I'entrepreneur d'accepter sans rien changer les documents techniques qui lui sont remis ne
peut en aucun cas atténuer sa pleine et entiere responsabilité de constructeur.

Les prestations de I'Entrepreneur du présent lot comprennent les fournitures, le transport et la mise en
ceuvre nécessaire a la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit ci-apres.

Sont notamment a sa charge :
La fourniture, la manutention, le transport a pied d'ceuvre des matériaux, leur mise en place et leur
montage définitif.

> Les essais de l'installation.
» L'enlevement du matériel en exces et le nettoyage du chantier.

Les aménagements provisoires pour les besoins de son personnel de chantier et pour le stockage de ses
fournitures.

La réalisation de tous les trous et percements et calfeutrements nécessaires a ces prestations sur la base
d'un plan de principe.

Le scellement, les réservations, les saignées et les raccords.

La protection antirouille des parties métalliques concernées.

La réalisation des lignes provisoires pour l'alimentation de ses outils électriques.
L'installation éventuelle d'échafaudages.

YV VY

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets,
arrétés et circulaires applicables en Polynésie francaise, ainsi que dans les normes, les avis techniques.

1.1. Prescriptions concernant I'offre de I’entreprise :

Le Dossier de Consultation des Entreprises doit étre considéré comme un programme destiné a renseigner
I'Entrepreneur sur le but recherché et sur la qualité des ouvrages attendus, en conséquence les
renseignements donnés dans le présent document ne peuvent pas étre considérés comme limitatifs.

L'Entrepreneur a l'obligation, avec sa soumission, d'apporter des précisions complémentaires ou améliorer
le principe si besoin était.
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L'Entrepreneur a a sa charge les travaux et matériels nécessaires au parfait achévement et
fonctionnement de ses installations a partir du point de livraison principal.

L'Entrepreneur peut proposer des systemes et du matériel de son choix, pourvu qu'ils soient au moins
équivalents a ceux prescrits.

Les plans du Maitre d'CEuvre ne fournissent que des principes de construction et ne doivent pas étre
considérés comme des détails définitifs.

Les entrepreneurs devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées dans le présent descriptif.

Toutes modifications qui leur paraitraient susceptibles d'améliorer la qualité des travaux ou I'économie du
projet seront chiffrées en variante en dehors de la proposition de base.

Le prix étant considéré comme forfaitaire, I'Entrepreneur devra la compléete réalisation de ses travaux tels

gu'ils sont décrits au présent descriptif, méme si les quantités correspondantes ne figurent pas au détail
estimatif.

1.2. Configuration du systéme d’assainissement existant :

Un systéme de traitement des eaux usées de la gendarmerie est existant. Le traitement des effluents de la
caserne de gendarmerie de MOOREA est assuré au moyen d'une fosse septigue assurée au moyen de cuves
enterrées de prétraitement et de décantation des boues selon le principe suivant :
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Le systéme de prétraitement est inopérant et en I'état la STEP se comporte commun un décanteur primaire des boues
sans réel traitement des eaux de sorties. Il a été constaté que le regard de collecte des effluents en amont du poste de
relevage principal assure la décantation des boues. Le pompage et I'extraction des boues se faisant directement dans
le regard en amont du poste de relevage :
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Le poste de relevage principal en amont du prétraitement est équipé de 2 pompes montées sur barre de guidage. Les
canalisations arrivant en entrée de poste sont positionnées en fond d'ouvrage, ne permettant pas de dégrillage des
effluents entrant (le panier de dégrillage se retrouve trop haut et ne recoit pas les eaux d’arrivées. Ce dernier ne peut
également pas étre redescendu sous les canalisations en entrée compte tenu de la faible hauteur de marnage
constatées. Ce dernier se retrouverait immergé en permanence). Les traversées de canalisations d’arrivées au poste
au travers I'enveloppe béton laisse entrevoir des probléemes d’étanchéité :

Les lits de séchages des boues actuel sont toujours alimentés par un poste de relevage et servent également de filtre
(filtre vertical). Ces derniers venaient d’étre curés mais sont régulierement colmatés et entrainent des débordements
au niveau des silos en béton et des nuisances olfactives :
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La zone d'infiltration est également hors d’'usage et les eaux décantées sont contenues a l'intérieur d’une mini station
de relevage enterrée (au niveau du regard de répartition en entrées de I'ancien lit d’épandage. Des galets de chlore y
sont déposés pour assurer un minimum de désinfection avant rejet au caniveau EP qui jouxte I'enclos de la STEP :

Le local STEP est en bon état. Ce dernier abrite les tableaux de contr6le et de commande des équipements
électromécaniques et de télégestion via une interface téléphonique GSM. Un compteur des eaux traitées de sortie de
process en amont de la zone d'infiltration est existant mais son fonctionnement n'a pas pu étre constaté. Un
stérilisateur UV est existant et totalement hors fonction :
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1.3. Consistance du lot — Limites de prestations :

Il serait proposé un phasage des travaux permettant dans un premier temps la mise en place d’'une installation provisoire au
moyen de citernes en polyéthyléne roto moulée du commerce (soit un couple de 2 citernes PEHD de 7 500 litres) implantées
au niveau de la zone de boulodrome au niveau de la STEP, alimentées en série par le poste de relevage principal via une
canalisation de refoulement provisoires en PEHD.

Cette installation temporaire serait maintenue pendant toute la durée des travaux en amont de la phase de démantélement
des anciens appareils. Et permettrait de bypasser I'ancien dispositif de prétraitement et libérer les emprises des travaux
dévolues a la construction de la nouvelle station d’épuration en lieu et place de I'ancienne.

Les citernes provisoires raccordées en cascades permettraient d’assurer un fonctionnement tel gu'il existe actuellement c’est-
a-dire sur un principe de décanteur primaire. En sortie de cette zone de décantation les effluents seront redirigés vers la
station de relevage (qui shunte le dispositif d'infiltration actuel inopérant) qui sert également de bache de contact (au moyen
de galets de chlore) qui se déverse au caniveau d'eaux pluviales selon le principe actuel et les photos ci-dessus.

Aussi dans cette perspective le pompage des boues pourra étre réalisé directement dans les citernes provisoires hors sol,
pendant toute la durée des travaux, aux fréquences habituelles.

Les installations temporaires de continuité de pré-traitement seront mises en place et en service au cours de la phase
d’installation de chantier selon le planning communiqué, soit sur un délai global de 2 semaines. Aprés quoi il sera procédé aux
travaux de dépose des clotures, de pompage des citernes, de démolition des anciens lits de séchage, de démantelement de
tout équipement de process accessible, ainsi que de la destruction des anciennes cuves en polyéthylénes souterraines (qui
sont considérées en matériaux inertes pouvant demeurer enfouillies dans le terrain) et leur remblais avec les matériaux en
place, voire 'amenée de matériaux complémentaires si nécessaire (s’agissant de prés de 40m? au total de matériaux venant
combler le volume des anciennes citernes), permettant in fine une mise a niveau de la plateforme au TN actuel.

Mais également les petites démolitions et curages d’ouvrages en béton, anciens regards, murets en pierres abritant des
anciennes installations totalement obsolétes, curages des anciens appareils de traitement tertiaire installés dans le local
technique et qui sont obsolétes également...

Une fois le terrain reprofilé, les travaux de réouverture, de fouille et d’excavations rabaissées au niveau du sous-sol dur
permettront de fonder la structure béton de la nouvelle station d’épuration qui sera réalisée semi-enterrée.

Les travaux de génie civil, de gros ceuvre et d'étanchéité seront effectués sur un délai de prés de 2 mois, permettant de
respecter toutes les étapes de séchage des bétons ainsi que des complexes d'étanchéité et débouchant sur les épreuves,
essais d'étanchéité par mise en eau des différentes auges en béton étanché. La phase de construction de la STEP sera
intégrée de facon judicieuse dans la période d'approvisionnement (des 5mois) de sorte qu'il n'y ait aucune interruption dés la
livraison du génie civil de la STEP pour la mise en place des équipements de process et du montage électromécanique qui se
succederont sur prés d’'un mois et demi. Incluant les travaux de remise en état du poste de relevage principal qui sera mis a
I'arrét (un pompage déporté sera effectué depuis le regard actuel en amont du poste principal ou sera intégrée une pompe de
relevage immergées provisoire) pour étre entierement curé en prévision des travaux de réparation des bétons, renforcement
des calfeutrements, application d’'un complexe d’étanchéité, remise a la cote du regard et de la couronne en béton au niveau
du TN et remplacement intégral des équipements de pompage, des colonnes de guidage inox, systémes de manutention des
pompes...

Ainsi que les divers travaux d'équipement du local technique propre au nouveau process (armoire générale STEP, automate,
interface et télégestion, équipement de chloration pour désinfection...).

Au terme de ces travaux échelonnés il sera procédé a la mise en service, aux essais réglages et réceptions. Il sera également
procédé a la mise en place d’'une nouvelle cl6ture (ou palissade permettant de limiter le vis-a-vis avec la STEP depuis les
habitations) délimitant les espaces d'évolutions nécessaire aux opérations d’entretien autour de la STEP mais avec une
optimisation de la surface. Les anciennes installations « temporaires » pourront & leur tour étre évacuées pour permettre une
restitution du site dito avant travaux.

Nota important : Le rejet actuel dans le caniveau EP ouvert se déversant au niveau du littoral et ce méme avec un
équipement de process permettant un traitement de niveau F+ Désinfection (qualité eau de baignade tel qu’envisagé)
n'est pas toléré par les services hygiéne de la DCA. Et ne pourra étre envisagé que temporairement pendant la
période de chantier.

Le rejet des eaux traitées sera réalisé in fine au moyen d’un tertre d’infiltration. Aussi les caractéristiques du sous-
sol au niveau de la zone d’infiltration envisagées sont fournies en annexe au rapport de sol d’APIGEO.
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Les travaux de confection de la nouvelle station d’épuration de la gendarmerie de MOOREA consistera aux
ouvrages neufs suivants :

Quvrage en structure :

> Le dossier d'exécution et plans d'atelier chantier pour le génie civil et les travaux de gros ceuvre,
comprenant le dossier d’agrément des bétons d’emplois, nuance des aciers mais aussi la liste des essais
béton (résistance et porosité), comprenant fiches techniques matériel, les plans graphiques et de détails de
réalisation.

» Les travaux de terrassement de fouilles, de génie civil et de blindage et de rabattement nécessaires a la
mise en ceuvre des différents ouvrages enterrés et semi enterrés et traitement des sols contre les
nuisibles.

> Les travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité des différents ouvrages enterrés (bassins, fosses,
silos, canaux...), ainsi que les essais d’étanchéite.

> Divers travaux de tampons de visites, serrurerie diverse pour garde-corps et marches d’'acces, finitions
peinture...

Equipements de process :

> Les équipements de dégrillage en entrée de STEP pour dégrillage manuel. Les équipements de bassin
tampon, comprenant les pompes immergées, les canalisations de refoulement ainsi que la réalisation du
répartiteur de débit — Alimentation électrique depuis armoire de contréle/commande.

» Les équipements de décanteur primaire assurée par un décanteur digesteur muni d'une jupe de
décantation et permettant un abattement de la DBO de prés de 15%.

» Les équipements de dégraisseur aéré en amont de biodisque comprenant un aéroflow permettant de
fixer les particules de graisses pouvant étre contenues dans les effluents apres décantation et les piéger en
surface pour faciliter leur extraction par écrémage manuel.

» Les équipements de biodisque (traitement biologique a culture fixe) intégrés en auge béton, monté sur
arbre rotatif, entrainement par motoréducteur — Prévu pour une Surface active totale de 500mz2.
Alimentation électrique depuis armoire de contréle/commande.

» Les équipements de décanteur statique en sortie de ligne biodisque intégré en auge béton avec pompes
d’extraction des boues et les canalisations de refoulement vers décanteur digesteur — Alimentation
électrique depuis armoire de contrdle/commande.

» Le traitement de filtration tertiaire (microfiltration autonettoyant), compris désinfection par bache de
contact des eaux traitées et dispositif d’'injection de chlore avec groupe de dosage (norme de rejet F +
Désinfection), ainsi que le groupe de refoulement des eaux traitées en sortie de process et compteur
débitmétrique des eaux de rejet — Alimentation électrique depuis armoire de contréle/commande.

» Les équipements de biodésodorisation, comprenant une tour de désodorisation réalisée en polyéthylene
— Média filtrant type charbons actifs — Ventilateur centrifuge — Alimentation électrique depuis armoire de
contréle/commande (désodorisation du bassin tampon et du silo & boues).

» Les équipements de protection et de distribution électrique comprenant une armoire de contrdle et de
commande des équipements de STEP alimentée par le lot électricité depuis le TD des communs de la
résidence en Triphasé + Neutre 380V-60Hz — Cablage électrique des équipements.

» Téléalarme, surveillance et archivage des données, rapatriement par ligne téléphonique ou module
GSM — Mise en place au niveau du local technique STEP.

» Reéalisation d'un tertre d'infiltration, comprenant les travaux de fouilles et d’excavation du sous-sol, a
I'horizon souhaité, la reconstitution du sous-sol, la réalisation d’'un tertre hors sol, comprenant les différents
matériaux du massif d'infiltration, les drains ainsi que les regards de répartition et de bouclage.
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Cette liste n’est pas limitative.

Le présent document a pour objet de définir 'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en
complément des dispositions prévues aux autres pieces du marché énoncées au C.C.A.P.

L'entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes a l'art de batir et
aux reglements de sa profession.

Il doit attirer I'attention du Maitre d'@Euvre, sur les inconvénients qui pourraient résulter des ordres recus,
Soit pour ses propres travaux, Soit pour ceux des autres corps d'état.

Il lui appartient de provoquer, avant la mise en route et en cours des travaux, la remise par le Maitre
d'CEuvre de tous les documents et renseignements utiles pour compléter son projet et réaliser son ouvrage,
sans pouvoir prétendre a aucune augmentation des prix en raison d'oubli ou pour toute autre raison quelle
gu'elle soit.

L'Entrepreneur s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de l'ouvrage complétement
achevé et en état de marche de maniére que celui-ci offre les meilleures caractéristiques de durée et de
bon fonctionnement.

Il doit également proposer, en temps utiles, au Maitre d'ceuvre, toutes les modifications aux dispositions du

projet ou aux ordres regus, qui seraient de nature a améliorer la qualité de ses travaux ou celle de
I'ensemble du batiment.

1.4. Obligation de I'entreprise :

1.4.1. Liaisons avec les autres corps d'état :

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, I'Entreprise devra prendre connaissance de tous les
renseignements qui lui seront utiles et en particulier :

- Du plan masse et de parcelle ainsi que des abords, des points d'accés et de livraisons,
approvisionnements...,

- De la nature du sol et de sa géologie (selon rapport de sol APIGEO joint en annexe au présent dossier),

- Des différentes contraintes liées au site.

Protection des ouvrages :

L'entrepreneur sera responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il
devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au cas ou il
en serait constaté, il devrait remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une
indemnité, les ouvrages détériorés ou volés.

Nettoyage :

Pendant toute la durée du chantier et avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront
correctement nettoyés, notamment les gaines et les locaux techniques. L'entrepreneur surveillera et
assurera lui-méme, avec le plus grand soin, les nettoyages dont il aura I'entiére responsabilité.

Groupements d’entreprises :

Dans le cas de groupement momentané d'entreprises solidaires, le mandataire du groupement sera
obligatoirement I'entreprise réalisant les travaux d'équipements d'assainissement et devra assurer la
coordination de I'ensemble des travaux.
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1.4.2. Prestations globales :

L'énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n'est pas
limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations,

sans qu'elle puisse se prévaloir d'une omission dans les documents pour justifier une augmentation de son
prix.

1.4.3. Contacts avec les Services Publics et Privés :

L'Entreprise sera chargée d'établir tous les contacts avec les Services Publics ou Privés, afin d'assurer une
parfaite réalisation des installations, et du Centre d’Hygiéne et de la Salubrité Publique (DCA).

Ces démarches s'effectueront sous le contrble et en accord avec le Maitre de I'Ouvrage et la maitrise
d'ceuvre.

L'Entreprise devra remettre les dossiers techniques nécessaires aux services concernés, pour approbation
en début et fin de chantier et au nombre d’exemplaires demandés.

1.5. Rappel de la réglementation :

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du chapitre « REGLEMENTATION » du CCTP.
1.5.1. Généralités :

L'Entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements administratifs qui
s'appliquent a cette réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les
travaux objet du présent C.C.T.P.

La liste des documents rappelée ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date
de remise de l'offre sont réputés connus de I'Entrepreneur.

En cas de discordance entre ces différents documents, celui de date la plus récente fait foi.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la
réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux dispositions spécifiques des normes
francaises A.F.N.O.R. A toutes les normes, D.T.U. (Cahier des Charges et Regles de calcul), avis
techniques sur les matériaux et les matériels, essais, homologations, agréments formulés par les
organismes officiels, comme le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.), le Service
Technique des Assurances Constructions (S.T.A.C), etc.

En cas d’absence de norme de référence ou d’avis technique sur les produits, et a défaut de prescription
dans le présent CCTP, les propositions de [I'entrepreneur devront répondre sur la base d'un

échantillonnage conforme aux prescriptions de la norme NF X 06-021 et les criteres d’aptitude a la
fonction dans la norme NF P 16-100.

Ne seront donc pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de contr6le et notamment en cas d'application des réglements de sécurité, normes, textes de
lois et regles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par I'entreprise. Ne seront pas
considérés de plus comme travaux complémentaires, les modifications imposées par le CHSP ou la DCA
et différents services administratifs évoqués ci-avant.
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D'une maniere générale, les indications données dans le présent devis descriptif ne portent que sur les
points non précisés par les reglements, sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les
reglements que l'entrepreneur déclare, par le fait méme qu'il soumissionne, parfaitement connaitre.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et en particulier conformes aux textes
réglementaires référencés ci-apres.

Si une modification a une norme ou a un réglement intervenait aprés la date d'établissement de I'étude
d'appel d'offres (un mois avant la date de cet appel d'offres), il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa
seule responsabilité, d'en informer le Maitre d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception
(ou sur le compte-rendu de chantier) en indiquant également les conséquences techniques et financiéres
résultant de cette modification.

Le Maitre d'Euvre soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de contr6le, au
Maitre d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, l'installateur devra
en demander notification par écrit.

1.5.2. Décrets et reglements :

En regle générale, toutes les normes et réglementations francaises sont applicables, et entre autres, celles
éditées par 'lUNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (U.T.E.). Les textes et guides non homologués par
I'U.T.E., seront applicables en tant que "Regles de I'Art" ; il en sera de méme des DOCUMENTS
TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.) édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B.). Et en patrticulier il conviendra de se référer pour tout ce qui n'est pas contradictoire aux
documents suivants :

- Fascicule N°56 — Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion,

- Fascicule N°70 — Exécution des installations d’assainissement (canalisations et éléments de réseaux),

- Fascicule N°81, titre 1° - Construction d’installations de pompage pour le relevement ou le refoulement
des eaux usées,

- Fascicule N°81, titre 2° - Conception et exécution d’installations d’épuration d’eaux usées,

- Liste des fascicules du CCTP Travaux — Relatif a la conception et a I'exécution d’installations
d’assainissement des eaux usées.

En particulier, seront appliquées (sans que cette liste soit limitative), les normes suivantes :

Q Documents Techniques Unifiés (D.T.U) :

Sont applicables, aux matériaux et matériels d'une part, et a I'exécution des travaux d'autre part, les
prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des
Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivi de leurs cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de
conception ou de mise en ceuvre et additifs publiés par le C.S.T.B. :

- n°11.1 - Sondage des sols de fondation (DTU P 94-201),

- n°12 - Terrassement pour le batiment (DTU P 11-201),

- n°13.1 - Fondations superficielles (DTU P 11-211),

- n°13.2 - Fondations profondes (DTU P 11-212),

- n°20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs (DTU P 202),

- n°20.12 — Exigences et regles professionnelles en matiere de réception des supports,
- n° 21 - Exécution des travaux en béton (DTU P 18-201),

- n°26.2 - Chapes et dalles & base de liants hydrauliques (DTU P 14-201),

- n° 32.1 - Constructions métalliques, charpente en acier (DTU P 22-201),

- n°37.1- Menuiseries métalliques (DTU P 24-203),

- n°40.32 - Couverture en plaques ondulées métalliques (DTU P 34-201),

- n°40.35 - Couverture en plaques nervurées issues de tdles d'acier galvanisé (DTU P 34-205).

Regles F.B., méthode de prévision par le calcul du comportement ou feu des structures acier et ses
annexes (février 1979).
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- n°43.1 et annexe 1 — Concernant les matériaux d’étanchéité et leurs prescriptions,

- n°60.1 - Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation (DTU P 40-201),

- n°60.2 - Canalisation en fonte, évacuation d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales.
- n°60.3 - Eau froide avec pression (DTU P 41 -211).

- n°60.11 — Regles de calcul des installations de plomberie sanitaires.

- n° 60.33 - Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes (DTU P 41-213).

- N°65.20 - Isolation des circuits, appareils et accessoires.

- n°70.1 - Installations électriques des batiments a usage d'habitation (DTU P 50-411).

- n°70.2 - Installations électriques des batiments a usage collectifs.

Cette liste n'est pas limitative.

0 Normes Francaises :

Les matériaux et les mises en ceuvre satisferont aux dispositions portées par I'ensemble des Normes
Francaises publiées par I'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R.).

En regle générale, toutes les normes et réglementations frangaises seront applicables.

En particulier, seront appliquées (sans que cette liste soit limitative) les normes suivantes :
- Classe A - Métallurgie.

- Classe B - Bois.

- Classe C - Chauffe-eau.

- Classe D - Appareils sanitaires.

- Classe E - Tuyauterie et robinetterie.

- Classe P — Batiment et notamment les normes NF P01.001, concernant les dimensions de coordination
des ouvrages et des éléments de construction.

- Classe S - Acoustique.

- Classe T - Industries chimiques générales et fondamentales.

- NF P 41-101 et 102 . Terminologie,
- NF P 41-201 a 204 . Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et
d'installations sanitaires,

- NF P 41- 303 et 304 . Protection externe des canalisations métalliques,
- NF P 41-501 a 505 . Protection externe des canalisations métalliques,

- NF C15-100 et additif, propre aux installations électriques a basse tension + décret du 14 Novembre
1998, relatif a la protection des travailleurs.

* NF E 29-002 - Tuyauteries - Pressions - Définitions (octobre 1982).

« NF E 29-311 - Robinetteries - Essais, en usine, de tenue a la pression des appareils de robinetterie (juin
1982).

Q Tubes et raccords en PVC :

- NF T 54-002 . Dimensions,

- NF T 54-003 . Spécifications générales,

- NF T 54-016, 029, 035, 038,039 et 017 : Avec pression,

- NF P 54-013 :  Tubes PVC compacts,

- NF P 54-014 . Tubes PVC allégés,

- NF P 54-017 . Tubes destinés a I'évacuation des eaux,

- NF P 54-030, 031 et 032 . Raccords destinés a [I'évacuation des eaux,
assemblages,

- NF P 41-101 et 102 . Terminologie,

- NF P 16-352 . Assainissement.
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QO Robinetteries de batiment :

- NF P 43-002 : Robinets d'arrét de compteurs d'eau,

- NF P 43-007 : Clapets de non-retour classe A contrdlables,

- NF E29-064 a066 : Robinetterie de batiment (terminologie),

- NF D 18-210 . Dispositifs de raccordement et de fixation de la robinetterie d'alimentation,
- NF E 26-536 : Raccords démontables sphério coniques,

Q Vannes et raccords fonte :

- NF E29-324 : Robinet-vanne en fonte,
- NF E 29-801 : Raccords fonte malléable filetés pas du gaz.
- NFA48830 : Raccords en fonte ductile pour canalisations d’eau potable en PVC pression.

Q Tubes et raccords en acier galvanisés :

- NF A 49-115 : Tube acier sans soudure galvanisé, ex tarif 3,
- NF A49-112 : Tube acier sans soudure galvanisé, ex tarif 10.

Q Divers:

- NFA91-101 et 102 : Nickelage, chromage,

- NF A 49-700 :  Galvanisation,

- NF A91-121, NF S 31-014 a 016 et NF X 08-100 . Mesure des bruits,

- NF X 08-101 et NF X 08-102 : Identification des fluides et robinetterie aux

teintes conventionnelles.
QO Regards de visite :

- NF P 98-312 : Dispositifs de couronnement et de fermeture pour zones de circulation utilisées par les
piétons et les véhicules.

a Autres normes .

Liste des normes mentionnées a I'annexe A du fascicule N°81, Titre Il, relatif & la conception et exécution
d'installations d'épuration d'eaux usées. En regle générale, toutes les normes et réglementations
francaises seront applicables. En particulier, seront appliquées (sans que cette liste soit limitative), les
normes suivantes:

- NF A 35-015 a 35-022 : Armature pour béton armé,

- NF P 15-301 a 15-467 : Liants hydrauliques,

- NFP18-010 a 18-321 : Bétons,

- NF P 18-331a18-380: Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis,
- NF P 18-400 &4 18-452 : Bétons-essais,

- NF P 18-550 4 18-703 : Granulats.

En cas de discordance entre les normes, celle de date la plus récente fait foi.

0 Reéglements sanitaires :

Reglement sanitaire local.

Q Autres publications :

» DuC.S.TB:
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Les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée
par l'arrété du 2 Décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la Commission Technique de
I'A.R.C.E.S. pour tous matériaux, matériels ou procédés de mise en ceuvre non traditionnels.

Le Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution de projet de marché (R.E.E.F.).
» Prescriptions du fabricant :

Pour chaque matériau employé, I'Entrepreneur aura a se conformer aux prescriptions du fabricant, définies
par les avis techniques et la documentation de ce dernier.

> Auvis techniques :

Les matériaux devront répondre aux indications des Normes NF les concernant ou étre titulaires d'un Avis
Technique, délivré par le C.S.T.B. ou un Institut Européen affilié, ou I'lnstitut Technique des Revétements
et devront étre acceptés par la Commission technique de I'A.R.C.E.S. et par le GABAT.

> Publications des organismes professionnels :

Ces documents ne peuvent en aucun cas prévaloir sur les réglements, normes et D.T.U. En cas de
contradiction, seuls ces derniers priment.

> Autres régles :

- Regles CM 66 (DTU P 22.701) - Regles de calcul des constructions en acier,

- Regles BAEL 99 (DTU P 18.702) - Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites,

- Regles BPEL 99 (DTU P 18.703) - Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton précontraint selon les méthodes des états limites (fascicule 62, titre 1 er, section 11
du CCTG),

- Reégles NV 65 (DTU P 06.002) - Reégles définissant les effets du vent sur les constructions
annexes,

» Regles de sécurité :

De méme, I'Entrepreneur est censé connaitre et doit appliquer toutes les régles de sécurité du domaine de
sa profession, et notamment celles concernant :

- Les caractéristiques dimensionnelles et physico-chimiques des matériaux et ouvrages,
- La prévention contre l'incendie,

- La prévention contre les accidents du travail (code du travail en Polynésie francaise) : filets de
protection, lignes de vie, etc.

1.5.3. Normes relatives aux travaux d’électricité :

Rappel des normes et décrets :

En regle générale, toutes les normes et réglementations francaises sont applicables, et entre autres, celles
éditées par 'TUNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (U.T.E.). Les textes et guides non homologués par
I'U.T.E., seront applicables en tant que "Regles de I'Art" ; il en sera de méme des DOCUMENTS
TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.) édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B)).

En particulier, seront appliquées (sans que cette liste soit limitative), les normes suivantes :
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Normes et spécifications de 'UTE :

NFC. 15.100 - Installations électriques a basse tension - Regles

NFC. 12.100 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques (Décret N° 88.1056 du 14 Novembre 1988)

C. 12.200 - Textes officiels relatifs a la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les Etablissements recevant du public

Loi 86-845 du 17 juillet 1986 et délibération 91-014 AT du 17 janvier 1991 concernant les mesures
particulieres de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques.

Série des normes d'installation (Appareillage et matériel) :

NFC - 61 - Appareillages pour installations domestiques et analogues
NFC - 63 - Appareillages industriels a basse tension
NFC - 68 - Matériel de pose des canalisations - conduits - moulure - accessoires pour

canalisations isolées
C-60.130 - Dispositifs de protection a courant différentiel résiduel
C-60.200 - Coupe-circuit & fusible a basse tension - Régles générales

Série des normes de fabrication (Conducteurs et cables) :

NFC 32.200 (et additifs) - Conducteurs comportant une enveloppe ou une gaine en polychlorure de
vinyle

NFC 32.210 (et additifs) - Conducteurs et cables isolés en polychlorure de vinyle (P.V.C.) de tensions
nominales Uo/U inférieures ou égales a 450/750 Volts.
Régles générales et regles particulieres pour les séries harmonisées et pour
les séries du type "national" proches des séries harmonisées.

NFC 32.211 (et additifs) - Conducteurs et cables isolés au polychlorure de vinyle (P.V.C.) de tensions
nominales Uo/U inférieures ou égales a 450/750 Volts.
Regles pour les séries du type "national”.

NFC 32.321 - Conducteurs et cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de
protection au polychlorure de vinyle et additif.
Série U 1000 R 2V (série U 1000 RO 2V et U 1000 R 12V).

NFC 32.322 - Idem mais armé 2 feuillards acier série U 1000 RVFV.
NFC 32.111 - Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé et additifs.
Série U 1000 RGPFV

Groupe 9
NFC.... - Télécommunication électronique

- Céables coaxiaux, prises, fiches, etc...

- Matériel téléphonique et télématique, etc...
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1.6. Prescriptions de sécurité incendie :

Il sera prévu dans I'ensemble des installations tous les dispositifs afin d’éviter l'incendie ou sa propagation.

Le cas échéant, linstallateur devra la réfection compléte des traversées de parois, des reprises,
calfeutrements nécessaires a la reconstitution des degrés coupe-feu des cloisons.

1.6.1. Classement au feu des matériaux :

Les matériaux mis en ceuvre doivent avoir un classement de comportement au feu selon leur emplacement
et en fonction de la destination des locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre.

Les cables traversant les cloisons, parois et planchers coupe-feu ou pare flamme doivent étre équipés de

fourreaux de plaques de fibre minérale du systéeme "FLAMMOPLAST" ou équivalent permettant a la paroi
de garder ses performances coupe-feu au droit du passage de cable.

1.7. Prescriptions acoustiques :

Les installations des équipements électriques seront congues de fagon a ne pas engendrer des bruits dont
le niveau de pression acoustique est supérieur a celui fixé par I'arrété du 14 Juin 1969, modifié par I'Arrété
du 22 décembre 1975.

L'installateur prévoira tous les dispositifs, si nécessaires, afin de respecter les régles acoustiques en
vigueur tant dans I'établissement qu'a I'extérieur.

Les divers matériels devront étre congus et mis en place de sorte que les niveaux sonores résultant soient
masqués par I'ambiance sonore.

A cet effet :
> Les socles, assises ou chassis-supports seront isolés de la structure des béatiments par
l'intermédiaire de montages anti-vibratiles.

> Les tuyauteries, gaines ou équipements de froid, seront désolidarisés de la magonnerie aux
traversées des murs, planchers, cloisons, etc. Les équipements qui seraient susceptibles de
transmettre des vibrations seront pourvus de manchons élastiques et seront fixés au moyen de
colliers ou de supports isophoniques.

Tous les moyens nécessaires sont mis en ceuvre, en particulier :
» Les appareils tournants et vibrants sont désolidarisés des canalisations les raccordant par
manchettes et manchons boulonnés ou vissés, a l'exclusion de durites ligaturées. La continuité
électrique doit étre réalisée au moyen de tresses.

> Interposition de matériaux résilients aux supports de tous organes susceptibles de se déplacer sous
I'effet de la dilatation.

» Les travaux sont a exécuter dans les regles de l'art.
» L'installation des appareils doit étre effectuée selon les prescriptions des fabricants.

Le niveau sonore rayonnant ne dépassera pas le seuil défini par la norme NF S 31-010, soit : 45dB(A).

1.8. Conditions d’exécution - Provenance et gualité des matériaux :

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions suivantes :
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Généralités : Les caractéristiques des matériels désignés dans le Cahier des Charges ou plans, sont
données a titre indicatif et dans un but qualitatif.

Les soumissionnaires pourront donc proposer un matériel similaire, dans la mesure ou qualité,
caractéristiques et aspects seront similaires aux matériels désignés.

Néanmoins, ce matériel ne pourra étre approvisionné qu'apres visa du Maitre d'Ouvrage.

Il est rappelé que les soumissionnaires devront préciser dans leur offre, la marque, le type et la référence
de tous matériels proposés.

Les matériaux sont de ler choix et de marques connues, ils doivent avoir obtenu la marque de qualité
« U.S.E » (obligatoire depuis le 1° Janvier 1996) et tropicalisés, les caractéristiques des produits définies
ci-apres sont a respecter.

Toutes les garanties doivent étre exigées des fabricants. En outre, I'Entrepreneur doit vérifier que les
matériaux préconisés bénéficient toujours d'un avis technique.

Les fiches techniques de chaque matériel sont transmises au Maitre d'Euvre en deux exemplaires.

Elles comportent les indications suivantes : nom et adresse du fournisseur, référence et type du matériel
installé, nature et description des opérations d'entretien et d'exploitation.

1.8.1. Conditions d’exécution relatives aux matériaux d’étanchéité :

Q Conditions d’exécution relatives aux matériaux d’étanchéité — Joints hydro-gonflants :

Les joints expansifs sont de profilés constitués a base de caoutchouc néopréne et polymeéres hydrophiles,
qui s’expansent au contact de I'eau, utilisés pour les traversées de parois étanches des tuyauteries (cuves
et réservoirs) et seront du type SUPERCAST SW2 de chez SIKA ou similaire.

O Revétement adhérent d'imperméabilisation des cuves et canaux :

Les surfaces internes des cuves et canaux concernés seront couvertes dun revétement
d'imperméabilisation et d’étanchéité composite résistants aux agents chimiques de type KORPOX HR600
ou produit similaire présentant les mémes caractéristiques. Le produit devra étre utilisé suivant les
prescriptions du fournisseur.

Le revétement devra recevoir I'agrément du bureau de contrdle et du maitre d’ceuvre.

Selon les niveaux d’agressivité de I'environnement, les ouvrages immergés devront recevoir un revétement
d'imperméabilisation pouvant résister aux agents chimiques répertoriés.

0 Revétement adhérent d’étanchéité des cuves et canaux :

Les surfaces internes des cuves et canaux concernés seront couverts d'un revétement d’étanchéité
adhérent. Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du fournisseur.

Le revétement devra recevoir I'agrément du bureau de contrdle et du maitre d'ceuvre.

Selon les niveaux d’agressivité de I'environnement, les ouvrages immergés devront recevoir un revétement
d'imperméabilisation pouvant résister aux agents chimiques répertoriés.

O Traitement des cuves et canaux contre les agressions chimiques :

Les faces internes des cuves non en contact avec l'eau (partie supérieure des voiles et dalles de
couvertures des cuves et canaux) et les zones de marnage dans les cuves et canaux seront traitées contre
les attaques acides (H2S0O4 et NaC 10) par un revétement de type époxydique.
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Le sol des zones de manipulation de NaC1O sera traité contre les agressions de ce produit sur le béton

par un revétement époxydique.

Les zones et surfaces a traiter sont déterminées dans les descriptions de chaque ouvrage. Les produits
devront recevoir I'agrément du Bureau de Contrdle et du maitre d'ceuvre.

1.8.2. Protection anticorrosion des ouvrages métalliques :

D’une facon générale, tous les ouvrages métalliques seront des produits en acier sablé grenaillé, pré-peint
en atelier, conformes a la NF A 35-511 et du type Fe E 235.

La peinture primaire d'atelier) sera de type résine Epoxy polyamide, épaisseur minimum du film 50
microns. Apres mise en ceuvre, trongonnement et soudage, le revétement de protection des métaux sera
systématiquement reconstitué.

Le nombre de couches de finition sera de 2 au minimum. Chaque couche sera réalisée avec une peinture
epoxy avec un minimum de 40 microns par couche.

1.8.3. Tubes, accessoires et raccords hydrauliques :

Les canalisations sont en PVC PN16 ou en PEHD PN16 pour les canalisations en charge. Les
canalisations gravitaires en PVC CR4 ou CR8 suivant leur implantation.

Leur marquage doit obligatoirement comporter les indications suivantes :

Q Pour les raccords PVC assemblés par collage a froid :

- La marque commerciale déposée par le fabriquant (n° d'identification),
- La certification « NF »,

- les informations relatives au diametre nominal, angles...

- Les caractéristiques physicochimiques.

Les accessoires et raccords doivent disposer d'un agrément ACS.

Q Pour les canalisations en PVC (canalisations aériennes) :

- La marque commerciale déposée par le fabriquant (n° d'identification),

- La certification « NF »,

- Les informations relatives au diamétre nominal et épaisseur des canalisations,
- Les caractéristiques physicochimiques,

- Date et N° de fabrication du lot,

Les accessoires et raccords doivent étre compatibles pour une utilisation en eaux usées.

Lorsque des équipements en PVC sont exposes a la lumiéere du jour, ou a des risques de chocs, ces
équipements doivent étre protégés (protection mécanique, capotage...).

Q Pour les canalisations en PEHD (canalisations souterraines) :

- La marque commerciale déposée par le fabriquant (n° d'identification),

- Lacertification « NF »,

- Les informations relatives au diamétre nominal et épaisseur des canalisations,
- Les caractéristiques physicochimiques,

- Date et N° de fabrication du lot,

Les accessoires et raccords doivent disposer d’'un agrément ACS.

Q Vannes et raccords en fonte :

Toutes le brides seront percées ISO PN10.
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0 Vannes de sectionnement :

Les vannes seront de provenance « Pont & mousson série Euro 20 » ou similaire. Dans le cas contraire, un
certificat de garantie de fonctionnement en eaux usées sera demandé au fournisseur.

Autres caractéristiques : vannes a brides, PN 10, GN 10.

0 Raccords en fonte :

Les raccords en fonte (té, coude...) de la série « Eau potable » sont acceptés. Les raccords sont en PN 10,
GN 10. Les brides seront du type orientable.

Les raccords brides-majors, a poser sur les canalisations de refoulement, doivent étre a joint auto-buté, de
sorte que l'utilisation de butée soit inutile.

0 Bouchesaclé:

Elle est constituée d'une téte en fonte avec obturateur fonte et d'un tube allonge.

1.8.4. Equipements de traitement et de process :

0 Mesure du débit sortant :

La mesure du débit en sortie de la station d'épuration, sera réalisée en continu par débitmetre
électromagnétique installé sur la canalisation de rejet en sortie de traitement de la STEP.

Q Pompes immergées :

- Le moteur et le corps de pompe doivent former un ensemble monobloc,

- Les matériaux constitutifs doivent obligatoirement étre compatibles pour un fonctionnement normal en
eaux usées d'origine domestiques, et en immersion permanente,

- Les caractéristiques d’alimentation électrique sont le triphasé 380 Volts ou le monophasé 220V — 60Hz,
- Les pompes seront pré-cablées de 15 meétres de cables compatible avec les ambiances agressives et
sous immersion,

- Les enroulements des stators seront auto-protégés par thermo-sondes.

0 Pompes d’extraction des boues :

- Le moteur et le corps de pompe doivent former un ensemble monobloc,

- Les matériaux constitutifs doivent obligatoirement étre compatibles a la nature des boues a pomper,

- Les caractéristiques d’alimentation électrique sont le triphasé 380 Volts ou le monophasé 220V — 60Hz,
- Les pompes seront pré-cablées de 15 metres de cables compatible avec les ambiances agressives et
sous immersion,

- Les enroulements des stators seront auto-protégés par thermo-sondes.

QO Pompes doseuses :

- Le moteur et le corps de pompe doivent former un ensemble monobloc,

- Les matériaux constitutifs doivent obligatoirement étre compatibles pour le fonctionnement normal avec
le produit a Injecter,

- Les caractéristiques d’alimentation électrique sont le monophasé 220V — 60Hz,

- Les pompes doseuses seront pré-cablées de 15 metres de cables.

Les réactifs seront contenus a l'intérieur de bacs de préparation eux-mémes placés sous bac de rétention.

1.8.5. Conduites et fourreaux :

Toutes les garanties doivent étre exigées des fabricants. En outre, I'entrepreneur doit vérifier que les
matériaux préconisés bénéficient toujours d'un avis technique.
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Les fiches techniques de chaque matériel sont transmises au maitre d'ceuvre en deux exemplaires.

Elles comportent les Indications suivantes :

- Nom et adresses du fournisseur,

- Référence et type de matériel installé.

- Nature et description des opérations d'entretien et d'exploitation.

Pour toutes traversées de parois, les canalisations sont passées sous fourreaux de diamétre approprié en
acier galvanisé, en laiton ou en élastomeére, suivant le cas.

Le vide entre fourreau et canalisation est calfeutré & l'aide d'un matériau de faible résistance
mécanique et ayant un avis technique. Les fourreaux noyés dans le béton ou dans les cloisons seront
placés a 3cm au moins des parements.

Les fourreaux horizontaux seront arasés au nu de la surface finie. Les fourreaux verticaux feront saillie de
5mm de la surface du parement.

L'espace annulaire entre fourreaux et canalisations sera rendu étanche a I'eau a sa partie supérieure
par un matériau résilient.

1.8.6. Boulonnerie :

Les boulons et écrous de serrage sont incorrodables en inox. Les piéces (manchette...) en acier a
confectionner sur place doivent étre revétues d'une protection anticorrosion type époxydique (1 couche
PPM + 2 couches Epoxy).

1.8.7. Conditions d’exécution relatives aux travaux d’électricité :

Pour_ mémoire : Les matériaux sont de ler choix et de marques connues, ils doivent avoir obtenu la
marque de qualité « U.S.E » (obligatoire depuis le 1° Janvier 1996) et tropicalisés, les caractéristiques des
produits définies ci-aprés sont a respecter.

Q Conduits :

Les conduits sont choisis dans les séries suivantes, compte tenu du mode de pose et des risques spéciaux
présentés par I'utilisation des locaux :

Conduit I.C.D. - A.P.E.
Gris pour la pose en parois ou le long des huisseries.

Conduit I.R.O. - A.P.E.
Dans les locaux ne présentant pas de risques mécaniques pour les canalisations apparentes.
Conduit fourreaux PVC, Pour les liaisons souterraines principales.

Conduit I.C.S. - AP.E.
Gris pour la pose en cloisons bois.

Les conduits sont fixés par colliers démontables en métal cadmié, le mode de fixation est tel qu'il ne peut
apporter aucune modification a la structure métallique.

Ces canalisations doivent répondre aux normes actuellement en vigueur et plus particulierement aux
Normes francaises NF.C.63.010. et C.20.010.

QO Chemins de cables :

Les chemins de cables seront en rond d'acier galvanisé d’'un diameétre de 30/10 mm, formant un treillis &
maille de 5 cm x 5 cm et a aile de 55mm au minimum (48mm au minimum pour les réseaux de courant
faible).
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Le raccordement des dalles en travées continues se fera par les accessoires de jonction et par éclissage
boulonnées.

Les chemins de cables seront supportés par des pendards, échelles ou consoles suivant leur implantation.

Toutes les piéces seront assemblées par des boulons électro zingués a raison de quatre boulons minimum
par éclisse et de deux boulons minimums par console.

Les consoles seront fixées sur des échelles au moyen de deux goupilles, le choix des chemins de cébles
tiendra compte des influences externes.

Les supports seront constitués d'éléments préfabriqués concus de sorte que l'on puisse introduire
latéralement les cébles préalablement déroulés au sol.

La fixation des supports sera telle que I'on puisse leur appliquer une charge ponctuelle de 90 Kg sans
modification du support ou des scellements.

Il ne sera admis aucun angle saillant faisant obstacle a la courbure des cables, ni dans les changements
de direction en plan ou en élévation, ni dans les dérivations ou « pattes d'oie », ni dans les élargissements
ou rétrécissements.

Les chemins de cables seront obligatoirement mis a la terre par un trolley de cuivre en parcours continu. lls
seront systématiquement prévus avec capotage de protection.

Q Conducteurs :

Tous les cables utilisés par I'Entrepreneur sont également conformes aux normes, l'ensemble de la
distribution principale, en basse tension sera réalisé avec des cables a isolement PRC de la série U 1000
R2V cuivre et en haute tension sera réalisée avec des cables de la série NF C33-223.

Dans le cas ou le croisement de canalisations électriques avec des canalisations de plomberie de
climatisation ou autre serait inévitable, toutes les dispositions réglementaires concernant le risque d’'une
mise sous tension accidentelle seront observées, les ouvrages correspondants sont a la charge de
I'Entreprise des présents travaux.

Lorsque les cables seront laissés en attente et raccordés ultérieurement par un autre lot, les longueurs
seront telles qu'elles permettent la pénétration a l'intérieur du tableau jusqu'aux plages de raccordement de
I'appareil alimenté et seront augmentées de 1 métre.

Les conducteurs Neutre et Phase seront repérés par coloration de l'isolant ou par bague de couleur
(manchon Helavia ou équivalent).
Le code de couleur de ces bagues sera :

Bleu clair : pour le neutre

Brun : pour la phase 1
Noir : pour la phase 2
Rouge : pour la phase 3

Le conducteur de protection PE sera repéré par la double coloration « Vert / Jaune » de son isolant, a
I'exclusion de toute autre coloration, il ne sera jamais employé comme conducteur actif (Phase - Neutre).

Rappel : Toutes les machines tournantes, conformément a la Réglementation en vigueur, seront équipées
a leur immédiate proximité d'un interrupteur ou d'un discontacteur sectionnable et cadenassable afin de
permettre les travaux d'entretien en totale sécurité de la personne intervenante.

Base des calculs portant sur les installations électriques :

L'Entrepreneur doit déterminer, sous son entiére responsabilité, la section des conducteurs.
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Cette détermination est effectuée conformément a la norme NF.C.15.100 chapitre 52.

Le plan d'implantation des appareils est fourni par le maitre d'ceuvre, I'entreprise titulaire du présent corps
d'état doit, sous son entieére responsabilité technique, le calcul intégral de l'installation avec détermination
des différents réseaux, sections des conducteurs, nature et dimension des conduits, etc.

Ces calculs, ainsi que les schémas unifilaires complets de l'installation et les plans d'exécution seront
communiqués a la maitrise d'ceuvre avant tout début d'exécution.

Pour calculer le bilan de puissance, I'entrepreneur devra respecter les points suivants :

O Calculs des canalisations et appareils

Tous les cables seront calculés pour supporter la puissance maximum de l'installation qu'ils desservent, les
influences de ceux cheminant a proximité, ainsi que l'intensité de court-circuit pendant le temps nécessaire
au fonctionnement des protections. lls devront étre adaptés aux conditions d'implantation et de pose.

Q Canalisations :

Les sections devront étre calculées pour assurer un service continu en tenant compte des éléments
suivants :
» Chute de Tension

» Longueurs de cables
» Mode de pose.

O Les Chutes de tension maximales tolérées sont de :

> 5% pour les forces motrices.

O Echauffement :

Le calcul des sections des conducteurs devra intégrer le facteur "Echauffement”, conformément aux
Regles de la Norme NFC 15 100 déterminées dans le cas ou les Protections des circuits seraient réalisées
au moyen de disjoncteurs magnéto - thermiques.

Toutes les canalisations de distribution secondaire seront en cuivre, les circuits qui alimentent les moteurs
a démarrage fréquents auront une section calculée tenant compte a la fois du courant de démarrage et de
la fréquence de ces démarrages.

Dans le cas ou les résultats des calculs de dimensionnement des canalisations électriques, effectués par
rapport au critére " Echauffement " et par rapport au critére "Chute de Tension " donnent des résultats
différents, par exemple a cause de la longueur importante du circuit, le choix de linstallateur devra se
porter sur la section de céable la plus importante afin de respecter, toujours, ces deux critéres.
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ARTICLE 2 TRAVAUX DE STATION D’EPURATION — GROS (EUVRE — GENIE CIVIL

2.1. Travaux de Gros ceuvre et de Génie Civil — Spécifications générales :

2.1.1. Matériaux :

Tous les échantillons des matériaux seront fournis par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre, a la demande de ce
dernier, pour approbation avant toute opération, commande et fabrication.

Le présent document fait référence a des marques ou a des matériaux. L’entrepreneur a la faculté de proposer
des produits de qualité technique équivalente ou supérieure mais jamais inférieure a celle des produits présentés
dans le présent document.

En cas de proposition de produits différents ou analogue, il sera demandé a I'entrepreneur de fournir toutes
justifications de maniére a pouvoir apprécier le niveau de performance.

2.1.2. Traitement anti-termites :

Seules les entreprises dont I'agrément aura paru au JOPF seront autorisées a soumissionner ou admises en
sous-traitance. Elles devront fournir une attestation écrite de garantie de 5 ans minimum (si possible couverte
par une assurance) aprées réception de l'ouvrage.

Il est précisé qu'ou cas ou I'entreprise réalisant les travaux interviendrait en tant que sous-traitant de l'entreprise
de gros ceuvre, cette derniére donnera au maitre de l'ouvrage sa garantie dans les mémes conditions.

Les produits employés seront conformes a la norme T72 concernant les insecticides.

Pour le traitement des fondations et remblais, I'entreprise spécialisée et agréée utilisera au choix les produits
insecticides suivants :

- DIELDRINE a 3% de matiére active, dilution a I'eau,
- CHLORDANE a 3% de matiére active dilution a I'eau.

Un traitement sera prévu pour le fond de fouille et les matériaux de remblaiement en cours de réalisation, ainsi
gu’un traitement final périphérique. Les documents et certification de mise en ceuvre par I'entreprise agrée seront
communiqués a chaque étape du traitement. Le traitement et son efficacité sera garantis pour une durée
minimum de 5 ans aprées réception des ouvrages.

2.1.3. Matériaux de gros ceuvre :

0 Remblais :

Pour chaque site d'extraction, et pour chaque type de matériaux extraits (sable corallien, agrégats basaltiques,
...), I'entrepreneur devra obtenir I'accord du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage avant leur utilisation. Dans
le cas de terrain rocheux ou vaseux, les matériaux de substitution suivants sont acceptés :

- REMBLAI DE CANALISATION EN SOUPE DE CORAIL OU MATERIAUX BASALTIQUES :
Ne doit pas contenir des éléments supérieurs a 60mm de diamétre.

- ENROBAGE DE LA CANALISATION :
Sable corallien ou basaltique.

- REMBLAI DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL:

Matériau faisant référence aux recommandations R.T.R. et préconisé dons le proces-verbal du Laboratoire de
Travaux Publics de Polynésie (LTPP) sur I'étude de sol préliminaire du site d'implantation de la station
d'épuration.

Station d’épuration — Gendarmerie de MOOREA Dossier n° 2025-09
Construction d’une station d’épuration Page 25/68 CCTP lot STEP - DCE Aout 2025


mailto:contact.spibat@gmail.com
http://www.spibat.net/

» S P l ® B AT S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu a Fare Ute
? BP 2 299 — 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B — N° TAHITI : C50271
Société Polynésienne d’'Ingénierie du Batiment  T¢| : 40 41 39 00 — Email : sdagues.spibat@gmail.com
Site WEB : www.spibat.net
- Sols et roches insensibles a I'eau (les matériaux basaltiques en font partie), catégorie D3 de la classification
RTR,
- Diametre maximum < 200mm,
- Tamisat 6 80um < 5 %.

La réutilisation de sols vaseux ou limoneux trés humides (A 1 th) est exclue.

La réutilisation des sols coralliens (sable au grave) est envisageable sous réserve d'une mise en dépét pour
essorage des matériaux et d'une mise en ceuvre hors d'eau.

Afin de ne pas encourager les extractions sauvages, la soupe de corail utilisée sur le chantier ne devra provenir
gue de stocks existants ou de sites d'extraction légaux.

Les agrégats basaltiques utilisés sur le chantier devront étre issus des stocks ou des zones d'extraction légales.

2.1.4. Agrégats et sables pour béton et mortier :

- NORMES :

NF P 18-101
NF P 18-301
NF P 18-304

- SABLES :
Granulométrie : 0/6.3 (appellation commerciale 0/5) pour les bétons et les mortiers ordinaires ; sables roulés
0.25/3.15 (appellation commerciale 0/5) pour les gobetis ou la couche d'accrochage. Passant a 0.08 mm < 10%.

Pourcentage entre deux tamis successifs <40 %.

Propreté : équivalent de sable : 70 < ES <80 piston - 75 < Evs < 85 visuel.
1.8 < module de finesse < 2.2.

L'utilisation de sable prélevé en bord de mer est interdite.

- GRANULATS :
Granulats basaltiques concassés, ne contenant pas de matiéres terreuses organiques, ou argileuses ni plus de 2
% de fines inférieures & 0.5 mm.

Provenant de carriéres agréées par le maitre d'ceuvre.

- 5/15 de granulométrie : 5/15,
Propreté : ES a 40,
Indice de concassable: 100%.

- 15/25 de granulométrie : 5/25,
Propreté : ES a 40,
Indice de concassable: 100%.

2.1.5. Ciments :

- NORMES :

NF P 18-300,
NF P 18-301,
NE P 18-302,
NE P 18-307,
(Ciments pour travaux a la mer).
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- SPECIFICATIONS :
Provenance a soumettre a lI'agrément du maitre d'ceuvre. Certificat daté de départ usine a fournir a I'agrément du
maitre d'ceuvre.

Le ciment a prise rapide de classe R est a éviter; en cas d'utilisation, une autorisation formelle du maitre d'ceuvre
doit étre obtenue.

2.1.6. Béton :

Les agrégats et liants sont conformes aux spécifications des normes francaises P.18.301 et doivent étre
présentés a l'agrément du maitre d'ceuvre. Les fabrications, mises en ceuvre, vibration, précautions, essais, etc.
sont réalisés comme spécifié au D.T.U., ainsi qu'aux regles B.A.E.L. 99. Il pourra étre utilisé des bétons
provenant de centrales de fabrication spécialisées et agréées « BETON CONTROLE » (NF P 18.305).

0 Dossier d'études des bétons :

L'entrepreneur doit pouvoir fournir a ses trais, pendant la période de préparation, un dossier d'étude pour chacun
des bétons qu'il compte utiliser, intégré dons le dossier d'exécution. La composition de ce dossier est définie par
le tableau ci-dessous.

Le dossier comporte les résultats d'essais et d'autres éléments d'informations qui peuvent soient étre produits
par le chantier concerné ou fournis par l'usine de béton prét a I'emploi retenu.

Q Caractéristigues a controler :

- Provenance de granulats,

- Courbe granulométrique des granulats,

- Equivalent de sable (propreté des sables),

- Nature, classe et provenance du ciment,

- Analyse de I'eau de gachage lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau public ou qu'elle n'est pas potable,
- Analyse de I'eau du sol (pour déterminer la composition des bétons situés sous le sol),

- Dosage des constituants du béton,

- Provenance, dosage et mise en ceuvre des adjuvants,

- Essai d'affaissement (slump test),

- Essai de porosité : sur 3 cylindres a 28 jours, chacun étant prélevé dans la méme gachée qu'une série pour
essais d'écrasement.

- Essais d'écrasement sur cylindres a 28 jours effectués conformément aux normes : sur 3 séries de 3
cylindres chacune, les 3 cylindres d'une méme série étant prélevés dans une méme géachée, I'ensemble des
prélevements étant effectué dans un délai d'un (1) mois au plus.

- Description des moyens de confection du béton,
- Description du mode de mise en place du béton,
- Résistance caractéristique du béton.

Toute modification de I'une des caractéristiques du béton conduit a considérer qu'il s'agit d'un nouveau béton
pour lequel il doit étre établi un nouveau dossier d'étude.

Rappel de quelques éléments de la norme NF P 18-011 (classification des environnements agressifs) :

Niveaux de protection Mesures de protection :

sy g Eraieaien Mesure de protection

Niveau 1 Pas de mesures de protection particuliéres.
Béton confectionné selon les regles de l'art.
Niveau 2 Adaptation de la composition et de la mise en
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ceuvre aux conditions du milieu.

Niveau 3 Nécessité d'une protection externe (enduits,
peintures) ou interne (imprégnation)
pouvant dans certains cas s'ajouter aux prescriptions
de niveaux 2.

Définition des classes d’agressivité :

: L. : . Niveau de
Environnement Deésignation Mesure de protection protection
Faiblement agressif Al Pas de mesure particuliére. 1
Béton fabriqué selon les regles de I'art.
Moyennement agressif A2 Adaptation de la composition et de la mise en 2

ceuvre aux conditions du milieu (dosage et
catégorie de ciment, E/C. cure, adjuvants).

Fortement agressif A3 Adaptation de la composition et de la mise en 2
ceuvre aux conditions du milieu avec action
spécifique sur la nature et le dosage en ciment

et E/C.
Tres fortement agressif A4 Nécessité d'une protection externe (enduits, 3
peintures) ou interne (imprégnation).

Choix du ciment et niveau de protection pour un ouvrage en contact avec I'eau de mer :

- ) - . Zone de marnage / Zones
Conditions d’exposition Immersion totale aspergées
Degré d'agressivité A2 A3
Choix du ciment CPA avec Cs3A 10%, CPJ (clinker | Ciment contenant du laitier CHF (*),
avec Cs3A 10%, CLK, CHF, CLC, | CLK, CPA avec CsA 5%, ciment
ciment alumineux. alumineux, CLC (**).
Niveau de protection 2 2

(*) Avec laitier a 60%
(**) Avec CaO du ciment a 50%

Définition des appellations des bétons — dosage minimal en ciment par m3 de béton en place :

B N°1: Béton de propreté dosé au minimum en ciment a 150kg/m3,

B N°2: Béton de blocage, de pente et gros béton dosé ou minimum en ciment a 250kg/m3,

B N°3: Ouvrage en béton armé dosé au minimum en ciment a 350kg/m3,

B N°4: Ouvrage en béton armé d'éléments moulés ou préfabriqués dosés au minimum en ciment a 400kg/m3.

Ces dosages correspondent a des quantités minimales qui seront augmentées si nécessaire par l'entrepreneur,
en fonction de la dimension des granulats.

L'entrepreneur aura a sa charge la définition de la composition du béton permettant le respect physique et
mécanique requis. Dans tous les cas, sauf spécification contraire du maitre d'ceuvre, le dosage en ciment pour le
béton armé sera toujours au minimum de 350kg/m3.

Dans le cas ou I'entrepreneur envisagerait de foire livrer sur te chantier du béton provenant de centrales de
fabrication spécialisée, il devra obtenir pour cela l'autorisation du maitre d'ceuvre.

Caractéristigues mécanismes :

Les résistances a la compression (Fc) et a la traction a 28 jours devront étre au minimum égales aux valeurs du
tableau ci-dessous :
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Type de béton

Compression (en MPa)

Traction (en MPa)

B N°3

25

2.1

L'obtention d’'un B25 peut nécessiter un dosage supérieur a 350kg/m3.

Si la résistance obtenue a la suite des essais de béton était insuffisante, il pourra étre demandé a I'entrepreneur
de modifier sans supplément de prix la composition de certains ouvrages, afin d'obtenir les résistances requises.

Les affaissements au cdne d’Abrams & viser sur le chantier seront de l'ordre de 9 & 12cm, selon les éléments a
bétonner. Les essais d'affaissement devront étre réalises sur chaque gachée avant coulage et consignés dans le
registre des bétons. Si la plasticité est incorrecte, seul le rajout d'adjuvant (dans les limites des prescriptions

autorisées) est possible. Tout rajout d'eau est a prohiber.

Porosité des bétons :

Les bétons ne devront pas avoir une porosité supérieure a 15%. Si la porosité dépasse 15%, I'entreprise devra

proposer une solution palliant la porosité trop élevée et réalisera les travaux a ses frais.

Eau de gachage (norme NFE P 18-303) :

Sant a prohiber :

- L'eau de mer,

- Les eaux trop chargées en sel (plus de 15g/1),

- Les eaux contenant plus de 2g/l de matiéres en suspension,

- Les eaux grasses, acides ou séléniteuses.

La quantité d'eau de gachage devra étre déterminée en fonction :

- De I'état hygrométrique des granulats livrés sur chantier,
- Des conditions climatiques ambiantes.

Le béton sera dune plasticité suffisante pour entourer les armatures et se mouler dons le coffrage sans contenir

d'exces d'eau.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le dosage en eau du béton ne devra pas étre excessif, de
maniére a ne pas augmenter le retrait et diminuer la résistance. La quantité d'eau d'apport sera déterminée en

fonction de I'humidité des agrégats, de maniére a obtenir un béton de consistance quasi plastique.

Niveau d'agressivité

A2

A3

A4

Remarques

E/C

0.55

0.50 0.50 éventuellement | Tenir compte de

I'absorption des granulats

2.1.7. Aciers pour béton armé :

- NORMES :

NF A 35-015, -016 (barres),
NF A 35-022 (treillis soudés).

- SPECIFICATIONS :

Fe E400 et Fe E500 de limite d'élasticité de 400MPa ou 500MPa pour les aciers haute adhérence, et Fe

E235 pour les aciers doux.

Tous les aciers qui seront amenés a étre pliés et dépliés devront étre des ronds lisse de nuance Fe E235.
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2.1.8. Adjuvants :

L'utilisation éventuelle, pour certains ouvrages, de ciment a prise rapide ou d'adjuvants, sera subordonnée a
l'accord du maitre d'ceuvre et du Bureau de Contrdle. Les ouvrages enterrés tels fosses d'ascenseur, regards
E.P. ou ouvrages composant le systeme d'assainissement (regards collecteurs, fosse septique, boite a graisses,
etc., ...) seront étanches. Les bétons seront adjoints d'adjuvants (hydrofuges, etc., ...).

L'usage de gazole est absolument proscrit (pour le décoffrage). Voir aussi le paragraphe précédent "Eau".

Adjuvant hydrofuge : utilisation dans le béton B3 des voiles et radier des cuves et canaux d'eaux usées ; le béton
a étancher dans la masse sera additionné d'un hydrofuge liquide de type HYDROFUGE SIKA LIQUIDE ou
produit similaire présentant les mémes caractéristiques. Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du
fournisseur.

Adjuvant plastifiant : le béton sera additionné d'un plastifiant de type PLASTIMENT HP ou GLENIUM 27 ou
produit similaire présentant les mémes caractéristiques. Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du
fournisseur.

2.1.9. Coffrage :

Tous les parements vus seront réalisés en coffrage soigné, dit bakelisé. Les coffrages mis en ceuvre devront
garantir on aspect lisse du béton brut de décoffrage.

Les joints de coffrage seront horizontaux (sauf cas particuliers et avec l'accord du maitre d'ceuvre), continus,
rectilignes et régulierement appareillés. Le dessin de I'appareillage sera fourni au maitre d'ceuvre si ce dernier le
demande. Les dispositifs de fixation devront étre soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Les bois de coffrage seront a arréte vives. Dons le cadre d'utilisation de contre-plaqué, la qualité des panneaux
sera de type a imprégnation spéciale pour béton.

L'épaisseur minimale des panneaux sera de 15mm pour les surfaces non-vues of coffrages ordinaires.

2.1.10. Définition des types de coffrages :

lls comprendront tous les éléments nécessaires a leur maintien, échafaudages, étais, cales, écarteurs, etc...

Les coffrages et étaiement doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassement ni déformations
nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils exposent a subir pendant I'exécution des travaux et notamment aux
efforts engendrés par le serrage du béton.

Les coffrages doivent étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibration ne soit pas une cause de
perte d'une partie appréciable de béton.

Parement de CLASSE O (ordinaire):

- Aspect de surface indifférent,

- Manque de matiére rebouchée,

- Tolérance fleche : sous régle de 2m +1/- 15mm, de 0.20m +/- 6mm,
- Désafleur entre panneaux inférieurs a 10mm.

Parement de CLASSE C (courant):

- Aspect de surface rugueux,

- Balévres enlevées,

- Manque de matiere rebouchée,

- Tolérance fleche: sous regle 2m +/- 7mm, de 0,20m +/- 2mm,
- Désafleur entre panneaux inférieurs a 3mm.
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Parement de CLASSE S (soigné), ces coffrages seront étanches pour éviter les balévres :

- Aspect de surface lisse,

- Balévres occasionnelles poncées,

- Manque de matiére, I'entrepreneur prendra toutes dispositions, décoffrage, vibrage, plastifiant pour éviter tous
manques, les ragréages étant proscrits,

- Arétes et cuelllies rectifiées et dressées par pongages,

- Tolérance fleche: sous régle de 2m +/- 5mm de 0,20m +/- 1mm,

- Désafleur entre panneaux inférieur a 2mm,

- Bullage pratiquement inexistants,

- La teinte parait uniforme a I'échelle d'un panneau de coffrage, sans taches ni marbrures, et a I'échelle d'un
méme élément de structure. Elle présente une unité a I'échelle de I'ouvrage telle qu'il ne soit pas possible de
déceler de différences sensibles entre éléments semblables voisins, ni de différences importantes entre
éléments éloignés.

Parement de CLASSE D (décoratif):
- Parement de CLASSE S avec aspect décoratif diment mentionné.

Lorsqu'un parement de classe S n'aura pas les tolérances de planéité et l'aspect de surface définis,
I'entrepreneur sur décision du Maitre d'@Euvre en effectuera la démolition et la réfection a ses frais. Les trous de
passage des écarteurs de coffrage seront obstrués a I'aide de mortier a la résine du type SELTEX ou similaire
(au plutét 28 jours aprés bétonnage), ils seront laissés en creux et devront étre parfaitement lisses suivant
localisation et a la demande du Maitre d'Euvre.

2.1.11. Définition des parements supérieurs des dalles et chapes :

Surfacage CLASSE D1 (brut) :

- Etat de surfacage Indifférent,

- Planéité = +/- 1cm sous regle de 2m,
+/- 0,5cm sous regle 0,2m.

Surfacage CLASSE D2 (courant) :
- Etat de surface régulier obtenu par dressage a la regle et surfacage a I'hélicoptére,
- Planéité = +/- 1cm sous regle de 2m,

+/- 0,3cm sous régle 0,2m.

Surfacage CLASSE D3 (soigné):
- Etat de surface lisse obtenu par surfacage et pongage ou talochage et lissage,
- Planéité = +/- 0,5cm sous régle de 2m (chape rapportée),
+/- 0,1cm sous régle de 0,2m (chape rapportée),
+/- 0.7cm sous régle de 2m (chape béton surface soignée),
+/- 0,2cm sous régle de 0,2m (béton surface soignée).

Lorsqu'un parement de classe D3 n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de surface définis, I'entreprise
effectuant les revétements de finition réalisera aux frais de I'entreprise de gros ceuvre, un ragréage a l'aide d'une
chape de nivellement acceptée par 'ARTES et bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B.

2.1.12. Magonneries :

Q Composition des mortiers :

Pour 1 m3 de sable sec:

- Mortier M1 pour liant & maconner : 400kg de ciment.

- Mortier M2 : 500kg de ciment.

- Mortier de ciment M3 pour enduit batard : 275kg de chaux,
175kg de ciment.
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- Mortier M4 (chape) : 500kg de ciment.

Fabrication suivant les regles U.N.M. (Union Nationale de la Macgonnerie). Tout mortier desséché, délavé ou
ayant commencé a faire prise sera éliminé.

O Reprise de bétonnage :

Utilisation impérative d'un produit de type SIKALATEX ou similaire présentant les mémes caractéristiques. Le
produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du fournisseur. A mélanger avec le mortier de reprise de
bétonnage.

0 Scellement dons le béton :

Les scellements dans le béton seront réalisés par un mortier de scellement de type SIKAGROUT 212
SCELLEMENT, SELTEX ou produit similaire présentant les mémes caractéristiques. Le produit devra étre utilisé
suivant les prescriptions du fournisseur.

O Obstruction des trous de passage des écarteurs de coffrage :

Obstruction a l'aide de mortier a la résine du type SELTEX (au plutbt 28 jours aprés bétonnage) ou produit
similaire présentant les mémes caractéristiques. Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du
fournisseur.

a Agglomérés- Brigues :

Les blocs devront étre admis a la marque NF (norme NF P 14-301) on agréé par le bureau de contrdle. Les
éléments présentant des défauts d'aspect notables (cassures, fissures, etc...) seront refusés et éliminés du
chantier.

Q Produit de ragréage sur bétons :

Doit étre bénéficiaire d'un avis technique du C.S.T.B. et accepté en garantie par le G.E.C.O. Le produit devra
étre agréé par le Maitre d'ceuvre.

Q Tolérance sur ouvrage de gros-ceuvre :

Les tolérances, a ne pas dépasser sont :

- En hauteur : +/- 5mm sur les hauteurs d'étage,
- Enlongueur: 5mm entre les axes de poteaux BA, facades, refends,
- Enverticalité : 10mm sur la hauteur du batiment.

Tolérances des ouvrages sont :

- Implantation aprés exécution : +/- 1cm,
- Epaisseur des murs bruts : +/- 0,5cm,
- Faux aplomb élément vertical (hauteur étage) : +/- 1cm,
- Epaisseur plancher brut : +/- 1cm,
- Hauteur sous plafond brut : +/- 1cm,
- Cote de niveau : +/- 1cm,
- Dimensions batiment terminé : +/- 2,5cm,
- Implantation des inserts : +/- 1cm,
- Implantation des éléments préfabriqués : +/- 0,5cm.

Q Autres matériaux :

Lorsque I'exécution des travaux nécessitera I'emploi de matériaux autres que ceux mentionnés ci-dessus,
I'entrepreneur devra fournir, avant leur mise en place, toutes les piéces justificatives (normes, avis technique
favorable, spécification) demandées par le maitre d'ceuvre ou le Bureau de Contréle.
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2.1.13. Produits d’étanchéité :

Q Joints hvdroexpansifs :

Ces joints sont des profilés a base de caoutchouc néopréne et polyméres hydrophiles, qui s'expansent au
contact de I'eau et sont utilisés pour les reprises de bétonnage et pour les passages étanches des tuyauteries
dans les parois des cuves et réservoirs.

Ces joints seront de types SIKA JOINT EXPANSIF WS 2005 ou SUPERCAST SW?2 ou produit similaire
présentant les mémes caractéristiques. Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du fournisseur.

0 Revétement adhérent d'imperméabilisation des cuves et canaux :

Les surfaces internes des cuves et canaux concernées seront recouverts d'un revétement d'imperméabilisation
type KORPOX ou produit similaire présentant les mémes caractéristiques. Le produit devra étre utilisé suivant
les prescriptions du fournisseur.

Le revétement devra recevoir l'agrément du Bureau de Contrdle et du maitre d'ceuvre.

Selon les niveaux d'agressivité de l'environnement, les ouvrages immergés devront recevoir un revétement
d'imperméabilisation pouvant résister aux agents chimiques répertoriés.

0 Revétement adhérent d'étanchéité des cuves et canaux :

Les surfaces internes des cuves et canaux concernées seront recouverts d'un revétement d'étanchéité adhérent.
Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du fournisseur.

Le revétement devra recevoir l'agrément du Bureau de Contrdle et du maitre d'ceuvre.

Selon les niveaux d'agressivité de I'environnement, les ouvrages immergés devront recevoir un revétement
d'imperméabilisation pouvant résister aux agents chimiques répertoriés.

2.1.14. Traitement des cuves et canaux contre les agressions chimiques :

Les faces internes des cuves non en contact avec I'eau (partie supérieure des voiles et dalles de couvertures
des cuves et canaux) et les zones de marnage dons les cuves et canaux seront traitées contre les attaques
acides (H2S04 et NaC10) par un revétement de type époxydique.

Le sol des zones de manipulation de NaC10 sera traité contre les agressions de ce produit sur le béton par un
revétement époxydique.

Les zones et surfaces a traiter sont déterminées dons les descriptions de chaque ouvrage. Les produits devront
recevoir I'agrément du Bureau de Contrdle et du maitre d'ceuvre.

2.1.15. Protection des ouvrages en métal :

De facon générale, tous les éléments constitutifs des ouvrages en métal dont la nature n'est pas explicitée dans
le présent marché, seront des produits en acier sablé grenaillé, pré-peint en atelier, conformes a la NF A 35-511
et du type Fe E 235.

La P.P.A. (Peinture Primaire d'Atelier) sera de type résine Epoxy polyamide, épaisseur minimum du film 50
microns. Aprés nettoyage des ouvrages posés, les retouches sur chantier de la protection antirouille seront
effectuées avec utilisation d'une peinture Identique a la P.P.A.

Le nombre de couches de finition sera de 2 au minimum. Chaque couche sera réalisée avec une peinture époxy
avec un minimum de 40 microns par couche.
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QO Canalisations et capots en acier :

lls seront recouverts d'une couche « PRIMER » antirouille, ou similaire, et de deux couches de peinture
époxydique pour support métallique extérieur.

2.1.16. Pieces hydrauliques d’assemblage :

Les canalisations sont en PVC PN 10 ou 6. en PEHD PN 10 ou 6 pour les canalisations en charge. Les
canalisations gravitaires en PVC sont CR4 ou CR8 suivant leur implantation.

Leur marquage doit obligatoirement comporter les indications suivantes :

Q Pour les raccords en PVC (emboiture a coller) :

- Laraison sociale et/ou la marque commerciale déposée par le fabriquant,
- Le monogramme « NF» associé a la famille pression « P », ou évacuation « E»,

Et accessoirement :

- Lesvaleurs d'angles de raccordement,
- La (ou les) dimensions nominales,

- L'indication de la matiére (PVC).

Q Pour les canalisations et PVC :

- Laraison sociale et/ou la marque commerciale déposée par le fabriquant,

- Le numéro d'identification du fabricant,

- Le numéro d'identification de l'usine.

- Le monogramme « NF »,

- Le symbole de la famille pression « P ». ou assainissement « A » en gravitaire,
- Le symbole d'identification du matériau « PVC »,

- Les dimensions du tube : « diamétre nominal x épaisseur nominale »,

- Le numéro de lot de fabrication.

Les accessoires et raccords doivent étre compatibles pour une utilisation en eaux usées.

Lorsque des équipements en PVC sont exposés a la lumiere du jour et aux risques de chocs ils seront
recouverts d'un dispositif de protection par capotage.

Q Pour les canalisations en PEHD :

- Laraison sociale et/ou la marque commerciale déposée par le fabriquant,
- Le numéro d'identification du fabricant,

- Le numéro d'identification de l'usine,

- Le monogramme « NF »,

- Le symbole d'identification du matériau « PE »,

- Les dimensions du tube : « diamétre nominal x épaisseur nominale »,

- Le numéro de lot de fabrication.

Les accessoires et raccords doivent étre compatibles pour une utilisation en eaux usées.

2.1.17. Vannes et raccords en fonte :

Q Vannes de sectionnement :

Les vannes doivent étre du type « Pont a mousson série Euro 20 » ou similaire. Dons le cas contraire, un
certificat de garantie de fonctionnement en eaux usées sera demandé au fournisseur.

Autres caractéristiques : vannes a brides, PN 10, GN 10.
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0 Raccords en fonte :

Les raccords en fonte (te, coude...) de la série « Eau potable » sont acceptés. Les raccords sont en PN 10, GN
10. Les brides seront du type orientable.

Les raccords brides-majors, a poser sur les canalisations de refoulement, doivent étre a joint auto-buté, de sorte
que l'utilisation de butée soit inutile

Q Boucheaclé:

Elle est constituée d'une téte en fonte, d'un tube allongé et d'un tabernacle.

2.1.18. Peinture :

Choix des produits et garantie de gualité :

Le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle se réservent le droit d'exiger la présentation des certificats d'essais
des laboratoires du batiment et des travaux publics.

Les peintures, lasures, enduits désignés par leurs marques devront étre logés dans les bidons scellés en usine,
ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de I'emploi et au fur et a mesure des besoins des différents
fournisseurs.

L'entrepreneur devra, en outre, remettre un certificat du fabricant attestant que les produits proposés
correspondent bien, rubrique par rubrique, aux prescriptions techniques du marché.

O Revétement extérieur :

La peinture respirante a appliquer devra étre de classe de performance 13 (selon la norme NF P 84-403).
Garanties :

QO Revétement extérieur :

Garanties contractuelles de 10 ans données conjointement par I'entrepreneur et le fabriquant, couvertes par une
police d'assurance et n'intéressant que les applications effectuées en extérieure.

Ces garanties de bonne tenue couvrent les risques :
- De décollement,

- D'écaillage,

- De farinage.

Couvertes par assurances, elles supposent le paiement d'une prime versée par l'entrepreneur et fabricant.

Q Peinture extérieure des ouvrages métalliques :

Suivant Code de Garantie DG 09 établi par I'Office National d' Homologation des Garanties de Peinture
Industrielle.

2.2. Principe d’exécution des travaux de Gros ceuvre et de GC :

2.2.1. Traitement anti-termites :

a Méthode de traitement

Le traitement préventif des sols a pour objet de créer une barriére chimique au niveau du sol et d'empécher la
remonté des termites dans les superstructures.
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Le traitement a lieu a partir d'appareils de pulvérisation sous pression a doseur. Il est réalisé en deux opérations
distinctes :

- Traitement des fonds de fouilles avant coulage du béton de propreté,
- Traitement des faces verticales des semelles et longrines, des remblais.

Dans le cas ou les fondations seraient coulées en pleines fouilles, le produit nécessaire a cet emploi sera réparti
en périphérie des ouvrages.

Traitement des fondations et des rembilais : dieldrine ou chlordane a 3% de matiére active dilution a I'eau.

- Traitement des fonds de fouilles avant coulage du béton de propreté,

- Traitement des faces verticales des semelles et longrines,

- Traitement du remblai sous le dallage,

- Traitement des remblais extérieurs dans un périmeétre situé a 1m autour des fondations.

O Recommandations :

Dosage 2 a 2.5l/mz2,

L'entrepreneur de Gros (Euvre et plus particulierement I'entrepreneur du présent lot veillera particulierement a ce
gu'aucun bois de coffrage ou de toute nature ne soit abandonné dans les fondations, ce qui pourrait favoriser
l'implantation de colonies de termites.

L'entrepreneur du présent lot signalera par écrit au Maitre d'Euvre, tout manquement de I'entreprise de gros
ceuvre concernant cette prescription, faute de quoi il sera tenu responsable de tous désordres provenant de
termitiere ayant élu domicile dans le bois laissé sur le chantier.

L'entrepreneur des désinsectisations prendra toutes les précautions réglementaires concernant la protection des
travailleurs et de I'environnement contre les risques d'empoisonnement ou de pollution.

2.2.2. Gros ceuvre :

Q Terrassement pour fondations :

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour l'adaptation des ouvrages au sol tels qu'ils sont
prévus sur les plans. Les fouilles seront effectuées par tous moyens appropriés et descendues jusqu'aux cétes
nécessaires a I'exécution des travaux, conformément aux indications du rapport de sol joint, aux plans du B.E.T.
et suivant les prescriptions du D.T.U. N°12.

Toutes les terres provenant des fouilles ou réutilisées en remblai seront mises en remblais sur la parcelle.

Implantation :
L'ouvrage est implanté sur la plateforme délivrée a la cote projet. L'ouvrage sera semi enterré d’émergence

comprise entre +0.2m a +0.8m du terrain et de cette cote PF.
Le niveau de référence pourra étre éventuellement matérialisé par une borne.

Q Prix du bordereau :

Les prix s'entendent pour terrassements dans terrain de toute nature (et sous nappe nécessitant un
rabattement), et comprennent toutes manutentions, chargements, évacuations des déblais, ainsi que blindage,
épuisements, démolitions de macgonneries ou obstacles rencontrés dans les fouilles, etc... Aucune plus-value
n'étant accordée pour quelque cause gque ce Soit.

Les fond de fouilles seront bien nivelés et les parois bien dressées. Les remblais seront en tout-venant, exempts
de terre, de matiere organique et de bois ou résidus de toute nature. Les matériaux utilisés ou réutilisés devront
étre reconnus aptes a servir de remblai par la maitrise d’aeuvre et le bureau de contréle.
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Nota pour remblais de terre : Les remblais seront effectués par couches et fortement pilonnés. Les terres servant
au remblai seront au préalable débarrassé de tous débris, gravats, végétaux, etc... Si le cube de terre saine est
insuffisant, il sera fait apport de remblai tout venant sans supplément de prix.

En présence de nappe superficielle et pour permettire les travaux de coulage dans de bonnes conditions,
I'entreprise devra prévoir tous les moyens nécessaires pour effectuer un rabattement de la nappe par pompage,
et ce pendant toute la durée des travaux de génie civil. Les faces intérieures des différentes fosses seront
revétues d’'un polyane de protection maintenu en téte. des rigoles périphériques seront aménagées en fonde de
fouille pour canaliser I'eau de la nappe et facilité le pompage.

2.2.3. Coulage du béton :

Les essais d'affaissement devront étre réalisés sur chaque gachée avant coulage et consignés dans le registre
des bétons. Si la plasticité est incorrecte, seul le rajout d'adjuvant (dans les limites des prescriptions autorisées)
est possible. Tout rajout d'eau est interdit.

La mise en place doit se faire de fagcon a éviter toute ségrégation, avec obligatoirement, vibration dans la masse

et en prenant toutes les précautions d'usage pour les reprises de bétonnage et le coulage en fonction des
conditions climatiques.

2.2.4. Mise en ceuvre des bétons :

La mise en ceuvre s'effectuera conformément au fascicule 65 du C.C.T.G. La mise en ceuvre ne pourra débuter
qu'apres réception du ferraillage et du coffrage par le maitre d'ceuvre aprés avis du bureau de contréle.

Des que la température extérieure excéde 25° (cas le plus fréquent en Polynésie), toutes les précautions
d'usage nécessaires pendant la prise (pulvérisation d'eau sur la surface, baches humides, polyane, etc.) devront
impérativement étre appliquées.

Les bois de coffrage seront systématiquement humidifiés.

0O Hauteur maximale de chute du béton :

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3 metres.

Q Vibration :

Les bétons fermes ou plastiques (affaissement 7cm) doivent étre vibrés lors de leur mise en ceuvre de maniere a
obtenir la compacité maximale.

La vibration doit pouvoir affecter toute masse du béton. A cet effet, plusieurs techniques peuvent étre employées

- Vibration des coffrages,
- Vibration superficielle a I'aide de taloches ou regles vibrantes,
- Vibration interne ou pré-vibration a l'aide d'aiguilles vibrantes.

Les aiguilles doivent étre retirées suivant leur axe. Lentement, et en vibration, de maniére a ne pas y laisser de
trou. Il est souhaitable d'agir par courtes périodes en de nombreux points. Les vibrateurs ne doivent pas étre
utilisés pour répartir la masse de béton dans le coffrage.

La vibration par l'intermédiaire des armatures est proscrite.

Q Piguage ou damage :

Les bétons mous (affaissement 8cm) doivent étre mis en place par piquages ou damages pour les grandes
surfaces (par couches successives de 20cm).
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Les bétons plus secs, non armés et n'ayant pas on role de résistance essentiel pour I'ouvrage, tels que, bétons
de propreté ou blocage, peuvent étre mis en place par piquages ou damages pour les grandes surfaces.

Q Bétonnage par couches successives :

L'intervalle de temps séparant la mise en ceuvre de 2 couches successives de béton du méme ouvrage ne devra
pas dépasser 30 minutes. Ce délai pourra étre augmenté en cas d'utilisation de retardateur de prise. Dans le cas
ou ces dispositions ne pourraient étre respectées, il sera procédé aux "reprises de bétonnage" aprés s'étre
assuré que le béton a bien effectué sa prise.

O Reprises de bétonnage :

Les joints de reprise devront étre joints disposés suivant des plans normaux a la direction des contraintes. Les
surfaces de ces joints ne devront pas étre lisses. Au besoin, elle devra étre repiquée puis soufflée a I'air
comprimé pour nettoyage et évacuation de I'eau stagnante.

Q Transport du béton :

Le béton devra étre transporté dons des conditions ne donnant lieu ni a la ségrégation, ni a un début de prise
avant mise en ceuvre. Toutes les précautions devront étre prises pour éviter en cours de transport une
évaporation excessive, un délavage par temps de pluie ou une intrusion de matiéres étrangeéres.

Délai maximum de transport entre fabrication et mise en ceuvre:

- Transport a la benne : 30 minutes, ce délai pourra étre porté a 1 heure, en cas de béton ferme
(Affaissement maximum 2cm).

- Transport a la toupie : 1 heure 30 min pour tous bétons (ou a la benne munie d'agitateurs).

Ces délais devront étre réduits d’'un tiers par temps chaud (T> 25° C). Le rajout d'eau en cours de transport est
interdit.

Les autres modes de transport tels que le transport pneumatique ou a la pompe a béton devront étre soumis au
Maitre d'Ouvrage ou a son représentant.

Les compositions des bétons ainsi transportés devront tenir compte de ces modes de transports. A cet effet, une
étude préalable avec prélevements avant et aprés transport pourra étre exigée avant tout accord définitif.

2.2.5. Mise en ceuvre des armatures :

Niveau d'agressivité A2 A3 A4
Enrobage minimum des armatures 30mm 40mm 40mm

Q Prescriptions du marché :

Les enrobages seront adaptés a la configuration et contrainte du site : guvrages a la mer et dans tous les cas
un enrobage minimum de 5cm exigé. Le calage des fers a béton au moyen de cales en béton en nombre
suffisant sera obligatoire avant chaque coulage.

2.2.6. Coffrage :

La tolérance d'implantation en plan est fixée a + ou - 3cm. Les parements aprés décoffrage seront de teinte
uniforme. Aucun nid de ségrégation ne devra étre apparent et tout réglage sans accord préalable du maitre
d'ceuvre, est strictement interdit.
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- Ces parements ne devront présenter aucun des défauts, tel que :
- Arrétes mal dressées ou épaufrées,

- Empreintes de panneaux de coffrage,

- Traces de laitance,

- Fissures, bulles dair,

- Reprises visibles de bétonnage.

En cas d'hétérogénéité des teintes, les parements recevront un enduit aux frais de I'entrepreneur.

Lorsqu'un parement de classe S n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de surface défini (texture et
couleur), I'entrepreneur sur décision du maitre d'ceuvre en effectuera la démolition et la réfection a ses frais.

2.2.7. Dallage/radier :

Lorsqu'un parement de classe D3 n'aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de surface définis, I'entreprise
effectuant les revétements de finition réalisera un ragréage a l'aide d'une chape de nivellement acceptée par
I'ARTES et bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B. a la charge du présent lot.

L’épaisseur du radier et le volume de béton nécessaire a lester 'ouvrage dans sa globalité devra étre défini par
I'entreprise pour éviter tout désordre consécutif liée aux phénoménes de poussées compte tenu de la nappe
superficielle présente sur le site et la profondeur des ouvrages de génie civil.

2.2.8. Mise en ceuvre des enduits :

Les enduits seront obligatoirement exécutés en trois couches aprés lavage et brossage des maconneries. lls
comprennent un gobetis jeté, une couche intermédiaire et une couche de finition.

Les arétes et cueillies devront étre absolument rectilignes. Des corniéres en acier galvanisé seront prévues aux
angles saillants.

lls seront exécutés conformément aux prescriptions du D.T.U. 26-1. Sont implicitement inclus tous travaux
accessoires (grillage, repiquage, produit d'accrochage, joints, arétes, cueillis, calfeutrements, renformis, etc.,...)
ainsi que nettoyage et protection.

2.2.9. Maconnerie : linteaux, chainages, raidisseurs, angles :

Les linteaux seront obligatoirement exécutés en béton armé avec appui minimum de 0.25m a chaque extrémité.
Il est recommandé d'utiliser des éléments spéciaux pour les linteaux, chainages, angles, etc.

Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés.

Il sera exécuté tous chainages et raidisseurs en béton armé (verticaux, horizontaux et d'angle), afin d'obtenir des
panneaux d'une surface maximale de 20 a 25m2.

Feuillures, réservations et toutes sujétions de pose sont a inclure. Dans les ouvrages en béton recevant des
magonneries, sera prévu des engravures filantes de 1cm de profondeur.

2.2.10. Aspect des supports verticaux :

L'entreprise du présent lot doit livrer des supports (bétons ou enduits) lisses et plans, les arétes et cueillis bien
rectilignes, prét a recevoir les revétements muraux ou peintures.

Une pré-réception sera faite par les titulaires de lots concernés.

En cas de finition non satisfaisante, le Maitre d'Euvre exigera tous travaux de mise en conformité avec des
produits compatibles avec les revétements, et aux frais du lot gros ceuvre.
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2.2.11. Planéité des sols :

Q Cotes d'arase :

Les cotes d'arase et les réservations sont indiquées sur les plans directeurs, Il appartiendra a I'entrepreneur le
cas échant d’apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement de I'ouvrage.

Q Tolérances :

Les tolérances de planéité sont celles du D.T.U. 26-2, article 4.3. et spécifications générales précisées au
présent CCTP.

Q Pré-Réception des supports :

Elle sera faite avec le titulaire du présent lot "gros ceuvre" et celui des revétements de finition. A défaut
I'entreprise mandataire acceptera de fait ses propres supports ou y remédiera en vue des traitements
d’étanchéité qui lui revient de réaliser dans le cadre du présent lot.

Q Tolérance sur ouvrage de gros-ceuvre :

Dito spécifications générales précisées au présent CCTP.

2.3. Produits d’étanchéité :

2.3.1. Joints hydroexpansifs :

Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du fournisseur.

2.3.2. Revétement adhérent d'imperméabilisation des cuves et canaux :

Le produit devra étre utilisé suivant les prescriptions du fournisseur et mis en place par des applicateurs agréés.
Les cuves et bassins devront étre remplis d'eau aprés scellement des manchettes mais avant mise en place du
revétement d'imperméabilisation. Ce remplissage permettra :

- De vérifier I'étanchéité dans la masse du béton coulé,

- De repérer les éventuelles fuites dans la structure afin de les réparer ultérieurement avant réalisation de
l'imperméabilisation.

Un deuxiéme test sera ensuite effectué apres application d'imperméabilisation intérieure.

2.3.3. Revétement adhérent d'étanchéité des cuves et canaux
Dito spécifications précédentes.

2.3.4. Acceptation des supports :

Avant de commencer les travaux, l'entreprise s'assurera que les ouvrages préparés (supports), et destinés a
recevoir I'étanchéité sont acceptables.

La pose des revétements doit se faire sur des supports dont la surface est propre et seche.

Les joints des couches successives d'asphalte doivent étre décalés d'au moins 0.10m les uns par rapport aux
autres.
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La circulation du personnel et le stockage de matériaux étrangers a l'entreprise sont interdits sur le revétement

d'étanchéité non protégé.

2.3.5. Traitement des cuves et canaux contre les agressions chimiques :

Les produits devront étre utilisés suivant les prescriptions du fournisseur et mis en place par des applicateurs
agréés. Les produits devront recevoir I'agrément du Bureau de Contrdle et du maitre d'ceuvre.

2.4. Essais et controles :

Dispositions générales :

L'entrepreneur est réputé effectuer a ses frais tous les essais et contrbles et toutes les mesures nécessaires au
respect des clauses du présent document et notamment ceux énumérés dons le présent article.

De son c6té le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer les essais et controle auxquels
il juge utile de procéder en plus de ceux devant étre réalisés par I'entrepreneur.

Si les essais complémentaires sont satisfaisants, ils sont a la charge du maitre d'ouvrage. Dans le cas contraire,
ils sont & la charge de I'entrepreneur.

2.4.1. Essais de contrdle des bétons :

Les bétons seront contrdlés au moyen d'essais en laboratoire agrée. Les essais seront réalisés par le
Laboratoire des Travaux Publics avec des éprouvettes fournies par ce dernier. Ces essais seront a la charge des
entrepreneurs sous contréle du maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra impérativement prévenir le maitre d'ceuvre 48 h avant toute opération de coulage.

Les prélevements et les confections des éprouvettes seront réalisées par I'entrepreneur en présence du maitre
d'ceuvre et/ou du Bureau de Controdle.

Si ces dispositions ne sont pas respectées, le maitre d'ceuvre pourra demander la démolition de la partie des
ouvrages concernes.

Les éprouvettes de béton sont prélevées lors du bétonnage des ouvrages a raison d'un minimum une série par
30m3 de béton mis en ceuvre et par journée significative de bétonnage et concerne les ouvrages suivants :

Bassin tampon
Voiles 1 Série
Radier 1 Série
Décanteur / digesteur
Voiles 1 Série
Radier 1 Série
Clarificateur
Voiles 1 Série
Radier 1 Série
Silo a boues
Voiles 1 Série
Radier 1 Série
Filtre tertiaire
Voiles 1 Série
Radier 1 Série
Biodisque
Voiles 1 Série
Radier 1 Série
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Bache des eaux traitées
Voiles 1 Série
Radier 1 Série
Poste de relevage des eaux brutes
Voiles 1 Série
Radier 1 Série

Chaque série comporte :

- Qté : 6 éprouvettes pour essais de compression.

Les essais seront effectués a 7 (2 éprouvettes), 28 (2 éprouvettes) et 60 (2 éprouvettes en réserve) jours.
- Qté: 2 éprouvettes pour essais de traction a 28 (1 éprouvette) et 60 (1 éprouvettes en réserve) jours.
- Qté : 2 éprouvettes pour essais de porosité a 28 (1 éprouvette) et 60 (1 éprouvettes en réserve) jours.

Le maitre d'ouvrage, sur demande du maitre d'ceuvre, pourra a tout moment effectuer des essais
supplémentaires a sa charge.

Les essais d’affaissement devront étre réalisés sur chaque gachée avant coulage et consignés dans le registre
des bétons. Si la plasticité est incorrecte, seul le rajout d’adjuvant (dans les limites des prescriptions autorisées)
est possible.

Tout rajout d’eau est proscrit.

Le maitre d’'ceuvre pourra a tout moment réaliser des essais de plasticité sur les bétons. Si les résultats des
essais ne respectent pas les valeurs imposées au présent CCTP, et en fonction du degré de gravité, le maitre
d’'ouvrage se réserve le droit soit d’exiger la démolition et la réfection compléte de I'ouvrage aux frais exclusifs de
I'entrepreneur, soit d’appliquer une réfection sur les prix.

2.4.2. Essais d'étanchéité des cuves :

Les épreuves se feront suivants les prescriptions du Fascicule 81 Titre Il - CCTG - « Conception et exécution
d'installation d'épuration d'eaux usées ».

Une épreuve d'étanchéité est réalisée pour chaque cuve et canal. La mise en charge est progressive. Pendant
les 10 premiers jours aprés achévement du remplissage, on remplace I'eau qui pourrait imbiber les parois. A
I'expiration de ce délai de 10 jours, les variations de volume ne doivent pas dépasser, aprés correction
éventuelle des effets des variations de température, de pluviométrie et d'évaporation, une valeur moyenne de 1
litre par meétre carré de surface mouillée et par jour.

En outre, on ne doit constater aucune fuite ni aucun suintement pendant la période d'essai. Dans le cas ou
I'ouvrage devrait étre recouvert totalement ou partiellement par un revétement, les essais se dérouleront en deux
étapes :

- Etape 1: essai d'étanchéité de masse du béton de I'ouvrage avant réalisation du revétement; ceci permet de
détecter les fuites les plus importantes et de les reprendre.

- Etape 2: essai d'étanchéité final aprés application du revétement.

Dans le cas ou les essais d'étanchéité ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur devra reprendre a sa charge le
cuvelage intérieur déja réalisé ou en réaliser un si aucun revétement n'a déja été appliqué.
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2.5. Peinture :

2.5.1. Définition des supports — Réception des supports :

La définition des supports maconnés imposée a l'entreprise se réfere a la plaquette « mise en peinture des
bétons et enduits en ciment » éditée en 1968 par la Fédération Nationale du Batiment pour I'Office Général du
batiment et des Travaux Publics.

- D.T.U. N° 23/1 « Béton Brut »,
- D.T.U. N°26/1 « Enduits au mortier ».

La réception du subjectile sera faite avec le titulaire du présent lot "gros ceuvre" et celui des revétements de
finition. A défaut I'entreprise mandataire acceptera de fait ses propres supports ou y remeédiera en vue des
traitements d’'étanchéité qui lui revient de réaliser dans le cadre du présent lot.

2.5.2. Mise en ceuvre :

L'application se fera en parfait accord avec les prescriptions du fabricant (indications concernant I'emploi, mode
d'application, caractéristiques de séchage). Toutefois, en tout état de cause, I'entrepreneur sera totalement
responsable de I'ensemble du travail, tant pour la qualité des fournitures que pour I'application.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les matériaux a prendre, tant pour la qualité des peintures a employer
que pour leur application, et ce, comme il est dit précédemment, en parfait accord avec le fabricant.

Il devra livrer des ouvrages parfaitement terminés et suppléer par des connaissances professionnelles aux
détails qui pourraient avoir omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement des
ouvrages suivant les régles de I'art. Aucune transparence ne sera tolérée.

2.5.3. Protection des ouvrages :

L'entrepreneur est tenu d’assurer pendant toute la durée des travaux, la protection des surfaces qui pourraient
étre tachées, attaquées ou détériorées et ce, conformément a l'article 1.21 du D.T.U.

2.5.4. Peintures extérieures sur voile béton :

Q Supports :

- Béton brut de décoffrage conforme au D.T.U. 23/1,
- Béton ragréé. Les ragréages doivent étre adhérents, non friables et ne présenter aucune détrempe a I'eau,
- Enduits au mortier de liants hydrauliques conformes au D.T.U. 26/1.

Q Préconisations :

Application de revétement semi-épais (« LA SEIGNEURIE », type PANTIDERME VELOUTE 2000 8V ou
similaire) en 3 couches.

- Egrenage des bétons et enduits,

1 couche d'impression (IMPRIDERME ou similaire) 200g/m2,

1 couche intermédiaire (PANTIFLEX STANDARD 2000 ou similaire) 400g/m2,

1 couche de finition (PANTIDERME VELOUTE 2000 ou similaire) 500g/m?2.

2.5.5. Peintures extérieures et intérieures sur ouvrages métalliques :

Q Supports — Métaux ferriféres :

Structures en produits sidérurgiques ayant recu apres décapage deux couches primaires anticorrosion.
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O Préconisations :
1 couche d'impression + 3 couches de peinture, finition brillante,

- Nettoyage dégraissage,

- Brossage de la rouille,

- Lavage si présence de sels de zinc,

- 1 couche partielle DEVRAN 201 C primaire époxy polyamide a 2 composants ou similaire,

- 1 couche DEVRAN 201 C 50 microns,

- 2 couches de finition DEVRAN 229 finition brillante époxy acrylique a 2 composants 40 microns ou similaire.

2.5.6. Peintures intérieures sur parois verticales et plafonds :

Q Surciments :

- Enduits au mortier de liants hydrauliques conformes au D.T.U. 26/1, enduit lissé taloché,
- Parements de béton brut de décoffrage conformes au D.T.U. 23/1,
- Béton ragrée. Les ragréages doivent étre adhérents, non friables et ne présenter aucune détrempe a I'eau.

Q Préconisation :

- Enduit + 2 couches de peinture - FINITION SATINEE

- Egrenage, brossage,

- Dégrossissage,

- Enduit repasse,

- 2 couches, peinture satinée, tendue, en dispersion aqueuse.

2.5.7. Nettoyage du chantier :

L'entrepreneur doit tous les nettoyages nécessaires afin de livrer les locaux parfaitement propres. Il assurera la
parfaite propreté des locaux jusqu'a la réception des travaux.

2.6. Electricité et divers adductions et appareillages :

L'entrepreneur devra prévoir I'ensemble des travaux et prestations permettant d'assurer les différentes
adductions en énergie, téléphonie, eau. Sera prévu :

- L’adduction en eau :

Mise en place d’'un robinet de puisage a proximité immédiate de la STEP, raccordement par une canalisation en
PEHD @20mm.

- L’adduction en énergie :

Mise en place et remplacement du cable d’alimentation existant du nouveau TD STEP par un cable série U1000
R2V 5G10mm? — Pose en tranchée sous fourreaux TPC, raccordement sur point de branchement existant.

- L’adduction téléphonique :

La télésurveillance sera raccordé a une interface téléphonique par carte GSM, dito existant.

- Appareillages électriques :

F&P et raccordement en cable série U1000 R2V — Pose en apparent sous tube IRO a lintérieur du local
technique de :

- Qté: 1 éclairage de type industriel étanche fluorescent (AQUFORCE ou similaire),
- Qté: 1 interrupteur de type industriel étanche et monobloc (PLEXO55 ou similaire),

- Qté: 2 Prises électriques 2P+T 10/16A de type industrielles étanche et monobloc (PLEXO 55 ou
similaire).
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2.7. Divers travaux :

2.7.1. Cléture d’enceinte 1,5m :

L’entreprise devra prévoir la fourniture et la pose d'une cléture d’enceinte de la plateforme de la STEP (sur
un pourtour d’environ 40ml). Il sera prévu un mode de pose de la cléture poteaux/panneaux sans semelle
ou longrine mais au moyen de massifs de fixation et d’ancrages en béton monolithique. La cléture a prévoir
sera réalisée par panneaux rigides de 1,5m de haut, avec mailles plastifié de couleur vert RAL 6005.

Les poteaux de fixation seront a encoche en acier de 1,2mm d’épaisseur avec revétement de protection
anticorrosion galvanisé (intérieur et extérieur) et plastifié et de profil adapté pour faciliter la pose des
panneaux. Les écarts entre poteaux sont ceux donnés par les fournisseurs (soit de 2,53m entraxe). lls
seront scellés par le biais de massifs en béton et d’ancrage. Les extrémités de poteaux seront équipées
d’accessoires de finition tels que les capuchons en polyéthyléne.

Les panneaux rigides en grillage soudés de 5 & 6mm de diamétre et plastifié disposeront du méme
revétement de protection anticorrosion que les poteaux décrits ci-avant et de couleur identique (maille de
50x200mm) avec plis horizontaux. Lors des phases de coulage des poteaux, des cales d’assemblage et de
blocage seront utilisées permettant de stabiliser les panneaux pendant la durée de séchage des bétons de
scellement.

Les travaux comprennent toutes prestations de fixation des panneaux (visserie et boulonnerie cadmiée) et
toutes sujétions d’angles.

L'entreprise devra prévoir la confection de massifs en béton pour poteaux métalliques au droit du nouvel
acces de la STEP. Elle devra par ailleurs tous les travaux de serrurerie pour confection d'un portail d’'accées
assemblé par soudage compris protection anticorrosion (pour assurer une protection mini de 200 microns).
Le portail sera monté sur pivots et équipé d’'une fermeture avec verrouillage par cadenassage et divers
poigné.

Comprenant tous travaux d'affichettes de signalisation et de restriction d’accés au personnel autorisé —
Inscriptions sur format en matériaux imputrescibles (imprimé sur affichette en PVC par exemple — A
apposer au niveau du portail d'acces).
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ARTICLE 3 TRAVAUX DE STATION D’EPURATION - PROCESS

Généralités du projet — Hypothéses de base et de dimensionnement :

Les hypothéses en matiere de dimensionnement des débits et des charges polluantes sont établies pour la capacité nominale
de la nouvelle station d’épuration soit un redimensionnement de I'actuelle STEP de la gendarmerie de MOOREA qui compte
au total 12 logements de type F4 a 5 habitants par logements = 60 habitants total.

Le débit de consommation en eau se détermine a hauteur de 250Litres d'eau par habitants pour ce type de « lotissement »
selon directives de la DCA ce qui correspond a un débit journalier a traiter par la STEP de 15 000 Litres/jour.

Soit une capacité de traitement prévisible de 50UP, pour un débit journalier a traiter 15m?/j a raison de 300I/j par UP.

L’effluent a traiter est de type urbain classique. Ce débit journalier tel que défini implique, les concentrations de charges
polluantes suivantes :

- Charge journaliere DBO5 (Demande Biochimique en Oxygéene a 5 jours) = 3,5kg
Charge journaliere MES (Matiéres En Suspension) = 3kg

Il est prévu que le dispositif puisse étre capable et dimensionné dans la perspective de recevoir 3 pointes journalieres a savoir
le matin, le midi et le soir. Soit une durée de pointe journaliere de 3 heures (3 pointes de 1 heure).

En faveur de ces hypothéses, nous retiendrons les caractéristigues suivantes :

- Débit moyen journalier : 0,52m3/h (moyenne sur 24h)
- Coefficient de pointe : 4

- Débit de pointe : 2,08m?3h,

- Volume cumulé des pointes : 6,5m3/h.

Il est proposé la refonte et la construction d’une nouvelle station d’épuration de la gendarmerie de MOOREA dotée d’'un
dispositif de type culture fixée (biodisque) prévue pour répondre a une norme de rejet du niveau F avec désinfection.

Les nouveaux équipements du process seraient intégrés en gros ceuvre/structure a l'intérieur d’un ouvrage semi enterré
réalisé en béton armé et implantée sur le site en lieu et place de la station d’épuration actuelle, et ce tout en assurant au
préalable le dévoiement des effluents entrant sur un fonctionnement temporaire par I'emploi de citernes rotomoulées en
PEHD hors sol installé de fagon temporaire sur la zone de boulodrome qui jouxte I'actuelle station d’épuration permettant la
décantation des boues en sortie de poste de relevage actuel et la clarification des eaux de sortie raccordé sur le refoulement
des eaux existant (enterré au niveau du boulodrome a I'extérieur de 'emprise des travaux de construction) ou s’effectue une
désinfection manuelle par galet de chlore avant rejet au caniveau EP frontalier.

Ces installations temporairse permettront au préalable de tout travaux de construction de libérer les emprises actuelles pour
déposer et évacuer les anciens équipements obsolétes, démolition des lits de séchages, une remise en état du terrain par
purge du sol et mise a niveau de la plateforme, comprenant les travaux de dépose des clotures.

Au final et aprés mise en service des nouveaux équipements et retrait des installations temporaires, la nouvelle station
d’épuration sera délimitée par un nouvel enclos et disposera d’un acces dédié pour permettre un entretien, aisé et
entierement cléturée pour en limiter I'accés au personnel habilité a y intervenir.

Toutes les couvertures au-dessus de I'ouvrage seront circulables a pied et seront constituées de trappes d'accés en fonte (au-
dessus des bassins) ou de caillebotis en résine polyester armé de fibre de verre avec systeme de verrouillage pour éviter
toute intrusion ou malveillance.

L'arrivée des effluents a la station sera réalisée sous pression depuis le poste de refoulement actuel en amont et qui sera
entierement réhabilité (réparation et reprises de calfeutrements des interstices autour des canalisations d’arrivées et
nettoyage / curage permettant les reprises du revétement d’étanchéité qui s'imposent a l'intérieur du poste afin d’éviter toute
pénétration de nappe).

A noter que les équipements de poste de relevage principal en entrée de STEP seront intégralement réhabilités (pompes de
refoulements, barre de guidage, nceud hydraulique, clapets et refoulements complet, compris contacts de niveau et divers
coffret de contréle commande... Divers travaux de refonte du regard d’accés (mise & niveau par rapport au terrain,
remplacement du tampon par un tampon étanche en cas de submersion.

A noter que le local technique actuel serait conservé et réutilisé pour permettre la mise en place des nouvelles armoires de
contrdéle/commande/télégestion, mais également les bac de préparation de réactifs, pompes a membranes...
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3.1 Equipements techniques de la station de traitement des eaux usées :

3.1.1. Dégrillage :

Le dégrillage des eaux brutes permettra d’éliminer les macros-déchets afin de garantir un fonctionnement
correct des différents organes électromécaniques en aval.

Le dégrillage est réalisé par le biais d’'une grille inclinée en acier inox avec un entrefer de 10mm, intégré a
l'intérieur d'un canal de dégrillage, comprenant un panier d’égouttures en inox (dimensions prévisionnelles
de 40x40x25cm) avec un capot en résine polyester.

Rappel : Le canal de dégrillage sera réalisé en béton et sera nécessairement adapté au matériel a
intégrer. Des formes de pentes seront aménagées en fond d'ouvrage. Il recevra de plus un traitement
d’étanchéité.

Le dispositif devra intégrer les différentes arrivées (gravitaire et pression) au canal de dégrillage a sceller
dans I'ouvrage.

L’entreprise devra prévoir un caillebotis en métal déployé, formant une plateforme au-dessus du canal de
dégrillage, ainsi que les cornieres de fixation a intégrer en feuillure dans les ouvrages BA formant le canal
de dégrillage. Une prise d’air viciée sera prévue pour le raccordement du canal de dégrillage au dispositif
de désodorisation.

Implantation : Implantation au-dessus du bassin tampon, a I'intérieur du canal de dégrillage en béton
prévu a cet effet, selon plan d’'implantation en annexe.

3.1.2. Equipements pour bassin tampon :

Afin de lisser les pointes de débit entrant sur le traitement biologique, un bassin tampon sera mis en place.
Ce dernier permettra de garantir un fonctionnement constant de I'installation. Le bassin tampon sera
enterré sous le dallage de la STEP. Il sera entiéerement désodorisé. Le bassin tampon sera dimensionné en
fonction des hypothéses suivantes :

- Débit journalier : 15m?3/j

- Coefficient de pointe : 4

- Débit de pointe : 2,1m3/h
- Nombre de pointes par jour : 3

- Durée d’une pointe : 1h

- Durée de la période diurne : 14h

- Débit lissé en sortie BT : 0,52m3/h,
- Nombre d’heure de lissage : 24h.

Le volume utile de bassin tampon obtenu serait de prés de 5m? sur la base d’'un débit lissé sur 24h, pour un débit de
restitution de linstallation de 0,52m3/h.
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Courbe de marnage du volume tampon en faveur des nouvelles hypothéses retenues :

5,0
45

ST T T S I T T T S A R N ST

Q Caractéristigues dimensionnelles et structurelles du bassin tampon :

- Matériau : béton armé avec étanchéité type KORPOX
- Dimensions prévisionnelles : Selon plans en annexe

- Pente de radier d’environ 10°, suivant plans.

- Trémie dans la dalle de couverture de 1,00 x 0,80m au niveau des pompes.

Des formes de pentes en fond du bassin tampon seront aménagées pour concentrer les dépdts vers la
zone de pompage. Des goussets seront réalisés dans les coins de I'ouvrage (en béton) afin d’éviter la
fixation des dépdts. Le bassin tampon sera entierement couvert et muni d’'un trou d’homme avec tampons
d’'acces réalisés en tble d’acier larmé ou en aluminium et cadre a sceller. Les tampons de visite seront
sécurisés contre l'intrusion par verrouillage mécanique (anneaux cadenassable ou verrou).

Le bassin tampon sera raccordé au dispositif de désodorisation de I'installation par le biais d’une prise d’air
viciée et raccord/vanne en PVC.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des équipements
du process du bassin tampon, comprenant :

0 Equipements du bassin tampon :

- Marque : modéle SEMINSON ou similaire,

- Qté: 2 ensembles complets pompes dilacératrices avec chaines et crochets INOX,

- Débit nominal unitaire de 10m3/h,

- Alimentation en 380V-60Hz par cable d'alimentation électrique depuis armoire de contréle/commande des
pompes,

- Durée de fonctionnement unitaire d’'une pompe de 12h/j,

- Fonctionnement alterné automatique des pompes,

- Qté: 3 sondes de niveau avec support inox et Té inox.

Il sera de plus prévu par I'entreprise un répartiteur de débit, réalisé en PEHD ou PVC, de dimensions a
définir par I'entreprise.

0 Eléments a intégrer dans I'ouvrage :

Tous les aménagements, réservations, fourreaux a intégrer dans I'ouvrage seront prévus et en particulier,
sans que cette liste ne soit limitative :
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- Qté:1- Aménagement pour passage canalisations PVC @160mm pour arrivée depuis le dégrilleur,
- Qté:2-Tampon 1,00 x 0,80m en aluminium avec cadre scellé dans le béton et verrouillables,

- Qté:1- Aménagement pour passage canalisations PVC @90mm pour sortie vers systéme de répartition de

débit,

- Qté: 3 — Ensembles de fourreaux @63mm pour le passage de cébles de commande et électricité dans voile

béton pour les 2 pompes,
- Qté: 2 —Chaines de levage en inox pour chaque pompe,
- Qté: 1 - Prise dair vicié.

Le bassin tampon sera raccordé au dispositif de désodorisation de I'installation par le biais d'une prise d'air
viciée et raccord/vanne en PVC.

L'entreprise devra prévoir depuis les différents ouvrages du process, I'ensemble des canalisations départ
et retour de trop plein de régulation, en PVC @90mm vers le bassin tampon.

Il sera prévu depuis I'armoire de contréle/commande I'ensemble des équipements nécessaires pour un
fonctionnement asservi des pompes a une horloge et par l'intermédiaire des sondes de niveaux
judicieusement implantées dans la hauteur du bassin. L’armoire de contréle et de commande intégrera par
pompe et moteur les accessoires suivants : interrupteur général, arrét d'urgence, sélecteurs 3 postions
(auto/manu/arrét), disjoncteur magnéto-thermique, relais wattmétrique, contacts auxiliaires libres de
potentiel pour renvoi d'informations marche et défaut.

Implantation : Ouvrage intéressant particulierement le process lié au bassin tampon de la STEP, selon plan
d'implantation en annexe.

3.1.3. Décanteur digesteur :

Un décanteur-digesteur est mis en place en aval du bassin tampon. Ses principales fonctions sont :
- La décantation des boues primaires ;
- Le stockage et la digestion des boues primaires et secondaires.

Cet ouvrage permet, d'une part, d’abattre de 15% a 30% de la DBO5 arrivant sur 'unité biodisques située
en aval et d'autre part. Dans le dimensionnement qui suit, il sera pris en compte une valeur de 15% ce qui
permettra de diminuer le volume de boues de 25 a 30% lors de la phase de digestion.

La zone de décantation et la zone de stockage/digestion des boues est séparée par une cloison
pyramidale en matériau incorrodable (PEHD). L'ouvrage sera intégralement couvert.

Le décanteur digesteur sera alimenté par un débit régulé de 0.52m3/h et disposera d’une surface au miroir
de 4,5m? (vitesse ascensionnelle de 0.3m/h) pour un volume total de prés de 12m3. La hauteur d’eau est
au minimum de 3.0m et le volume utile de la zone de stockage/digestion des boues sera au moins égale a
de 7m3.

La capacité du décanteur digesteur permettra un temps de stockage des boues d’environ 40 jours.

Une cloison de forme pyramidale réalisée en matériau incorrodable permettra une séparation entre la zone
de digestion et la zone de décantation. Des formes de pentes en fond de bassin seront aménagées pour
concentrer les dépéts vers la zone de pompage et d’extraction des boues.

L’ouvrage sera semi enterré et intégralement couvert comprenant les regards d’accés en entrées et sortie
des eaux et en partie centrale afin d’assurer éventuellement un pompage et un écrémage directement a
l'intérieur de I'ouvrage. Les tampons de visite seront sécurisés contre l'intrusion par verrouillage mécanique
(anneaux cadenassable ou verrou).

Le bassin décanteur digesteur recevra un traitement d'étanchéité (dito spécifications précédentes du
présent CCTP par KORPOX).
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Q Aspects dimensionnels du bassin de décantation :

- Dimensions intérieures : Selon plans en annexe.
- Pente de radier d’environ 30°, suivant plans.

Tous les aménagements, réservations, fourreaux a intégrer dans I'ouvrage seront prévus et en particulier,
sans que cette liste ne soit limitative :

- Qté: 1 - Cloison de séparation de la zone décantation et de digestion en PEHD,

- Qté:2-Téen PVC @160mm — Zones de tranquillisation entrée et sortie du bassin de décantation,

- Qté: 2 — Tampons de visite en aluminium avec cadres scellés dans le béton et verrouillables. A intégrer a
I'aplomb de I'entrée et sortie des eaux,

- Qté: 1 - Tampon de visite en aluminium avec cadre scellé dans le béton et verrouillable, a intégrer au centre
de la dalle du bassin de décantation.

Le décanteur digesteur sera raccordé au dispositif de désodorisation de I'installation par le biais d’une prise
d’air viciée et raccord/vanne en PVC.

Implantation : Ouvrage intéressant particulierement le bassin de décantation de la STEP, selon plan
d'implantation en annexe.

3.1.4. Disques rotatifs a immersion :

La dégradation biologique sera assurée au moyen d’'une ligne de bio-disques rotatifs implantés en
extrémité de la STEP. Le rotor sera inséré dans une cuve en béton armé étanchéifiée.

Les biodisques seront protégés par des capots de protection en résine polyester armée de fibres de verre,
recouvrant I'ensemble de la ligne. Ces derniers seront équipés de dispositifs de verrouillage contre
l'intrusion et cadenassables (2 points de fixation minimum a prévoir au niveau du capot de protection de la
ligne de biodisques.

Le bio-disque rotatif offrira une surface active totale de 500mz et sera immergé a l'intérieur d’'une auge en
béton étanché, maintenu assemblé sur arbres rotatif, entrainé par motoréducteur, monté sur des paliers de
roulements.

La surface développée des disques qui sera prévue sera telle que la charge surfacique sera de prés de
7gDBO5/m2.j sur I'ensemble du support, pour un rejet de niveau « F » (en considérant un abattement de
15% de la charge au niveau du décanteur digesteur).

Les acces aux paliers de roulements du biodisque seront rendus accessibles pour les travaux de
maintenance (graissage, interventions...).

Aspects dimensionnels de I'auge pour biodisques :

- Dimensions intérieures : Selon plans en annexe.

L'auge en béton du biodisque recevra un traitement d'étanchéité (type KORPOX ou similaire, dito
spécifications précédentes).

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre d’'un ensemble complet pour
lignes biodisques de caractéristiques suivantes :

- Marque : MITA ou similaire,

- Construction en polypropyléene alvéolé,
- Diamétre des disques : @2m,

- Surface active développée de 500m2,

Comprenant arbres d’entrainement, paliers et motoréducteurs dotés d'étages épicycloidal — Rotation
comprise entre 2 et 3 tr/min - Marque BIORULLI ou similaire de puissance absorbée 0.8kWh sous 60Hz,
alimenté depuis I'armoire de contréle/commande depuis le local technique STEP.
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Il sera prévu depuis I'armoire de contrble/commande I'ensemble des équipements nécessaires pour un
fonctionnement du biodisque en continu.

L'armoire de contréle et de commande intégrera pour la ligne de biodisque I'ensemble des accessoires
suivants : interrupteur général, arrét d'urgence, sélecteurs 3 positions (auto/manu/arrét), disjoncteur
magnéto-thermique, relais wattmétrique, contacts auxiliaires libres de potentiel pour renvoi d'informations
marche et défaut.

0 Eléments a intégrer dans l'ouvrage :

Tous les aménagements, réservations, fourreaux a intégrer dans I'ouvrage seront prévus et en particulier,
sans que cette liste ne soit limitative :

- Qté:1- Arrivée en PVC @90mm depuis répartiteur de débit,
- Qté:1 - Départen PVC @90mm vers clarification,
- Qté: 1 - Canalisation de trop plein avec retour en téte de traitement.

Implantation : Ouvrage intéressant particulierement le process de la ligne biodisque de la STEP, selon plan
d'implantation en annexe.

3.1.5. Décanteur statique :

Le clarificateur secondaire permettra la séparation des boues (micro-organismes morts se détachant du
biodisques) et de I'eau traitée. Les boues sont extraites vers le décanteur digesteur. Le débit restant
relativement faible le choix du décanteur est porté sur une décantation statique sur la base d’'une vitesse
ascensionnelle de 0.25m/h.

Dimensionnement :

- Débit d’alimentation : 0,52m3/h
- Surface au miroir : 2,17mz
- Vitesse ascensionnelle : 0,24m/h

Caractéristiques dimensionnelles du décanteur statique :
- Structure béton étanché,
- Dimensions intérieures : Selon plans en annexe.

Le décanteur sera équipé de pompes immergées en inox d’extraction des boues compris support de
fixation et de levage et capteur de niveau. Les boues seront pompées vers le décanteur digesteur.

L'ouvrage est réalisé en béton armé étanchéifié, comprenant des épaisseurs de voile de 20cm minimum.
Des formes de pentes inclinées a 60° permettront de diriger et concentrer les boues au niveau des pompes
d’extraction.

Le décanteur statique sera recouvert d'une protection en matériaux stables, |égers (en faveur des
manipulations) et incorrodables en composite, équipé de dispositifs de verrouillage contre I'intrusion et
cadenassable.

Le bassin de décantation recevra un traitement d’étanchéité (dito spécifications du CCTP précédentes
KORPOX ou KRISTOFLEX en fin de process).

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de pompes d’extraction des
boues immergées, roue monocanal, muni de chaine de levage et crochets en acier inoxydable AlISI316, de
caractéristiques suivantes :

- Marque : GRUNDFOS ou similaire,
- Roue monocanal,
- Qté: 2 ensembles complets,
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- Débit nominal des pompes et HMT a définir par I'entrepreneur,
- Alimentation en 380V-60Hz par céble d’alimentation électrique depuis armoire de contrdle/commande des
pompes,
- Fonctionnement alterné automatique des pompes,
- Qté: 3 sondes de niveau avec support inox et Té (poires a billes proscrites) ; arrét pompes sur niveau bas,
démarrage pompe 1 sur niveau haut, démarrage seconde pompe sur niveau trés haut.

Il sera prévu 2 départs de tuyauterie de refoulement en PVC PN16 @110mm a fixer sur voile en béton. Des
clapets de non-retour (clapets a boules) seront prévus sur chaque conduite de refoulement.

Les pompes d’extraction des boues seront alimentées depuis I'armoire de contréle/commande de la STEP.

Il sera prévu par ailleurs par pompe le cablage pour transmission des données et des commandes vers
armoire de commande.

Il sera prévu depuis I'armoire de contréle/commande I'ensemble des équipements nécessaires pour un
fonctionnement asservi des pompes aux sondes de niveau judicieusement implantées dans la hauteur du
bassin.

L’armoire de contrble et de commande intégrera par pompe les accessoires suivants : interrupteur général,
arrét d'urgence, sélecteurs 3 postions (auto/manu/arrét), disjoncteur magnéto-thermique, relais
wattmétrique, contacts auxiliaires libres de potentiel pour renvoi d'informations marche et défaut.

0 Eléments a intégrer dans l'ouvrage :

Tous les aménagements, réservations, fourreaux a intégrer dans I'ouvrage seront prévus et en particulier,
sans que cette liste ne soit limitative :

- Qté:1- Aménagement pour passage canalisations PVC @90mm pour arrivée depuis le biodisque,

- Qté:1- Aménagement pour passage canalisations vers microfiltration,

- Qté: 1 - Tampon 2,0 x 1.8m en matériaux composite (en 2 ou 3 parties avec ossatures en matériaux
composite, accessoire de manipulation...) avec cadre scellé dans le béton et verrouillables,

- Qté: 2 — Ensembles de fourreaux @63mm pour le passage de cables de commande et électricité dans voile
béton pour les 2 pompes,

- Qté: 1 - Plateforme permettant de recevoir les 2 pompes.

Implantation : Ouvrage de process intéressant particulierement le décanteur statique de la STEP, selon
plan d'implantation en annexe.

3.1.6. Filtration automatique :

Un dispositif de filtration sera prévu en sortie de clarificateur. Le type de filtration proposé est la
« Microfiltration a tambour rotatif et a nettoyage automatique » ou autre, compte tenu des contraintes en
matiére de qualité des eaux de rejet (seuil de coupure a 15 microns, et concentration en MES <10mg/l).

L'alimentation et la filtration s’effectueront gravitairement et le seuil de filtration sera de 15 microns pour
une surface effective de filtration de 2m2 minimum.

Le principe de filtration tient sur le retrait des particules encore présente dans I'eau aprés décantation qui
viennent se déposer progressivement a la surface du filtre, en prévision d’une désinfection.

Le décolmatage de la toile filtrante est assuré par un cycle automatique de rétro-lavage du filtre, asservi en
fonctionnement aux sondes de niveau hydraulique situées directement au niveau du bac du filtre. Les eaux
de lavage du filtre seront renvoyées en téte de station.

La qualité du rejet apreés filtration permet de garantir un abattement des MES pour une concentration du
rejet en milieu naturel, inférieure a 10mg/I.
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Le filtre sera posé dans un ouvrage en béton étanchéifié, recouvert d’une protection en matériaux stables,
Iégers (en faveur des manipulations) et incorrodables en composite, équipé de dispositifs de verrouillage
contre lintrusion et cadenassable.

Aspects dimensionnels de 'auge :

- Dimensions intérieures : Selon plans en annexe,
- Forme de pente en fond d’ouvrage de 45°,
- Hauteur intérieure des voiles compartiment filtration : 2,00m.

L'auge en béton du filtre rotatif, recevra un traitement d’étanchéité (dito spécifications du CCTP
précédentes KORPOX ou KRISTOFLEX en fin de process).

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d'un filtre tertiaire, procédé
type « Microfiltration a tambour rotatif et a nettoyage automatique » de caractéristiques suivantes :

- Marque : MECANA ou similaire,
- Modele : TF2,

- Surface de filtration de 2mz2,

- Seuil de coupure : 15um,

- Capotage en aluminium.

Fonctionnement automatique du filtre tertiaire et cycle de décolmatage par principe de rétrolavage
automatique.

Le filtre automatique MECANA et la pompe de lavage centrifuge immergée seront alimentés en 380V —
60Hz depuis I'armoire de contréle/commande de la STEP.

Il sera prévu depuis I'armoire de contréle/commande I'ensemble des équipements nécessaires pour un
fonctionnement continu.

L’'armoire de contrble et de commande integrera par pompe les accessoires suivants : interrupteur général,
arrét d'urgence, sélecteurs 3 postions (auto/manu/arrét), disjoncteur magnéto-thermique, relais
wattmétrique, contacts auxiliaires libres de potentiel pour renvoi d'informations marche et défaut.

Implantation : Ouvrage de process intéressant particulierement la filtration automatique 15um de la STEP,

selon plan d’implantation en annexe.

3.1.7. Bache de refoulement des eaux traitées :

Les eaux rejetées seront préalablement désinfectées par chloration assurant un temps de contact de
30minutes.

Les prélévements d’autocontréle et d’échantillonnage seront réalisés depuis la bache de chloration. Le rejet

en sortie de poste de relevage des eaux traitées sera réalisé par le biais d’un refoulement complet vers
I'exutoire naturel.

Dimensionnement de la bache de stockage des eaux traitées :

- Débit traversier : 0,52m3/h
- Temps de contact : 30mn
- Volume utile : 2m3

Caractéristiques dimensionnelles et structurelles de la bache de chloration :
- Matériau : Béton étanchéifié,
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- Dimensions prévisionnelles de la bache de chloration : Selon plans en annexe.

Equipements de la bache de chloration :
- Groupe de dosage javel :  Pompe doseuse de 1.7l/h installée dans le local technique,
- Regard d'acces.

La bache des eaux traitées sera munie d’un trou d’homme avec un tampon d’'acces réalisé en tole d’'acier
larmé ou en aluminium et cadre a sceller. Le tampon de visite sera sécurisé contre l'intrusion dito
spécifications précédentes.

L’'auge en béton de la bache des eaux traitées recevra un traitement d'étanchéité (dito spécifications du
CCTP précédentes KORPOX ou KRISTOFLEX en fin de process).

0 Eléments a intégrer dans l'ouvrage :

Tous les aménagements, réservations, fourreaux a intégrer dans I'ouvrage seront prévus et en particulier,
sans que cette liste ne soit limitative :

- Qté:1 - A ménagement pour passages canalisations,

- Qté:1 - Tampon pour bache des eaux traitées de 0,80 x 0,80m en aluminium avec cadre scellé dans
le béton et verrouillable,

- Qté:1 - Aménagement pour passage canalisations PVC @90mm pour sortie vers débitmétre et rejet.

- Qté:1 - Ensemble de fourreaux @40mm pour le passage cane d'injection solution désinfectante a
l'intérieur de la bache de traitement.

- Qté:2 - Ensembles de fourreaux @63 pour le passage de cables de commande et électricité dans
voile béton pour les 2 pompes.

Q Equipements de process :

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement de pompes immergées
monobloc, corps et roue inox, marque FLYGT ou similaire, pour un débit nominal unitaire de 10m3/h.

Alimentation en 220V-60Hz par cable d’alimentation électrique depuis armoire de contréle/commande des
pompes. Le fonctionnement des pompes sera automatique et alterné.

Sera prévu 3 poires de niveau avec support inox et Té. Les équipements de pompes seront installés en
fond de cunette de la bache d’eau traitée. Il sera prévu un départ avec refoulement complet en PVC PN16
a fixer sur voile béton et clapet de non-retour (clapets a boule).

Les pompes seront alimentées depuis I'armoire de contréle/commande de la STEP. Il sera prévu par
ailleurs par pompe le céblage pour transmission des données et des commandes vers armoire de
commande.

L'armoire de contrble et de commande intégrera par pompe les accessoires suivants : interrupteur général,
arrét d'urgence, sélecteurs 3 postions (auto/manu/arrét), disjoncteur magnéto-thermique, relais
wattmétrique, contacts auxiliaires libres de potentiel pour renvoi d'informations marche et défaut.

Q Chloration :

La désinfection sera assurée par chloration par injection de solution aqueuse, asservie a une mesure en
continu. Le chlore sera introduit a I'aide d’'une pompe doseuse.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d'un poste de dosage, installé
dans le local technique de la station de traitement des eaux usées, comprenant notamment :

« Un Bac de préparation de capacité de 500 litres, avec garniture d'aspiration et agitateur manuel (et bac
de rétention) — Installation en local technique.
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« Une pompe doseuse, a membrane électromagnétique de débit 1.7I/h, corps en polypropyléne
commande électronique, pour dosage de liquide, type BETA 4b ou similaire. Le débit de refoulement
sera réglable par le réglage de la longueur de course et la fréquence des impulsions. Le dispositif sera
muni d’'une téte doseuse en inox. — Installation en local technique.

« Une canne d'injection avec clapet anti-retour vers bache des eaux traitées,
« Une amenée d'eau claire,

« Les cables de contréle-commande depuis le TD STEP.

Implantation : Implantation au niveau de la bache de stockage des eaux traitées de la STEP depuis le local
technique STEP, selon plan d’'implantation en annexe.

3.1.8. Mesure de débit sortant de la station :

Prestations : L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de compteurs de
débit électromagnétique pour les eaux de rejet depuis la bache de stockage et de refoulement des eaux
traitées de la STEP, comprenant :

- Cobnes et manchette DN 80mm en PVC de 0.60m de longueur,

- Débitmeétre électromagnétique a brides DN 80 (sorite 4-20 mA et impulsion - Fonction affichage et totalisateur
de volume),

- Cablages alimentation électrique et transmission données entre armoire électrique (dans le local technique)
et le débitmetre,

- Marque KRONE ou similaire.

L'entreprise devra de plus la fourniture et la mise en ceuvre de la conduite de rejet des eaux traitées en
sortie de la station a destination du point de déversement prévu (zone d'infiltration). Soit la fourniture et la
mise en ceuvre d’'une conduite de refoulement des eaux traitées entre la STEP et la zone d'infiltration
réalisée en PEHD et PVCP diam. 75mm, pose enterré en terrain de toute nature. Pour rappel les
tranchées a mettre en ceuvre par I'entreprise respecteront les prescriptions suivantes :

Dans le cas de fond rocheux : La tranchée sera descendue 10cm plus bas que la génératrice inférieure du tuyau
avec apport de terre fine ou de sable formant réglage de fond de fouille. Le lit de pose sera réalisé sur tout le
tracé, il sera constitué de 10cm de sable, on distinguera plusieurs possibilités de lit de pose, dont le réglage de la
pente devra étre dans tous les cas, rigoureusement identique a celui de la canalisation a poser.

Lit de pose en place : Ce cas se présentera lorsque le fond de fouille sera constitué de matériaux sablonneux
sains, exempt d'éléments supérieur a 15mm, et donc pourra servir directement de lit de pose.

Lit de pose en sable rapporté : Si la nature des matériaux trouvés en fond de fouille ne rend pas possible la pose
directe de la canalisation en fond de fouille, et que les conditions géotechniques le permettent, le lit de pose sera
constitué d'une couche de sable 0-10mm, contenant moins de 12% de fines, de 10cm de hauteur. Les
profondeurs minimales de tranchées doivent pouvoir assurer une hauteur de recouvrement minimum de la
génératrice supérieure de 60cm (en terrain naturel).

Dans les cas ou les hauteurs de recouvrement ne pourraient étre respectées en particulier pour des raisons de
contraintes de fil d’eau de raccordement aux exutoires du domaines public, il conviendra alors de procéder a
I'enrobage des canalisations, par du béton dosé a 250kg/m3, et sur une épaisseur minimum de 10cm.

Un premier remblai, du lit de pose jusqu'a I'axe de la conduite, constituera l'assise, le matériau de remblai sera
poussé sous les flancs de la canalisation et compacté a l'aide d'un compacteur a main.

Un second remblai sera exécuté de I'assise jusqu'a une hauteur de 20cm au-dessus de la génératrice supérieure,
le compactage sera réalisé a l'aide d'un engin mécanique, en dernier lieu il sera mis en place le grillage
avertisseur normalisé.
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Les matériaux utilisés, dans ces deux couches qui constituent I'enrobage de la canalisation, seront des sables de
granulométrie 0-10mm.

Les compléments de remblaiement et le compactage font partie intégrante de la prestation demandée.

En cas de croisement avec d'autres réseaux, les canalisations devront étre séparées les unes des autres d'au
moins 0,2m. Il sera prévu un matériau avertisseur assuré par grillage avertisseur de couleur marron.

3.1.9. Bio désodorisation :

L’entreprise titulaire du présent lot devra assurer la ventilation des ouvrages (bassin tampon, décanteur
digesteur et canal de dégrillage, biodisque...) par le biais d’'une désodorisation biologique. Le restant du
traitement se faisant en phase aérobie. Le process de biodésodorisation sera constitué comme suit :

La tour sera disposée sur la dalle supérieure du bassin tampon. Les gaz viciés seront aspirés par un
ventilateur dans les ouvrages concernés qui sont mis en dépression relative. Le taux de renouvellement de
I'air sera de 5 fois par heure.

La mise en dépression des ouvrages a désodoriser sera assurée par un ventilateur centrifuge de
caractéristiques suivantes :

- Marque : Europe Environnement,
- Modele : VCPL 160,

- Débit de : 180m3/h,

- Volute et turbine en PPH,

- Entrainement direct,

- Puissance : 0.4kW sous 60Hz.

Les gaz extraits seront introduits a I'intérieur d’une tour préfabriquée en PEHD ou en béton, chargée de
fixer et de dégrader les odeurs par des mécanismes d’assimilation biologique (média filtrant a prévoir, ;
filtre charbons actifs...).

Sera prévu de plus par le présent lot 'ensemble des travaux de raccordements et de tuyauterie satellite
pour assurer la mise en ceuvre du réseau d'air vici€, de caractéristique suivante :

- Réseau sera en PVC,
- Vanne de réglage et d’équilibrage du débit d’'air figurant sur chaque prise d’air, a réaliser en PVC,

- Le titulaire apportera toutes indications nécessaires a la bonne réalisation de ce réseau, notes de calculs a
I'appui (perte de charge, caractéristiques du ventilateur...).

Implantation : Implantation sur décanteur digesteur ou bassin tampon, selon plan d'implantation en annexe.

3.1.10. Installation électrique puissance et contréle/commande :

Il sera prévu par le présent lot I'ensemble des équipements électriques relatif au process de
fonctionnement de la STEP, comprenant un tableau électrique TD STEP, alimenté par le présent lot depuis
le nouveau céble d’alimentation prévu jusqu’au local technique STEP.

Ce dernier centralisera I'ensemble des départs de protection électriques des équipements de la STEP, de
signalisation et de défaut. Ainsi que les équipements de régulation de contréle/commande.

Le Tableau Général Basse Tension sera constitué d'une armoire métallique, dimensionnée aux besoins
des équipements a fournir et assurera une réserve d'espace disponible, d’au moins 30%.

Une porte pleine avec joint d’étanchéité, poignée et serrure de verrouillage,
Anneaux de manutention et pates de fixation murales,

Chéssis perforé et montant — Plastron avec identification des départs,
Collecteur de terre,
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- Plaque passe cables avec joints d’étanchéité et PE,

- Des racks de bornes de jonction de sections adéquat, sur rails OMEGA et repérages,
- Chaéssis plastrons et rails MULTIFIX,

- Répartiteur de phases et neutre et commande de coupure générale avec commande frontale déportées —
Systéme arrét d'urgence en facade,

- Aérations basses et hautes,

- Pochette a plans.

L'armoire devra intégrer au niveau de I'ouvrant I'ensemble des commandes précitées dans les différents
paragraphes ci-avant et de signalisation lumineuses (PU, marche et défaut).

Une attention particuliére sera apportée par I'entreprise quant a la répartition des phases sur les différents
circuits, de sorte d'éviter des déséquilibres éventuels (ces derniers ne devront pas étre supérieurs de 10%
entre chaque phase).

Aucun cable ne pourra étre directement raccordé sur les différents disjoncteurs mais uniquement sur les
bornes de jonction prévues a cet effet.

Le tableau de la STEP assurera les lectures des mesures tensions et intensités sur 'ensemble des
phases, y compris commutateur a cames et voyants présence tension sur les trois phases. Le TD STEP
assurera un indice de protection minimum IP55 IK10, type ATLENTIC des Ets. LEGRAND ou similaire.

A noter que les dimensions du coffret seront définies par le nombre d'éléments, et comprendra tout
particuliéerement :

Un interrupteur général (calibré suivant la puissance globale des équipements et du pouvoir de coupure
nécessaire a la mise hors tension en charge des équipements),

Des jeux de barre en nombre suffisant, y compris en réserve pour de futures installations d'équipements,

Chaque départ, sera protégé par un disjoncteur magnéto-thermique tétrapolaire 3P+N ou bipolaire P+N, calibré
en fonction de la puissance de I'équipement et muni de DDR adaptés. L'ensemble devra respecter les
conditions de sélectivité horizontale et verticale.

Les principaux départs depuis le TD STEP pour la fonction puissance et contréle/commande des éguipements
sont énumérés comme suit :

Poste de relevage ,

Pompes bassin tampon,

Lignes biodisques,

Pompes extraction boues,

Microfiltration,

Pompes de refoulement des eaux traitées,
Turbine centrifuge de la biodésodorisation,
Débitmeétres électromagnétiques,

Etc...

Cette liste n’est pas limitative.

L'entreprise devra effectuer 'ensemble des travaux de raccordements électriques depuis I'armoire
électrique de la STEP et devra prévoir 'ensemble des liaisons électriques aérosouterraines entre le local
technique de la STEP et les équipements électromécaniques (tranchées + fourreaux).

L'armoire de protection devra en ouvre intégrer les protections relatives a I'éclairage et circuit prise du local
technique STEP.

En fagcade de I'armoire seront implantées les témoins lumineux de présence de tension, indicateur de
tension et d'intensité (sur les trois phases) et test lampes. Le TD devra intégrer en facade un afficheur
horaire du temps de fonctionnement (compteur horaire sous 60Hz).
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0 Commandes et accessoires de signalisation propre aux équipements de process :

- Pompes poste de relevage en entrée :

Fonctionnements selon description ci-avant du CCTP. Les pompes du poste de relevage disposeront
depuis la facade du TD STEP des accessoires suivants :
e Un sélecteur marche/arrét,
Un sélecteur manu/auto,
Un sélecteur P1 /P2,
Un voyant lumineux marche/arrét (1 voyant par pompe),
Un voyant lumineux défaut (1 voyant par pompe).

En mode de marche normal, les pompes du bassin tampon seront asservies a la hauteur de marnage des
pompe dans le poste de relevage (par le biais des sondes de niveaux).

Le fonctionnement du mode de marche sera prévu en alterné successivement a chaque mise en marche et
arrét de pompes.

- Pompes bassin tampon :

Fonctionnements selon description ci-avant du CCTP. Les pompes du bassin tampon disposeront depuis
la facade du TD STEP des accessoires suivants :

e Un sélecteur marche/arrét,

e Un sélecteur manu/auto,

e Un sélecteur P1 /P2,

e Un voyant lumineux marche/arrét (1 voyant par pompe),

e Un voyant lumineux défaut (1 voyant par pompe).

En mode de marche normal, les pompes du bassin tampon seront asservies aux différents niveaux en
présence dans le bassin (par le biais des sondes de niveaux), associée a une horloge programmable.

Le fonctionnement du mode de marche sera prévu en alterné successivement a chaque mise en marche et
arrét de pompes.

- Ligne biodisque :

Fonctionnement selon description ci-avant du CCTP. Le biodisque (motoréducteur) disposera depuis la
facade du TD STEP des accessoires suivants :

e Un sélecteur marche/arrét,

e Un voyant lumineux marche/arrét,

e Un voyant lumineux défaut.

En mode de marche normal, le fonctionnement des biodisques sera continu.

- Pompes d’extraction des boues clarificateur :

Fonctionnements selon description ci-avant du CCTP. Les pompes d’extraction des boues disposeront
depuis la facade du TD STEP des accessoires suivants :
e Un sélecteur marche/arrét,
Un sélecteur manu/auto,
Un voyant lumineux marche/arrét,
Un voyant lumineux défaut.

En mode de marche normal, les pompes d’extraction des boues du clarificateur seront asservies aux
différents niveaux en présence dans le bassin (par le biais des poires de niveau).
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- Tambour rotatif — Microfiltration :

Fonctionnements selon description ci-avant du CCTP. Le filtre tertiaire disposera depuis la facade du TD
STEP des accessoires suivants :

e Un sélecteur marche/arrét,

e Un sélecteur manu/auto,

e Un voyant lumineux marche/arrét,

e Un voyant lumineux défaut.

En mode de marche normal, le fonctionnement du dispositif de microfiltration sera continu.

- Biodésodorisation :

Fonctionnements selon description ci-avant du CCTP. Le ventilateur centrifuge de I'aérateur mécanique
disposera depuis la facade du TD STEP des accessoires suivants :

e Un sélecteur marche/arrét,

e Un sélecteur manu/auto,

e Un voyant lumineux marche/arrét,

e Un voyant lumineux défaut.

En mode de marche normal, le ventilateur centrifuge des équipements de biodésodorisation sera asservi au
fonctionnement du biodisque et d’'une maniére générale au fonctionnement du process.

- Pompes de refoulement des eaux traitées :

Fonctionnements selon description ci-avant du CCTP. Les pompes de refoulement des eaux traitées
disposeront depuis la facade du TD STEP des accessoires suivants :
e Un sélecteur marche/arrét,
Un sélecteur manu/auto,
Un sélecteur P1 /P2,
Un voyant lumineux marche/arrét (1 voyant par pompe),
Un voyant lumineux défaut (1 voyant par pompe).

En mode de marche normal, les pompes seront asservies aux différents niveaux en présence dans la
bache de refoulement des eaux traitées (par le biais des sondes de niveaux), associée a une horloge
programmable.

Le fonctionnement du mode de marche sera prévu en alterné successivement a chaque mise en marche et
arrét de pompes. Ce fonctionnement assurera I'alimentation alterné des zones d'infiltrations.

- Débitmetre en sortie :

Le débitmetre affichera la lecture du débit instantané en m3/h et du totalisateur en m3.
Le débitmetre se décomposera en deux parties : le capteur de mesure et le convertisseur de mesure place
dans le local technique.

QO Liaisons électriques entre le TD STEP et les équipements de process :

Les liaisons électriques de puissance, de télécommande et de reports d'informations seront posées sous
fourreaux.

Le prix de chaque équipement devra intégrer la totalité des liaisons électriques (énergie, télécommande et
télétransmission) nécessaires a son bon fonctionnement. La section des cébles sera choisie suivant la
puissance de I'équipement et les chutes de tension. Les cébles de transport d'informations seront protégés
contre les interférences.

Implantation : Implantation du TD STEP a l'intérieur du local technique STEP, selon plan d’'implantation en
annexe.
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3.1.11. Téléalarme et archivage des données :

Il sera prévu par le présent un coffret d’alarme et de télégestion. Ce dernier sera muni d’'une carte
d’acquisition des données avec enregistrement des défauts et journal.

Il intégrera par ailleurs une interface de télécommunication permettant le rapatriement des défauts des
équipements électriques de la station vers la société d’exploitation de la station. De type SOFREL / PERAX
ou similaire.

L'attention est apportée sur le fait que I'ensemble des installations de télésurveillance et d’archivage sera
complétement rendue indépendant de toute autre installation.

Le systeme de télésurveillance et archivage aura les caractéristiques suivantes :

- Programmable a distance par PC,

- Alimentation de secours par batterie avec chargeur incorporé,

- Mémorisation des numéros d'astreinte et de rapatriement des données,

- Carte de synthese vocale pour annoncer la panne et l'identification de l'ouvrage,

- Protection contre les interférences, les surcharges électriques et le réseau de transmission de données,
- Protection contre la foudre.

Q Les fonctionnalités du systéme seront les suivantes :

Télésurveillance :

Les défauts indiqués pour chaque ouvrage seront repris par le systeme de télésurveillance qui composera
automatiqguement le numéro d'astreinte via transmetteur téléphonique. Le systeme devra indiquer par
synthése vocale, le nom de l'ouvrage, et la nature de la panne.

Pour éviter un appel simultané de tous les ouvrages, suite a panne du réseau électrique, I'appel sera
temporisé pendant 1 minute entre chaque ouvrage.

Archivage et rapatriement de données :

Le systeme devra permettre I'archivage de I'ensemble des données des postes (données enregistrées,
défauts générés, temps de fonctionnement).

Le stockage devra pouvoir étre réalisé sur 3 mois.

Les données archivées devront pouvoir étre rapatriées par ligne téléphonique vers 2 adresses a
déterminer et modifiables. Le rapatriement des données pourra étre réalisé a tout moment par I'exploitant.

Consultation a distance :

Le systéme devra étre consultable a distance par le réseau ADSL ou toute autre ligne spécialisée.
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ARTICLE 4 TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DE RELEVAGE

4.1. Remise a niveau du poste de relevage principal :

Le poste de relevage principal en amont du prétraitement est équipé de 2 pompes montées sur barre de guidage.

Les canalisations arrivant en entrée de poste sont positionnées en fond d'ouvrage, ne permettant pas de
dégrillage des effluents entrant (le panier de dégrillage se retrouve trop haut et ne recoit pas les eaux d'arrivées.

Ce dernier ne peut également pas étre redescendu sous les canalisations en entrée compte tenu de la faible
hauteur de marnage constatées. Ce dernier se retrouverait immergé en permanence). Les traversées de
canalisations d’arrivées au poste au travers I'enveloppe béton laisse entrevoir des problémes d’étanchéité :

Les travaux de remise a niveau du poste de relevage consisteront a :

4.1.1. Divers travaux de dépose :

L'entreprise titulaire devra effectuer la consignation électrique par VAT des pompes depuis I'armoire actuelle et
devra effectuer la dépose et le démantélement au complet des équipements de poste de relevage existant, tel
gue la dépose intégrale et enlevement des anciens équipements de pompes, des colonnes de guidage, des
chaines de manutentions, des crochets, des cables électriques qui seront intégralement remplacés, ainsi que les
capteurs de niveaux, les canalisations de refoulement, panier de dégrillage, traverses métalliques.... Ainsi que le
curage pour mise a nue du subjectile avant travaux de réhabilitation (dont les anciennes fixations).

L’entreprise titulaire devra prévoir avant tout travaux a I'intérieur du bassin tampon, la neutralisation de ce dernier
depuis le réseau gravitaire amont et la mise en place de I'ensemble des ballons si nécessaire pour éviter tout
déversement au niveau du bassin tampon au cours des travaux de réhabilitation de I'enveloppe en béton du
poste de relevage.

Ces travaux devront impérativement étre réalisés en dehors des périodes au cours desquelles la charge est
maximale méme si ces travaux doivent étre exécutés en horaires décalés, ces contraintes étant identifiées et
connues elles sont réputées incluses dans I'offre de I'entreprise. Aussi seront prévus tous moyens et dispositifs
permettant d’isoler et de by-passer les effluents depuis le regard juste en amont.

Ces derniers s’entendront comprenant la mise en place de ballons d’obturation, de pompe mobile de relevage
d’'eaux chargées, de cables d'alimentations provisoires, rallonges... de refoulement souple « volantes » a
destination du nouveau point d’entrée de la STEP, a titre de fonctionnement transitoire, mode dégradé du PR
pendant toute la durée des travaux de réhabilitation du poste de relevage.
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L’entreprise réalisera un nettoyage a haute pression du bassin et la mise a sec de I'’enveloppe du poste de

relevage.

Tout pompage que I'entreprise estimera nécessaire sera réalisé afin de permettre un travail en toute sécurité. Les
interventions seront réalisées en toute sécurité et supervisées, a ce titre I'entreprise assurera la sur ventilation du
bassin tampon, et sera équipée de I'ensemble des équipements de protection adaptée a la nature des travaux
compris détecteur portatif de gaz H2S (sulfure d’hydrogéne), protection respiratoire...

4.1.2. Travaux de réparation de I'enveloppe intérieure du poste de relevage - Acces :

L'entreprise devra prévoir toutes les reprises et modifications en sous-ceuvre nécessaire au préalable de la
couronne de fermeture du poste de relevage permettant sa mise a niveau par rapport au TN et divers travaux de
refonte du regard de visite en fonte hydraulique étanche de classe de résistance D400 (le poste peut étre
circulable par les véhicules d'intervention au niveau de la mise a I'eau des bateaux).

Une fois I'enveloppe curée il sera procédé a une inspection d’ensemble visant a déceler les passage d'eau
potentiels, les fissures de I'enveloppe, les dégradations de toute nature... et par la suite les travaux de réfection
nécessaire au traitement de ces derniers au moyen d’'une préparation d’accroche du subjectile, de mortiers de
rebouchage et de réparation, d’enduits (béton PRB Marine ou équivalent), divers ajout de produits hydro
expansifs autours des traversées des canalisations...

L'ensemble sera étanché. Le traitement d’étanchéité des auges sera assuré par un revétement adhérant
anticorrosion et a forte résistance chimique de type KORPOX HR600 ou similaire. Une fois le traitement du poste
finalisé il sera procédé aux essais de mise en eau du poste pour un contréle de bonne exécution et d’étanchéité.

4.1.3. Remplacement des équipements de poste :

Les équipements de pompe pour le poste de relevage a prévoir au titre de la réhabilitation de ce dernier seront
de type pompes dilacératrices, montées sur guides sur colonnes inox avec manutention par chaine en inox.

Ces pompes seront prévues pour étre immergées en permanence et sélectionnées de sorte a assurer la capacité
de vaincre les pertes de charges du réseau de refoulement vers le regard situé en téte de process au niveau du
canal de dégrillage (type regard casse pression), sans excéder une Hmt de 10m pour un débit de 10m3/h (qui est
la référence en matiére d’équipements de poste).

Les pompes seront de fabrication corps et roues en inox AlISI 304 minimum, de caractéristiques suivantes :
Marque : Xylem FLYGT ou similaire,

Débit nominal unitaire de 10m3/h,

Tension d’alimentation des pompes en 220V Mono ou 380V Tri en 60Hz,

Alimentations électriques générale depuis le nouveau TD STEP déporté a proximité directe depuis le local
technique existant.

Elles seront livrées comprenant 'ensemble des accessoires de barres de guidages, supports et fixations inox
(ancrage par scellement chimique). Ainsi que les crochets, manilles et chaine de manutention tout inox. Tous
travaux de reprises de fourreaux entre le local technique et le poste de relevage. A noter que I'ensemble des
équipements (pompes et contacteurs de niveaux liquides seront entierement précablés du mou de cable
nécessaire (entre le TD et I'équipement) pour éviter toute mise en ceuvre de boitiers de connexions a l'intérieure
du poste méme.

La finalité de ces travaux de réhabilitation de équipements électromécaniques du poste de relevage étant de
pouvoir retrouver le fonctionnement en marche alterné automatique des pompes, avec gestion de marche des
pompes en fonction du niveau de marnage qui sera réglé sur les 3 poires de niveau et toutes remontés des
défauts au dispositif de télégestion.

Il sera veillé a ce que les pompes de refoulement soient livrées au complet. En I'occurrence la présence ainsi
gue le bon fonctionnement des clapets de non-retour (clapets a boule) sur chaque conduite de refoulement en
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amont du nceud hydraulique au départ des pompes. En cas de disfonctionnement constatés les accessoires
seront remplacés.

Il sera également veillé au bon fonctionnement de I'ensemble des reports d'alarmes et de défauts qui seront
remontés au niveau du nouveau TD STEP, en patrticulier les informations suivantes :

- Défaut marche pompes n°1,
- Défaut marche pompes n°2,
- Alarme niveau trés haut poste de relevage principal.

4.1.4. Refoulement - Arrivée des eaux brutes a la STEP :

L’entreprise titulaire devra de plus la fourniture et la mise en ceuvre d’une conduite de refoulement des
eaux brutes entre le poste de relevage et la STEP réalisée en PEHD et PVCP diam. 75mm, pose enterré
en terrain de toute nature. Pour rappel les tranchées & mettre en ceuvre par I'entreprise respecteront les
prescriptions suivantes :

Dans le cas de fond rocheux : La tranchée sera descendue 10cm plus bas que la génératrice inférieure du tuyau
avec apport de terre fine ou de sable formant réglage de fond de fouille. Le lit de pose sera réalisé sur tout le
tracé, il sera constitué de 10cm de sable, on distinguera plusieurs possibilités de lit de pose, dont le réglage de la
pente devra étre dans tous les cas, rigoureusement identique a celui de la canalisation a poser.

Lit de pose en place : Ce cas se présentera lorsque le fond de fouille sera constitué de matériaux sablonneux
sains, exempt d'éléments supérieur a 15mm, et donc pourra servir directement de lit de pose.

Lit de pose en sable rapporté : Si la nature des matériaux trouvés en fond de fouille ne rend pas possible la pose
directe de la canalisation en fond de fouille, et que les conditions géotechniques le permettent, le lit de pose sera
constitué d'une couche de sable 0-10mm, contenant moins de 12% de fines, de 10cm de hauteur. Les
profondeurs minimales de tranchées doivent pouvoir assurer une hauteur de recouvrement minimum de la
génératrice supérieure de 60cm (en terrain naturel).

Dans les cas ou les hauteurs de recouvrement ne pourraient étre respectées en particulier pour des raisons de
contraintes de fil d’eau de raccordement aux exutoires du domaines public, il conviendra alors de procéder a
I'enrobage des canalisations, par du béton dosé a 250kg/m3, et sur une épaisseur minimum de 10cm.

Un premier remblai, du lit de pose jusqu'a I'axe de la conduite, constituera l'assise, le matériau de remblai sera
poussé sous les flancs de la canalisation et compacté a l'aide d'un compacteur a main.

Un second remblai sera exécuté de I'assise jusqu'a une hauteur de 20cm au-dessus de la génératrice supérieure,

le compactage sera réalisé a l'aide d'un engin mécanique, en dernier lieu il sera mis en place le grillage
avertisseur normalisé.

Les matériaux utilisés, dans ces deux couches qui constituent I'enrobage de la canalisation, seront des sables de
granulométrie 0-10mm.

Les compléments de remblaiement et le compactage font partie intégrante de la prestation demandée.

En cas de croisement avec d'autres réseaux, les canalisations devront étre séparées les unes des autres d'au
moins 0,2m. Il sera prévu un matériau avertisseur assuré par grillage avertisseur de couleur marron.

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge, I'ensemble des travaux relatifs a la réalisation d’'un
regard casse pression en entrée de STEP (en amont du point d’arrivée au dégrilleur). Le regard devra
respecter les conditions de mise en ceuvre de génie civil suivantes :

Q Béton:
Dosage 350kg/m3 Classe B N° 3. Béton de gravillons avec adjonction d'un durcisseur de surface pour la
salle du groupe.
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a Coffrage :

Droit ou arrondi des bétons compris réservations.
Coffrage classe O parties cachées.
Coffrage classe S parties apparentes

a Armatures :

Armatures de toutes natures en stricte conformité avec I'application, et en respectant les contraintes liées
aux charges roulantes.

Y compris remblais et remise en état du terrain, y compris le faconnage des fonds de cunettes en béton.
Dimensions a prévoir : 450 x 450mm et rabaissé a la profondeur d’entrée au canal de dégrillage de la
nouvelle STEP.

L'entreprise devra prévoir dans le cadre de son offre, la fourniture et la mise en ceuvre des tampons de
visite. Ces derniers seront choisis dans la gamme PONT A MOUSSON de classe C250, ou similaire. lls
seront équipés de contre cadre a sceller.

Le niveau fini du regard casse pression sera identique a celui du bassin tampon surélevé du TN d’environ
20cm.
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ARTICLE 5 TRAVAUX DE STATION D’'EPURATION — TERTRE D’'INFILTRATION

5.1. Construction du massif d’infiltration des eaux traitées :

5.1.1. Travaux d'excavation pour substitution du sous-sol :

Pour la réalisation du tertre d'infiltration, I'entreprise devra prendre connaissance du rapport de sol
définissant la qualité du sous-sol et du substrat. Pour rappel le sous-sol situé dans la zone d'infiltration
envisagée est constitué de 3 strates, dont une premiére strate en limon sablonneux de 1m d’épaisseur
sous le terrain naturel de faible aptitude (17mm/h), une seconde strate dure corallienne de 1m a 1,5m
d'épaisseur et au-dessous une couche de sable corallien offrant une aptitude a l'infiltration (55mm/h).

La hauteur de nappe a été trouvée a -1m sous le TN mais ce niveau est a assimiler au niveau de basses
eaux. Le niveau d’eau est considéré comme fluctuant et niveau des hautes eaux peut remonter pour
attendre un niveau superficiel. La hauteur de nappe se situe donc a une altimétrie variable entre 0 et -1m
sous le TN.

Le tertre a réaliser au titre du présent projet se comportera comme un filtre vertical jusqu’a I'horizon
souhaité qui se situe entre -2m et -2,5m du TN.

Les travaux de terrassements sont réalisés avec un moyen mécanique adapté sans distinction.
L’entreprise devra pouvoir affecter selon la configuration des lieux, la portance du sol,... une mini-pelle ou
tractopelle pour accéder aux endroits les plus restreints. Ce dernier devra permettre le montage en bout de
bras articulé d’un brise roche hydraulique permettant de fracturer et extraire la roche corallienne.

Le choix du matériel est laissé sous la responsabilité de I'entreprise. D’'une maniére générale, les travaux
sont réalisés mécaniqguement avec un matériel adapté.

Les présents travaux concerneront I'excavation et la purge du sol du massif d'infiltration. 1l est a noter que
l'intégralité des matériaux extrait impropre a toute réutilisation sera entierement évacuée en décharge
aprées excavation au moyen de camion benne et ce au fil de I'eau des travaux évitant tout stockage
pouvant encombrer la zone de travaux déja exigué.

L’entreprise devra prévoir au titre du présent lot une substitution du sol et des matériaux en place sur une
hauteur prévue de -2m a -2,5m sous le TN. La fouille sera réalisée selon la géométrie proposée sur le plan
projet. Les parois pourront éventuellement étre dressées avec un fruit ou bénéficier d’'un blindage anti
affouillement pendant la durée des travaux de reconstitution.

L’entrepreneur est tenu de procéder aux étaiements et blindages éventuels, nécessaires au maintien des
terres pendant I'exécution des fouilles. Le paiement de ces blindages est inclus dans le prix de tranchées
et des ouvrages a réaliser.

Les matériaux réutilisables issus des fouilles en déblais dans I'emprise des zones a décaisser jusqu’au bon
sol seront stockés dans la mesure du possible a proximité du chantier. Les matériaux inutilisables seront
évacués en décharge.

Localisations :

Les cubatures seraient les suivantes :

- Excavation, substitution et purge sur 'ensemble de la surface de la zone d'infiltration du projet :
Qté minimum de 125m3.

5.1.2. Tertre d'infiltration :

Les spécifications du DTU 64.1 Mars 2007 article 8.2.1.2 seront appliquées. Les matériaux a mettre en
place devront répondre aux caractéristiques imposées par la norme DTU 64-1-2013. Il s'agit de matériaux
graveleux perméables et insensibles a I'eau.

Station d’épuration — Gendarmerie de MOOREA Dossier n° 2025-09
Construction d’une station d’épuration Page 65/68 CCTP lot STEP - DCE Aout 2025


mailto:contact.spibat@gmail.com
http://www.spibat.net/

.-~ S P l ® B AT S.A.R.L au capital de 300 000 CFP - Centre Puea Pahonu a Fare Ute
BP 2 299 — 98 713 Papeete - N° RCS 17 258B — N° TAHITI : C50271

Société Polynésienne d'Ingénierie du Batiment T¢|: 40 41 39 00 — Email : sdagues.spibat@gmail.com

Site WEB : www.spibat.net

L’entrepreneur devra respecter tres rigoureusement la pente des canalisations et garantir la parfaite étanchéité
des réseaux. Ces épreuves et essais ne seront pas effectués de fagon systématique mais ils pourront étre
demandés par le Maitre d’Euvre si cela lui semble nécessaire. lls seront réalisés a I'eau ou a I'air conformément
aux articles 57-58 du nouveau fascicule n°® 70.

Tous les moyens de transport et de mise en ceuvre du matériel, de I'eau et du personnel sont censés étre
compris dans I'offre. Sur simple appel du Maitre d’'Ouvrage ou du Maitre d’Euvre, I'entreprise devra pouvoir
intervenir sous 48 heures pour régler un probléeme pendant toute I'année de parfait achévement sans que cette
intervention n’ouvre droit a une rémunération spécifique.

La pose de géotextile sur les parois du tertre, des drains du réseau de répartition des eaux a infiltrer ainsi que la
mise en ceuvre des différentes couches constituant le massif d'infiltration feront impérativement I'objet d’'une
visite de chantier du Maitre d’Euvre avant que les tuyaux de tous types ne soient recouverts.

Les installations seront alors remises a niveau et recouvertes sans délais suivant la réception provisoire.

Q Caractéristigues des géotextiles a prévoir par I'entreprise :

- Résistance a la traction : > 12 kN/m
- Allongement a I'effort maximum : >30%

- Permittivité : >0.05s-1
- Ouverture de filtration : <125 pum

Les géotextiles employés seront conforme a la norme NF EN 13252.

Q Caractéristigues des tuyaux d'épandage a prévoir par I'entreprise :

Les tuyaux d’épandage seront circulaires, et rigides au sens de la norme EN 476. Leur diamétre sera de
100mm minimum (les tuyaux de drainage agricole sont a exclure).

Les orifices des tuyaux auront la forme d’'une fente d’au moins 5mm de largeur et inférieure au calibre des
graviers. L'écartement des fentes sera compris entre 10 et 30cm. Les canalisations seront espacées de
1,5m. Les longueurs de drains ne dépasseront pas les 30ml (par drain).

La mise en place des canalisations et ouvrages divers sera conforme aux dispositions du CCTG et
notamment aux articles relatifs a :

- La manutention des tuyaux,

- La coupe des tuyaux,

- Lapose des tuyaux,

- Lafacgon de joint et assemblage,

La pente des canalisations sera réglée de préférence au laser, aux nivelettes ou niveau de chantier. Le
maitre d’ceuvre procédera a un contréle régulier des pentes et profondeurs des canalisations.

Q Caractéristigues les regards de répatrtition et de bouclage a prévoir :

lls seront choisis en matériau résistant aux agressions chimiques (H2S) : PVC, Polyéthyléne.... lls seront
munis d'une entrée et de 5 sorties. Le fond de regard devra étre équipé pour assurer une répartition égale
des effluents. Les éventuelles rehausses devront étre parfaitement étanches a l'air et & I'eau. Le couvercle
sera également étanche.

Les tés de visite seront composés de tuyaux PVC identiques a ceux utilisés précédemment. L'assemblage devra
étre parfaitement étanche. lls seront coiffés d’'un bouchon PVC vissé.

A noter que des évents seront prévus en remplacement des regards de bouclage en extrémité de drains. Ces
derniers seront réalisés en PVC avec grillage pare insectes et dépasseront de 40cm du niveau fini au-dessus du
tertre (de type chapeau de ventilations primaires avec moustiquaires des Ets. NICOLL ou similaire).
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Prescriptions : L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser un tertre d'infiltration. Ce dernier sera
étendu sur une superficie au sol d’environ 50m?2 par un massif drainant, sur une hauteur totale d’environ
1m (ancré d’environ 20cm dans le TN).

Le tertre d'infiltration sera réalisé dans une zone inoccupée et incirculable afin d'éviter d'éventuelles
détériorations ou malveillance pouvant engendrer une dégradation de I'ouvrage. Il sera de plus entierement
cléturé et pourra étre végétalisé (massif herbeux rampant dito existant).

Mode opératoire pour la réalisation du tertre :

- Le massif d'infiltration sera constitué en partie inférieure et sur une hauteur de prés de 2,3m de blocs
pilons de calibre 200/400 puis la réalisation d’'un massif de 0.7m de haut de sable siliceux en 0/15°
étendu sur toute la superficie du tertre hors sol, et fagconnage des pans inclinés périphériques a 45°.

- Mise en ceuvre d'un lit de gravier de granulométrie 20/40mm sur une hauteur de 20 a 30cm intégrant les
drains en tube de PVC fendu @100mm (pose en étoile avec pente de 0.5 a 1% dans le sens de
I'écoulement) et comprenant la réalisation d’'un regard de répartition/tranquillisation du flux d’entrée et
d’équilibrage des drains en partie centrale équipé de son tampon de fermetures.

Chaque extrémité de drain se retournant sur le regard de bouclage sera munie d’'un aérateur avec
chapeau de ventilation. Y compris aménagement de la conduite de refoulement pression depuis le
relevage des eaux de rejet du prétraitement en sortie de STEP.

- Recouvrement de I'ouvrage au moyen d’'un feutre imputrescible étanche a I'eau et I'air et recouvrement
fagconnage des rebords a 45° du tertre d'infiltration au moyen d’une couche de 20cm de terre végétale.

Tous les travaux de regarnissage en terre végétale sont réputés inclus au prix de I'entreprise.

Tous les matériaux d’emploi constituants le massif d'infiltration devront étre secs, sains et exempts de tout
corps susceptibles de dénaturer I'ouvrage (bois, racines, insectes...).

L'entreprise devra déployer autour de I'ouvrage d'infiltration les moyens de signalisation reglementaires
(affichage des consignes de non accés a tout personnel non autorisé, cloture), tel que décrit ci-apres.

L'entrepreneur devra respecter trés rigoureusement la pente des canalisations et garantir la parfaite
étanchéité des réseaux. Ces épreuves et essais ne seront pas effectués de fagcon systématique mais ils
pourront étre demandés par le Maitre d’Euvre si cela lui semble nécessaire. lls seront réalisés a I'eau ou a
I'air conformément aux articles 57-58 du nouveau fascicule n° 70.

Tous les moyens de transport et de mise en ceuvre du matériel, de I'eau et du personnel sont censés étre
compris dans l'offre. Sur simple appel du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, I'entreprise devra pouvoir
intervenir sous 48 heures pour régler un probléme pendant toute I'année de parfait achévement sans que
cette intervention n’ouvre droit a une rémunération spécifique.

Localisation : Selon le plan d'implantation et détails en annexe.

5.1.3. Cléture d’enceinte 2m :

La cléture du tertre d'infiltration sera réalisée par panneaux rigides de 2m de haut, avec mailles plastifié de
couleur vert RAL 6005. Il sera prévu un mode de pose de la cléture poteaux/panneaux sans semelle ou longrine
mais au moyen de massifs de fixation et d'ancrages en béton monolithique.

Les poteaux de fixation seront a encoche en acier de 1,2mm d’épaisseur avec revétement de protection
anticorrosion galvanisé (intérieur et extérieur) et plastifié et de profil adapté pour faciliter la pose des panneaux.
Les écarts entre poteaux sont ceux donnés par les fournisseurs (soit de 2,53m entraxe). lls seront scellés par le
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biais de massifs en béton et d’ancrage. Les extrémités de poteaux seront équipées d'accessoires de finition tels
gue les capuchons en polyéthyléne.

Les panneaux rigides en grillage soudés de 5 a 6mm de diamétre et plastifié disposeront du méme revétement
de protection anticorrosion que les poteaux décrits ci-avant et de couleur identique (maille de 50x200mm) avec
plis horizontaux. Lors des phases de coulage des poteaux, des cales d’assemblage et de blocage seront utilisées
permettant de stabiliser les panneaux pendant la durée de séchage des bétons de scellement. Les panneaux une
fois assemblés

Les travaux comprennent toutes prestations de fixation des panneaux (visserie et boulonnerie cadmiée) et toutes
sujétions d’angles. L'entreprise devra de plus prévoir toutes les adaptations nécessaires au niveau de la cléture
existante pour permettre son extension et son raccordement a la nouvelles (divers travaux de dépose et de
repose, adaptations pour le ceinturage du périmétre).

L'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose d'un portillon d’accés de hauteur identique & la celle de la
cléture. Ce dernier sera monté sur charniére a pivot et équipé d’'une fermeture avec verrouillage par cadenassage
et divers poigné.

Les affichettes de signalisation des zones d’épandage en matériaux imputrescibles (imprimé sur affichette en
PVC « Zone d'infiltration - Accés interdit ») seront apposées sur la cléture.

Localisation : En périphérie du tertre d'infiltration, selon plan d’implantation en annexe.

5.1.4. Remise en état des lieux :

La remise en état des lieux s’entend sur I'ensemble de la zone d’intervention relatif aux travaux. La terre végétale
sera mise a part des autres déblais et reprise en fin de travaux afin d’étre remise en place et régalée suivant un
profil régulier.

Tous les matériaux excédentaires seront évacués, le chantier sera nettoyé expurgé de tout déchet, bois et
matériaux de construction.

Réception du chantier : La réception du chantier se déroulera sur site lorsque le chantier est achevé en
présence du maitre d’ouvrage et de I'entreprise.

Le contrdle de linstallation s’effectuera par un aspect visuel sur les points suivants :

- Bon écoulement des eaux sur I'ensemble de la filiére d’assainissement.

- Etat général, profondeur, tampons de fermeture et équirépartition au niveau des regards de répartition et
de collecte,

- Etat général des regards, profondeur, cunette et tampons de fermeture des regards,

- Contrdle de la remise en état des lieux,

- Vérification du plan de recollement fourni par I'entreprise.

Suite aux différentes observations, un compte rendu de réception est rédigé afin de lister les éventuelles réserves
et d'y proposer les mesures correctives correspondantes aux frais de I'entreprise. Un second passage sur les
sites sera programmeé en cas de réserves importantes. Ces visites seront organisées en présence des mémes
intervenants.

Acceptation du présent C.C.T.P

L’Entrepreneur
(Tampon + signature suivis de la mention « Bon
pour acceptation du présent CCTP »
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