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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

I SPECIFICATIONS GENERALES 
- Etablissement du projet d'exécution : ft. 1 0
- Amenée et repliement des installations / Phasage : ft. 1 0
- Nettoyage final : ft. 1 0
- Contrôles, essais, mise en service, formation du personnel et DOE : ft. 1 0

- Pour mémoire - Contrat d'entretien annuel : ft. 1 PM

A Travaux préparatoires : 
a.1

ft 1 0

a.2

ft. 1 0

B Instlallations temporaires pour décanteur primaire de by-pass  de la STEP :
b.1

ens 2 0

b.2
ens 1 0

C Travaux de pompe mobile pour schunter le poste principal à réhabiliter :
c.1

ft. 1 0

D Dépose et repliement :
d.1

ft. 1 0

Sous-Total : 0

II GROS ŒUVRE ET DE GENIE CIVIL DE LA STEP : ENS 1 0 0

III EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DE PROCESS DE LA STEP : ENS 1 0 0

IV REHABILITATION DU POSTE DE RELEVEVAGE PRINCIPAL DES EAUX BRUTES : ENS 1 0 0

V TERTRE D'INFILTRATION : ENS 1 0 0

Sous-Total : 0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Récapitulatif général des travaux 

- Réalisation d'un périmètre de travaux autour du boulodrome qui jouxste  la STEP comprenant un 
enclôs de chantier en tôle de bardage sécurisées par GBA et qui permettra de limiter l'accès aux 
citernes en PEHD posées à même le sol permettant  de by-passer le process de la STEP afin de 
dégager les emprise des travaux - Ensemble comprenant un accès par ouvrant bardé, chaine et 
cadenas de condamnation, divers affichage de chantier de sécurité.... :

- Reprise et dévoiement / Prolongement en pose provisoire en aérien d'une canalisation de 
refoulement temporaires des eaux brutes depuis le poste principal vers les citernes en PEHD de 
décantation primaire - Canalisation en PEHD Ø75mm  sous protection mécanique - Remonté et 
pénétration en partie haute de la citerne de tête :

- F&P de citernes de 7500 litres en PEHD rotomoulées permettant d'assurer la fonction de décanteur 
primaire des boues, montage en série compenant conduite d'arrivée (depuis refoulement provisoire 
poste principal) - Conduites de connexions et de couplage des 2 citernes - Conduite de sortie vers la 
ministation de relevage des eaux de rejet, compris accessoires de fixations, aménagement des 
traversées avec joints forscheda ou hublot : 

- F&P d'une canalisation d'écoulement en sortie des citerne du décanteur primaire à destination de la 
mini station / bâche de contact, enterrée existante assurant le rejet des eaux dans le milieu naturel via 
le caniveau EP :

F&P/location d'une pompe mobile pour eaux chargées à intégrer en regard de collecte amont du poste 
permettant de schunter le poste de relevage principal en prévision des travaux de remise en état de ce 
dernier, comprenant la mise en place du câble d'alimentation provisoire de la pompe, raccordement 
électrique, refoulement provisoire sous protection mécanique vers décanteur primaire dito ci-dessus :   

Vidange des citernes, dépose des installation provisoires de chantier et des citernes de décantation, 
évacuation et repliement des installations et remise en tétat des lieux : 
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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Récapitulatif général des travaux 
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TOTAL GÉNÉRAL H.T. DES TRAVAUX : 0

T.V.A 13% : 0

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C DES TRAVAUX : 0
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Reconstruction de la station d'épuration - Gendarmerie de Moorea Dossier réf 2020.22
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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

II TRAVAUX DE STATION D’EPURATION – GROS ŒUVRE – GENIE CIVIL
2.1 Travaux de gros œuvre et de génie civil : 
A Travaux de démantèlement de dégagement d'emprise et de profilage : 

a.1

ft 1 0

a.2

ft 1 0

B Implantation et terrassements généraux pour fondations : 
b.1

ft 1 0

b.2

ens 1 0

b.3 Traitement antitermites des fouilles et matériaux de remblaiement  ens 1 0

C Ouvrages en fondations :
c.1

m3 15 0

D Ouvrages en superstructures :
d.1

m3 25 0

d.2

m3 5 0

d.3
m3 1 0

E Etanchéité :
e.1 m² 100 0

F Travaux de serrurerie :
f.1

ft 1 - INC   PROCESS

f.2
ens 1 0

f.3 ens 1 0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Travaux de Gros Œuvre et de Génie Civil  

Travaux de dépose et de démantèlement, évacuation des ouvrages existants et obsolètes, 
comprenant :
- Dépose des anciennes clôtures existantes, 
- Curage et démolitions des anciens lits de séchages,
- Dépose des anciens murets abritant des vestiges d'installations techniques obsolètes,
- Vidanges des cuves enterrées (2x22m3 à prévoir) et excavation du sous-sol et démolitions du 
citerne, remblaiement des ouvrages enterrés...
- Dépose des anciens équipements de process liés aux postes de relevage, pompes, regards, réseaux 
et liaisons enterrées, 
- Travaux de dépose et de curage des anciennes installations techniques obsolètes présente dans le 
local technique.  

Travaux de remblaiement de la zone, avec réemploi des matériaux extrait réutilisés passés au crible et 
comprenant tous les matériaux d'apports complémentaires nécessaires, régalage et nivellement, 
compactage et mise à niveau de la plateforme au niveau du TN général, évacuation en décharge de 
l'ensemble des matériaux excédentaires :

Implantation et terrassement en déblais y compris assises des ouvrages de génie civils semi enterrés 
de la station d'épuration, comprenant :
- Epuisement, rabattements décantation si nécessaire,
- Evacuation en décharge des matériaux de déblais excédentaires. 

Après travaux, terrassement en remblais avec matériaux de substitution - Réglage et nivellement de la 
plateforme, compactage des abords de la station selon spécifications et critères à atteindre définis 
dans les plans - Evacuation en décharge des matériaux excédentaires. 

Réalisation dallage béton de fondation des différents ouvrages de la station enterrés ou semi-enterrés, 
comprenant : 
- Béton de propreté dosé à 150kg/m3 et film pare vapeur,
- Béton armé pour radier dosé à 400kg/m3, 
Comprenant décaissés, formes de cunettes à intégrer dans le radier.

Réalisation de voile en béton des différents ouvrages de la station enterrés ou semi-enterrés, 
comprenant : 
- Voiles en béton armé dosé à 400kg/m3, ép. 20cm, 
Comprenant passages des canalisations, aménagements pour incorporation des manchettes de 
traversées de voiles enttre les différents ouvrages, cloisons et chicanes.

Réalisation de dalle de couverture en béton au-dessus des différents ouvrages de la station 
d'épuration, comprenant : 
- Dalle en béton armé dosé à 400kg/m3, ép. 20cm, 
Comprenant les divers aménagements pour tampons des regards de visite, tampons d'accès et cadre 
feuillures, divers passages des canalisations et fourreaux.

Béton et façonnage des formes de pentes des silos des différents ouvrages de la station, comprenant : 
- Gros béton de renformis dosé à 150kg/m3;

Réception avec le maitre d'œuvre du subjectile et traitement d'étanchéité et contre les agressions 
chimiques sur la totalité des voiles et du radier. 

Confection de regards, capots et tampons de fermeture en aluminium, escamotable avec verrouillage 
pour cadenassage au dessus des différents ouvrages mentionnés sur les plans en annexe 

F&P d'une grille de ventilation complémentaires du local technique  dim. 500x600mm type métallique 
ARBELL ou similaire, compris adaptation d'ouverture maçonneries du LT  

F&P de divers ouvrages de serrurerie comprenant garde corps périphérique des ouvarges surélevés et 
escalier métallique  
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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Travaux de Gros Œuvre et de Génie Civil  
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G Divers travaux d'adduction et d'équipements du local technique :
g.1

ft 1 0

g.2

ft 1 0

g.3

ft 1 0

H Clôture d'enceinte de la STEP :
h.1

ml 40 0

h.2
ft. 1 0

TOTAL GÉNÉRAL H.T. - TRAVAUX DE GROS ŒUVRE ET DE GENIE CIVIL : 0

T.V.A 13% : 0

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - TRAVAUX DE GROS ŒUVRE ET DE GENIE CIVIL : 0

Câble d'alimentation générale STEP :
Dépose de l'ancien câble et repose / Prolongement en tranchée d'un câble d'alimentation de la STEP 
depuis compteur EDT (à proximité de l'aérogare), pose sous fourreau TPC avec grillage avertisseur - 
Câble de série U1000 R02V 5G10mm², pose en tranchée en terrain de toute nature 

Point d'eau entretien :
F&P en tranchée d'une canalisation d'alimentation en eau de la station d'épuration, raccordement sur 
point d'eau existant depuis ancienne STEP - Canalisation en PEHD Ø20mm, pose en tranchée en 
terrain de toute nature, compris la F&P et raccordement d'un robinet de puisage extérieur :

Appareillages électriques :
- F&P d nouveaux appareillages électriques livrés câblés et raccordé au TD STEP pour local 
technique, comprenant l'éclairage, interrupteur de commande d'éclairage et prises électriques de 
branchement :

- Confection d'une clôture d'enceinte, comprenant la F&P de panneaux rigides de 1,5m de haut en 
maille 50x200 en acier avec revêtement de protection plastifié de couleur vert RAL 6005, comprenant 
la réalisation de poteaux de fixation à encoches avec implantation et béton de calage et de scellement, 
compris toutes sujétions de fixations et de visserie, divers renforts..., selon CCTP et toutes sujétions 

- PF&P d'un portail d'accès de la nouvelle STEP, compris poteaux métallique et massif de fondation, 
dispositif de verrouillage - Apposition d'affichettes de consignes de sécurité d'accès et signalisation, 
selon CCTP et toutes sujétions  
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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

III TRAVAUX DE STATION D’EPURATION - PROCESS  
3.1 Equipements techniques de la station de traitement des eaux usées :

3.3.1 Dégrillage : 

ens 1 0

3.3.2 Equipements de bassin tampon : 

ens 1 0

3.3.3 Equipements de décanteur/digesteur :

ens 1 0

3.3.4 Disques rotatifs à immersion :

ens 1 0

3.3.5 Equipement de décanteur statique :

ens 1 0

3.3.6 Filtration automatique :

ens 1 0

3.3.7 Bâche de rejet des eaux traitées :
a

ens 1 0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Travaux d'équipements et de process 

F&P d'un dégrillage comprenant une grille inclinée en acier traité entrefer 10mm - Panier dégouttage 
tout inox - Capot en résine - Caillebotis de recouvrement du canal de dégrillage - Prise d'air pour 
aération et raccordement sur biodésodorisation :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour process de pompage du bassin tampon, prévu pour un 
débit de lissage de 0,63m3/h,  comprenant :
- 2 x Pompes dilacératrices sur colonne souple et chaîne de manutention,
- Sondes de niveaux pour bassin,
- Canalisations de refoulement PVC Ø75mm avec clapet de non retour, vannes PVC et noeud 
hydraulique,
- Bac diviseur de flux en PEHD,
- Prise d'air pour aération et raccordement sur biodésodorisation,
- Raccordements électriques depuis armoire de contrôle commande,
- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite,
Débit 10m3/h type SEMINSON ou similaire :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour process de décantation, comprenant :
- Té diamètre 160mm,
- Cloison de séparation zone décantation et digestion en PEHD,
- Canalisations d'aspiration des boues et raccord TSP,
- Aménagements pour conduites et tampons de visite,
- Prise d'air pour aération et raccordement sur biodésodorisation :

F&P et mise en oeuvre d'une ligne biodisque monté sur un arbre rotatif et motoréducteur, 
caractéristiques :
- Polypropylène alvéolé de 2m de diamètre,
- Surface active développée de 500m²,
- Paliers de roulements et capots de protection,
- Arbre et motoréducteur BIORULLI - Vitesse de rotation de 2 à 3tr/min - 0,8kW/60Hz,
- Raccordement électrique depuis armoire de contrôle commande,
- Aménagements pour conduites et répartiteur de débit en entrée,
Des Ets. MITA ou similaire :

F&P et raccordement d'équipements pour process du décanteur statique, comprenant :
- 2xPompes d'extraction des boues en inox et chaîne de manutention - Roue inox monocanal,
- Sondes de niveaux,
- Conduites de refoulement avec clapet de non retour et noeud hydraulique,
- Raccordements électriques depuis armoire de contrôle commande,
- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite,
Débit et HMT de pompes à définir, type MSX des Ets. CAPRARI ou similaire :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour microfiltration automatique par tampour rotatif, de 
caractéristiques :
- Seuil de coupure de 15 microns - Surface effective de filtration de 2m²
- Capotage en aluminium,
- Nettoyage automatique par cycle de rétrolavage - Application filtre tertiaire,
- Raccordements électriques depuis armoire de contrôle commande,
- Fourreaux et aménagements pour conduites,
Modèle TF2 des Ets. MECANA ou similaire :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour process de rejet des eaux traitées en sortie de traitement, 
comprenant :
- Pompes relevage débit unitaire de 10m3/h, HMT à définir,
- Poires de niveaux pour gestion du refoulement et fonctionnement alterné,
- Raccordements électriques depuis armoire de contrôle commande,
- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite,
- Refoulement complet en PVC PN16 diam.63 et clapets de non-retour,
Des Ets. FLYGT ou similaire :
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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Travaux d'équipements et de process 
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b

ens 1 0

c

ml 7 0

3.3.8 Mesure de débit sortant :

ens 1 0

3.3.9 Biodésodorisation :

ens 1 0

3.3.10 Installations électriques de puissance et contrôle commande :

ens 1 0
3.3.11 Téléalarme et archivage des données :

TOTAL GÉNÉRAL H.T. - TRAVAUX D'EQUIPEMENTS DE STEP : 0

T.V.A 13% : 0

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - TRAVAUX D'EQUIPEMENTS DE STEP : 0

Désinfection des eaux rejet, pour bâche de contact :
F&P et raccordement d'équipements pour process de désinfection depuis le local technique STEP, 
selon CCTP et toutes sujétions, comprenant :
- Poste de dosage avec pompe doseuse à membrane électromagnétique;
- Bac de préparation pour solution hypochlorate de chlore, réseau d'injection,
- Raccordements électriques depuis armoire de contrôle commande,
- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite.

Conduites de refoulement vers tertre d'infiltration :
F&P d'une canalisation de refoulement des eaux traitées vers le tertre d'infiltration - Réalisation en 
PEHD Dn63, pose enterré en terrain de toute nature compris remonté à l'intérieur du regard de 
répartition en tête du tertre :

F&P et mise en oeuvre au niveau de la conduite de rejet des eaux traitées d'un débitmètre 
électromagnétique (mesure en continu du débit sortant de la station), sortie 4-20mA, y compris 
câblage d'alimentation et de transmission de données, des Ets. KRONE ou similaire : 

F&P et mise en oeuvre d'un équipements de désodorisation biologique des ouvrages, comprenant :
- Une tour préfabriquée en PEHD, 
- Aménagements de piquages PEHD ou PVC à sceller pour raccordement du collecteur en PVC,
- Charge filtrante, charbons actifs,
- Ventilateur centrifuge de 125m3/h - Volute et turbine en PPH à entrainement dirct de 0,4kW - 60Hz,
- Raccordements électriques depuis armoire de contrôle commande,
- Accessoires de montage et réseaux de gaines d'extraction en PVC et vannes PVC et flexibles 
d'assemblage,
Modèle VCPL 160 des Ets. Europe Environnement ou similaire :

F&P et raccordement d'une armoire de distribution électrique "TD STEP" métallique équipée des 
acessoires et des équipements de protection, de commande et d'asservissement ainsi que de 
signalisation, comprenant l'ensemble des liaisons électriques à destination des équipements :

F&P et mise en oeuvre d'un équipement de téléalarme avec archivage des données, comprenant 
transmetteur téléphonique et programmation de type SOFREL ou PERAX ou similaire - Interface 
GSM :
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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

IV TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DE RELEVAGE  
4.1 Remise à niveau du poste de relevage principal :

4.4.1 Divers travaux de dépose :

ens 1 0

4.4.2 Travaux de réparation de l'enveloppe intérieure du poste de relevage - Accès  :

ens 1 0

ens 1 0

4.4.3 Remplacement des équipements de poste :
F&P d'équipements neufs de poste de relevage, comprenant :

ft 1 0

4.4.4

ml 8 0

ens 1 0

TOTAL GÉNÉRAL H.T. - TRAVAUX DE REAHABILITATION DE POSTE DE RELEVAGE : 0

T.V.A 13% : 0

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - TRAVAUX REAHABILITATION DE POSTE DE RELEVAGE : 0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Travaux de réhabilitation du poste de relevage principal 

Travaux de réhabilitation des équipements électromécaniques et divers du poste de relevage en 
amont du process, comprenant :

Travaux de neutralisation du poste de refoulement, de dépose des anciens appareils (pompes de 
relevage, barre de guidage, divers poires de niveaux, panier de dégrillage... Vidage, nettoyage, curage 
et rinçage de poste....) et mise en place de ballon permettant de neutraliser toute arrivée / 
déversement à l'intérieur du poste :

- Réparation des fissures de la cuve béton du PR, divers calfeutements et interstices autour des 
traversées de parois présentant des risque dinfiltration de nappe - Application d'un revêtement 
d'étanchéité de type KORPOX ou équivalent - Divers essais d'étanchéité et d'épreuve :

- Refonte de la couronne béton et du tampon d'accès en fonte hydraulique classe D400 - Divers 
travaux de mise à niveau de la dalle de couverture du poste de relevage permettant de rendre 
circulable le poste aux véhicules de secours au niveau de l'accès mer :

- 2 x Pompes dilacératrices sur pied d'assise, colonnes de guidage inox et chaîne de manutention, 
débit de 10m3/h, de type Xylem ou similaire,
- Panoplie de refoulement PVC Ø75mm avec clapet de non retour fonte et vannes PVC,
- Raccordements électriques depuis nouvelle armoire de contrôle commande,
- Fourreaux, aménagements pour conduites,
- Câblage alimentation/sondes de niveaux, repports d'informations...

Refoulement - Arrivée des eaux brutes à la STEP :
Reprise et dévoiement / Prolongement en tranchée d'une canalisation de refoulement des eaux brutes 
depuis poste principal (en entrée de STEP au niveau du dégrilleur) - Canalisation en PEHD Ø75mm, 
pose en tranchée en terrain de toute nature :

Confection d'un reagrd casse pression en entrée de STEP, réalisation en béton de dim. 450x450mm, 
comprenant un tampon de couverture en fonte hydraulique de classe C250 : 
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ART. DÉSIGNATION U QTÉ P.U H.T P.T H.T

V TRAVAUX DE TERTRE D'INFILTRATION 
5.1 Construction du massif d’infiltration des eaux traitées :

5.1.1 Travaux d’excavation pour substitution du sous-sol :

m3 125 0

5.1.2 Tertre d'infiltration :

m² 50 0

5.1.3 Clôture d'enceinte de tertre 2m de haut :

ml 34 0

5.1.4 Remise en état des lieux :

ens 1 0

ft 1 - PM

TOTAL GÉNÉRAL H.T. - TRAVAUX DE TERTRE D'INFILTRATION : 0

T.V.A 13% : 0

TOTAL GÉNÉRAL T.T.C - TRAVAUX DE TERTRE D'INFILTRATION : 0

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E 
Travaux de tertre d'infiltration 

Excavation et substitution du sol par extraction des matériaux en place et purges dans l'emprise de travaux de la 
zone d'infiltration sur une profondeur de 1,5m - Dressage des parois internes de la fouilles -  Divers travaux de 
sécurisation et de confortement des fouilles, rangements des matériaux extraits réutilisables et évacuation des 
matériaux en excédent, pompage....selon CCTP et toutes sujétions, pour :

Confection d'un tertre d'infiltration d'une superficie totale d'épandage de 50m², constitué de :
- Couche de 2m à 2,3m constituée de blocs pilons 200/400°,
- Couche de sable siliceux 0/15°, constituant le massif d'infiltration sur une hauteur de 0,7m,
- Lit de gravier de 20/40mm sur une hauteur de 0,3m,
- Drains d'épandage et de collecte  en  PVC Ø100 à fentes revêtu géotextile et regard de répartition, 
- Feutre géotextile de recouvrement imputrescible,
- Terre végétale de recouvrement 0,1m,
Selon CCTP et toutes sujétions

Confection d'une clôture d'enceinte de la zone d'infilration, comprenant les travaux d'intervention sur la clôture 
existante - F&P de panneaux rigides de 2m de haut en maille 50x200 en acier avec revêtement de protection 
plastifié de couleur vert RAL 6005, comprenant la réalisation de poteaux de fixation à encoches avec implantation 
et béton de calage et de scellement, compris toutes sujétions de fixations et de visserie, divers renforts..., 
comprenant portillon d'accès et dispositif de verrouillage - Apposition d'affichettes de signalisation, selon CCTP et 
toutes sujétions  

Après travaux, terrassement en remblais avec matériaux de substitution - Réglage et nivellement de la plateforme, 
compactage des abords de la zone de travaux et remise en état des lieux  - Evacuation en décharge des 
matériaux excédentaires 

Réception finale des travaux : Contrôles et essais d'écoulement et de répartition en présence des intervenants, vérification de 
l'état général des parcelles remises en état, vérifications conjointes des documents de réception et des plans de récollement - 
Divers visites de suivi jusqu'à la levée de toiutes les réserves, selon CCTP et toutes sujétions - PM : Inclus travaux du 
chapitre I " Généraités"
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