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Phase DCE - Aout 2025

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E
Récapitulatif général des travaux

ART.

DESIGNATION

U

QTE

P.UH.T

P.TH.T

SPECIFICATIONS GENERALES

- Etablissement du projet d'exécution :

- Amenée et repliement des installations / Phasage :

- Nettoyage final :

- Contréles, essais, mise en service, formation du personnel et DOE :

_a A a A

o O O O

- Pour mémoire - Contrat d'entretien annuel :

S

PM

Y

a.2

- W

b.2

o
N

o
N

Travaux préparatoires :

- Réalisation d'un périmétre de travaux autour du boulodrome qui jouxste la STEP comprenant un
enclds de chantier en téle de bardage sécurisées par GBA et qui permettra de limiter I'accés aux
citernes en PEHD posées a méme le sol permettant de by-passer le process de la STEP afin de
dégager les emprise des travaux - Ensemble comprenant un acces par ouvrant bardé, chaine et
cadenas de condamnation, divers affichage de chantier de sécurité.... :

- Reprise et dévoiement / Prolongement en pose provisoire en aérien d'une canalisation de
refoulement temporaires des eaux brutes depuis le poste principal vers les citernes en PEHD de
décantation primaire - Canalisation en PEHD @75mm sous protection mécanique - Remonté et
pénétration en partie haute de la citerne de téte :

Instlallations temporaires pour décanteur primaire de by-pass de la STEP :

- F&P de citernes de 7500 litres en PEHD rotomoulées permettant d'assurer la fonction de décanteur
primaire des boues, montage en série compenant conduite d'arrivée (depuis refoulement provisoire
poste principal) - Conduites de connexions et de couplage des 2 citernes - Conduite de sortie vers la
ministation de relevage des eaux de rejet, compris accessoires de fixations, aménagement des
traversées avec joints forscheda ou hublot :

- F&P d'une canalisation d'écoulement en sortie des citerne du décanteur primaire a destination de la
mini station / bache de contact, enterrée existante assurant le rejet des eaux dans le milieu naturel via
le caniveau EP :

Travaux de pompe mobile pour schunter le poste principal a réhabiliter :

F&P/location d'une pompe mobile pour eaux chargées a intégrer en regard de collecte amont du poste
permettant de schunter le poste de relevage principal en prévision des travaux de remise en état de ce
dernier, comprenant la mise en place du cable d'alimentation provisoire de la pompe, raccordement
électrique, refoulement provisoire sous protection mécanique vers décanteur primaire dito ci-dessus :

Dépose et repliement :
Vidange des citernes, dépose des installation provisoires de chantier et des citernes de décantation,
évacuation et repliement des installations et remise en tétat des lieux :

GROS (EUVRE ET DE GENIE CIVIL DE LA STEP :
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET DE PROCESS DE LA STEP :
REHABILITATION DU POSTE DE RELEVEVAGE PRINCIPAL DES EAUX BRUTES :

TERTRE D'INFILTRATION :
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FO

Dossier réf 2025.09
Phase DCE - Aout 2025

RFAITAIRE - D.C.E

Récapitulatif général des travaux

ART. DESIGNATION u | QTE | P.UH.T P.TH.T
TOTAL GENERAL H.T. DES TRAVAUX : 0
TV.A13%: 0
TOTAL GENERAL T.T.C DES TRAVAUX : 0
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Dossier réf 2020.22

Phase DCE - Aout 2025

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E
Travaux de Gros (Euvre et de Génie Civil

ART. DESIGNATION u QTE P.UH.T P.TH.T
] TRAVAUX DE STATION D’EPURATION — GROS CEUVRE - GENIE CIVIL
21 Travaux de gros ceuvre et de génie civil :
A Travaux de démantélement de dégagement d'emprise et de profilage :
a.1|Travaux de dépose et de démantélement, évacuation des ouvrages existants et obsolétes,
comprenant :
- Dépose des anciennes clétures existantes,
- Curage et démolitions des anciens lits de séchages,
- Dépose des anciens murets abritant des vestiges d'installations techniques obsolétes,
- Vidanges des cuves enterrées (2x22m3 a prévoir) et excavation du sous-sol et démolitions du
citerne, remblaiement des ouvrages enterrés... ft 1 0
- Dépose des anciens équipements de process liés aux postes de relevage, pompes, regards, réseaux
et liaisons enterrées,
- Travaux de dépose et de curage des anciennes installations techniques obsolétes présente dans le
local technique.
a.2| Travaux de remblaiement de la zone, avec réemploi des matériaux extrait réutilisés passés au crible et
comprenant tous les matériaux d'apports complémentaires nécessaires, régalage et nivellement,
compactage et mise a niveau de la plateforme au niveau du TN général, évacuation en décharge de ft 1 0
I'ensemble des matériaux excédentaires :
B Implantation et terrassements généraux pour fondations :
b.1|Implantation et terrassement en déblais y compris assises des ouvrages de génie civils semi enterrés
de la station d'épuration, comprenant :
- Epuisement, rabattements décantation si nécessaire, ft 1 0
- Evacuation en décharge des matériaux de déblais excédentaires.
b.2|Aprés travaux, terrassement en remblais avec matériaux de substitution - Réglage et nivellement de la
plateforme, compactage des abords de la station selon spécifications et criteres a atteindre définis
dans les plans - Evacuation en décharge des matériaux excédentaires. ens 1 0
b.3| Traitement antitermites des fouilles et matériaux de remblaiement ens 1 0
C Ouvrages en fondations :
c.1|Réalisation dallage béton de fondation des différents ouvrages de la station enterrés ou semi-enterrés,
comprenant :
- Béton de propreté dosé a 150kg/m3 et film pare vapeur, m3 15 0
- Béton armé pour radier dosé a 400kg/m3,
Comprenant décaissés, formes de cunettes a intégrer dans le radier.
D Ouvrages en superstructures :
d.1|Réalisation de voile en béton des différents ouvrages de la station enterrés ou semi-enterrés,
comprenant :
- Voiles en béton armé dosé a 400kg/m3, ép. 20cm, m3 5 0
Comprenant passages des canalisations, aménagements pour incorporation des manchettes de
traversées de voiles enttre les différents ouvrages, cloisons et chicanes.
d.2|Réalisation de dalle de couverture en béton au-dessus des différents ouvrages de la station
d'épuration, comprenant :
- Dalle en béton armé dosé a 400kg/m3, ép. 20cm, m3 5 0
Comprenant les divers aménagements pour tampons des regards de visite, tampons d'acces et cadre
feuillures, divers passages des canalisations et fourreaux.
d.3|Béton et fagonnage des formes de pentes des silos des différents ouvrages de la station, comprenant :
- Gros béton de renformis dosé a 150kg/m3; m3 1 0
E Etanchéité :
e.1|Réception avec le maitre d'ceuvre du subjectile et traitement d'étanchéité et contre les agressions 2
. " M : m 100 0
chimiques sur la totalité des voiles et du radier.
F____|Travaux de serrurerie :
f.1| Confection de regards, capots et tampons de fermeture en aluminium, escamotable avec verrouillage
pour cadenassage au dessus des différents ouvrages mentionnés sur les plans en annexe ft 1 INC PROCESS
f.2|F&P d'une grille de ventilation complémentaires du local technique dim. 500x600mm type métallique
ARBELL ou similaire, compris adaptation d'ouverture magonneries du LT ens 1 0
f.3|F&P de divers ouvrages de serrurerie comprenant garde corps périphérique des ouvarges surélevés et| 1 0
escalier métallique
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Phase DCE - Aout 2025

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E
Travaux de Gros (Euvre et de Génie Civil

ART.

DESIGNATION

QTE

P.UH.T

P.TH.T

PN

g.

g.2

g.3

h.

=

h.2

Divers travaux d'adduction et d'équipements du local technique :

Cable d'alimentation générale STEP :

Dépose de I'ancien cable et repose / Prolongement en tranchée d'un cable d'alimentation de la STEP
depuis compteur EDT (a proximité de I'aérogare), pose sous fourreau TPC avec grillage avertisseur -
Cable de série U1000 R02V 5G10mm?, pose en tranchée en terrain de toute nature

Point d'eau entretien :

F&P en tranchée d'une canalisation d'alimentation en eau de la station d'épuration, raccordement sur
point d'eau existant depuis ancienne STEP - Canalisation en PEHD @20mm, pose en tranchée en
terrain de toute nature, compris la F&P et raccordement d'un robinet de puisage extérieur :

Appareillages électriques :
- F&P d nouveaux appareillages électriques livrés cablés et raccordé au TD STEP pour local

technique, comprenant I'éclairage, interrupteur de commande d'éclairage et prises électriques de
branchement :

Cléture d'enceinte de la STEP :

- Confection d'une cléture d'enceinte, comprenant la F&P de panneaux rigides de 1,5m de haut en
maille 50x200 en acier avec revétement de protection plastifié de couleur vert RAL 6005, comprenant
la réalisation de poteaux de fixation a encoches avec implantation et béton de calage et de scellement,
compris toutes sujétions de fixations et de visserie, divers renforts..., selon CCTP et toutes sujétions

- PF&P d'un portail d'accés de la nouvelle STEP, compris poteaux métallique et massif de fondation,
dispositif de verrouillage - Apposition d'affichettes de consignes de sécurité d'accés et signalisation,
selon CCTP et toutes sujétions

ml

40

TOTAL GENERAL H.T. - TRAVAUX DE GROS CEUVRE ET DE GENIE CIVIL : 0

TV.A13%: 0

TOTAL GENERAL T.T.C - TRAVAUX DE GROS CEUVRE ET DE GENIE CIVIL : 0
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Phase DCE - Aout 2025

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E
Travaux d'équipements et de process

ART.

DESIGNATION

U

QTE

P.UH.T

P.TH.T

n
341
3.3.1

3.3.2

3.33

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

TRAVAUX DE STATION D’EPURATION - PROCESS

Equipements techniques de la station de traitement des eaux usées :

Dégrillage :

F&P d'un dégrillage comprenant une grille inclinée en acier traité entrefer 10mm - Panier dégouttage

tout inox - Capot en résine - Caillebotis de recouvrement du canal de dégrillage - Prise d'air pour
aération et raccordement sur biodésodorisation :

Equipements de bassin tampon :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour process de pompage du bassin tampon, prévu pour un
débit de lissage de 0,63m3/h, comprenant :

- 2 x Pompes dilacératrices sur colonne souple et chaine de manutention,

- Sondes de niveaux pour bassin,

- Canalisations de refoulement PVC @75mm avec clapet de non retour, vannes PVC et noeud
hydraulique,

- Bac diviseur de flux en PEHD,

- Prise d'air pour aération et raccordement sur biodésodorisation,

- Raccordements électriques depuis armoire de contréle commande,

- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite,

Débit 10m3/h type SEMINSON ou similaire :

Equipements de décanteur/digesteur :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour process de décantation, comprenant :
- Té diameétre 160mm,

- Cloison de séparation zone décantation et digestion en PEHD,

- Canalisations d'aspiration des boues et raccord TSP,

- Aménagements pour conduites et tampons de visite,

- Prise d'air pour aération et raccordement sur biodésodorisation :

Disques rotatifs & immersion :

F&P et mise en oeuvre d'une ligne biodisque monté sur un arbre rotatif et motoréducteur,
caractéristiques :

- Polypropyléne alvéolé de 2m de diamétre,

- Surface active développée de 500m?,

- Paliers de roulements et capots de protection,

- Arbre et motoréducteur BIORULLI - Vitesse de rotation de 2 a 3tr/min - 0,8kW/60Hz,

- Raccordement électrique depuis armoire de contréle commande,

- Aménagements pour conduites et répartiteur de débit en entrée,

Des Ets. MITA ou similaire :

Equipement de décanteur statique :

F&P et raccordement d'équipements pour process du décanteur statique, comprenant :

- 2xPompes d'extraction des boues en inox et chaine de manutention - Roue inox monocanal,
- Sondes de niveaux,

- Conduites de refoulement avec clapet de non retour et noeud hydraulique,

- Raccordements électriques depuis armoire de contréle commande,

- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite,

Débit et HMT de pompes a définir, type MSX des Ets. CAPRARI ou similaire :

Eiltration automatique :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour microfiltration automatique par tampour rotatif, de
caractéristiques :

- Seuil de coupure de 15 microns - Surface effective de filtration de 2m?

- Capotage en aluminium,

- Nettoyage automatique par cycle de rétrolavage - Application filtre tertiaire,

- Raccordements électriques depuis armoire de contréle commande,

- Fourreaux et aménagements pour conduites,

Modeéle TF2 des Ets. MECANA ou similaire :

Béche de rejet des eaux traitées :

F&P et mise en oeuvre d'équipements pour process de rejet des eaux traitées en sortie de traitement,
comprenant :

- Pompes relevage débit unitaire de 10m3/h, HMT a définir,

- Poires de niveaux pour gestion du refoulement et fonctionnement alterné,

- Raccordements électriques depuis armoire de contréle commande,

- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite,

- Refoulement complet en PVC PN16 diam.63 et clapets de non-retour,

Des Ets. FLYGT ou similaire :

Construction de la nouvelle D.P.G.F
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E
Travaux d'équipements et de process

ART. DESIGNATION u QTE P.UH.T P.THT
b|Désinfection des eaux rejet, pour bache de contact :
F&P et raccordement d'équipements pour process de désinfection depuis le local technique STEP,
selon CCTP et toutes sujétions, comprenant :
- Poste de dosage avec pompe doseuse a membrane électromagnétique; ens 1 0
- Bac de préparation pour solution hypochlorate de chlore, réseau d'injection,
- Raccordements électriques depuis armoire de contrdle commande,
- Fourreaux, aménagements pour conduites et tampons de visite.
c|Conduites de refoulement vers tertre d'infiltration :
F&P d'une canalisation de refoulement des eaux traitées vers le tertre d'infiltration - Réalisation en | 7 0
PEHD Dn63, pose enterré en terrain de toute nature compris remonté a l'intérieur du regard de m
répartition en téte du tertre :
3.3.8|Mesure de débit sortant :
F&P et mise en oeuvre au niveau de la conduite de rejet des eaux traitées d'un débitmétre
électromagnétique (mesure en continu du débit sortant de la station), sortie 4-20mA, y compris 1 0
cablage d'alimentation et de transmission de données, des Ets. KRONE ou similaire : ens
3.3.9|Biodésodorisation :
F&P et mise en oeuvre d'un équipements de désodorisation biologique des ouvrages, comprenant :
- Une tour préfabriquée en PEHD,
- Aménagements de piquages PEHD ou PVC a sceller pour raccordement du collecteur en PVC,
- Charge filtrante, charbons actifs,
- Ventilateur centrifuge de 125m3/h - Volute et turbine en PPH a entrainement dirct de 0,4kW - 60Hz,
- Raccordements électriques depuis armoire de contréle commande,
- Accessoires de montage et réseaux de gaines d'extraction en PVC et vannes PVC et flexibles ens 1 0
d'assemblage,
Modéle VCPL 160 des Ets. Europe Environnement ou similaire :
3.3.10|Installations électriques de puissance et contréle commande :
F&P et raccordement d'une armoire de distribution électrique "TD STEP" métallique équipée des
acessoires et des équipements de protection, de commande et d'asservissement ainsi que de
signalisation, comprenant I'ensemble des liaisons électriques a destination des équipements :
ens 1 0
3.3.11|Téléalarme et archivage des données :
F&P et mise en oeuvre d'un équipement de téléalarme avec archivage des données, comprenant
transmetteur téléphonique et programmation de type SOFREL ou PERAX ou similaire - Interface
GSM :
TOTAL GENERAL H.T. - TRAVAUX D'EQUIPEMENTS DE STEP : 0
TV.A13%: 0
TOTAL GENERAL T.T.C - TRAVAUX D'EQUIPEMENTS DE STEP : 0
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Phase DCE - Aout 2025

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E
Travaux de réhabilitation du poste de relevage principal

ART. DESIGNATION u QTE P.UH.T P.TH.T
v TRAVAUX DE REHABILITATION DU POSTE DE RELEVAGE
4.1 Remise a niveau du poste de relevage principal :
Travaux de réhabilitation des équipements électromécaniques et divers du poste de relevage en
amont du process, comprenant :
4.4.1|Divers travaux de dépose :
Travaux de neutralisation du poste de refoulement, de dépose des anciens appareils (pompes de
relevage, barre de guidage, divers poires de niveaux, panier de dégrillage... Vidage, nettoyage, curage 1 0
et ringage de poste....) et mise en place de ballon permettant de neutraliser toute arrivée / ens
déversement a l'intérieur du poste :
4.4.2| Travaux de réparation de I'enveloppe intérieure du poste de relevage - Accés :
- Réparation des fissures de la cuve béton du PR, divers calfeutements et interstices autour des
traversées de parois présentant des risque dinfiltration de nappe - Application d'un revétement 1 0
d'étanchéité de type KORPOX ou équivalent - Divers essais d'étanchéité et d'épreuve : ens
- Refonte de la couronne béton et du tampon d'acces en fonte hydraulique classe D400 - Divers
travaux de mise a niveau de la dalle de couverture du poste de relevage permettant de rendre 1 0
circulable le poste aux véhicules de secours au niveau de I'accés mer : ens
4.4.3|Remplacement des équipements de poste :
F&P d'équipements neufs de poste de relevage, comprenant :
- 2 x Pompes dilacératrices sur pied d'assise, colonnes de guidage inox et chaine de manutention,
débit de 10m3/h, de type Xylem ou similaire,
- Panoplie de refoulement PVC @75mm avec clapet de non retour fonte et vannes PVC,
- Raccordements électriques depuis nouvelle armoire de contréle commande, ft 1 0
- Fourreaux, aménagements pour conduites,
- Cablage alimentation/sondes de niveaux, repports d'informations...
4.4.4|Refoulement - Arrivée des eaux brutes a la STEP :
Reprise et dévoiement / Prolongement en tranchée d'une canalisation de refoulement des eaux brutes | s 0
depuis poste principal (en entrée de STEP au niveau du dégrilleur) - Canalisation en PEHD @75mm, m
pose en tranchée en terrain de toute nature :
Confection d'un reagrd casse pression en entrée de STEP, réalisation en béton de dim. 450x450mm,
comprenant un tampon de couverture en fonte hydraulique de classe C250 : ens 1 0
TOTAL GENERAL H.T. - TRAVAUX DE REAHABILITATION DE POSTE DE RELEVAGE : 0
TV.A13%: 0
TOTAL GENERAL T.T.C - TRAVAUX REAHABILITATION DE POSTE DE RELEVAGE : 0
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - D.C.E
Travaux de tertre d'infiltration

ART.

DESIGNATION

P.UH.T P.TH.T

5.1
51.1

TRAVAUX DE TERTRE D'INFILTRATION
Construction du massif d’infiltration des eaux traitées :
Travaux d’excavation pour substitution du sous-sol :

Excavation et substitution du sol par extraction des matériaux en place et purges dans I'emprise de travaux de la
zone d'infiltration sur une profondeur de 1,5m - Dressage des parois internes de la fouilles - Divers travaux de
sécurisation et de confortement des fouilles, rangements des matériaux extraits réutilisables et évacuation des
matériaux en excédent, pompage....selon CCTP et toutes sujétions, pour :

Tertre d'infiltration :

Confection d'un tertre d'infiltration d'une superficie totale d'épandage de 50m?, constitué de :

- Couche de 2m a 2,3m constituée de blocs pilons 200/400°,

- Couche de sable siliceux 0/15°, constituant le massif d'infiltration sur une hauteur de 0,7m,

- Lit de gravier de 20/40mm sur une hauteur de 0,3m,

- Drains d'épandage et de collecte en PVC @100 a fentes revétu géotextile et regard de répartition,
- Feutre géotextile de recouvrement imputrescible,

- Terre végétale de recouvrement 0,1m,

Selon CCTP et toutes sujétions

Cléture d'enceinte de tertre 2m de haut :

Confection d'une cléture d'enceinte de la zone d'infilration, comprenant les travaux d'intervention sur la cléture
existante - F&P de panneaux rigides de 2m de haut en maille 50x200 en acier avec revétement de protection
plastifié de couleur vert RAL 6005, comprenant la réalisation de poteaux de fixation a encoches avec implantation
et béton de calage et de scellement, compris toutes sujétions de fixations et de visserie, divers renforts...,
comprenant portillon d'accés et dispositif de verrouillage - Apposition d'affichettes de signalisation, selon CCTP et
toutes sujétions

Remise en état des lieux :

Aprés travaux, terrassement en remblais avec matériaux de substitution - Réglage et nivellement de la plateforme,
compactage des abords de la zone de travaux et remise en état des lieux - Evacuation en décharge des
matériaux excédentaires

m3

m2

ml

ens

125

50

34

Réception finale des travaux : Contréles et essais d'écoulement et de répartition en présence des intervenants, vérification de
I'état général des parcelles remises en état, vérifications conjointes des documents de réception et des plans de récollement -
Divers visites de suivi jusqu'a la levée de toiutes les réserves, selon CCTP et toutes sujétions - PM : Inclus travaux du
chapitre | " Généraités"

PM

TOTAL GENERAL H.T. - TRAVAUX DE TERTRE D'INFILTRATION :

TV.A13%:

TOTAL GENERAL T.T.C - TRAVAUX DE TERTRE D'INFILTRATION :

Construction de la nouvelle D.P.G.F

station d'épuration - Gendarmerie de Moorea

Travaux de tertre d'infiltration
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