



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Secrétariat général
pour l'administration**
Service d'infrastructure
de la Défense

465464 – MUTZIG (67) – 44RT – Remplacement des circuits pneumatiques et remplacement de vannes

DAF_2025_001014

Présentation succincte de l'opération

Contact : ITPE Valentin CAGNON (valentin.cagnon@intradef.gouv.fr)

Décomposition de l'opération

- Lot n°1 : Production et distribution d'air comprimé
 - Disposition générales
 - ST n°1 : Production d'air comprimé (remplacement d'un système de compresseur d'air et sécheur d'air)
 - ST n°2 : Distribution d'air comprimé (remplacement des câbles de distribution de l'air comprimé)
 - ST n°3 : Travaux d'électricité (alimentation des équipements installés au titre de la ST n°1)
- Lot n°1 : Remplacement des vannes
 - Disposition générales
 - ST n°1 : Mise en œuvre d'un by-pass (fourniture et pose de gaines aérauliques et vannes manuelles)
 - ST n°2 : Dépose des vannes existantes
 - ST n°3 : Fourniture et pose des vannes (fourniture et pose de vannes électropneumatiques)
 - ST n°4 : Travaux d'électricité (alimentation des équipements installés au titre de la ST n°3)

Calendrier prévisionnel de l'opération

- Le calendrier prévisionnel de l'opération est fourni dans le DCE via PLACE.
- Période de préparation de 4 mois à compter de Janvier 2026.
- Travaux de 3 mois à compter de Mai 2026.

Visite obligatoire

- Les pièces techniques (CCTP, DPGF et tableau des marques) ainsi que le PGC du CSPS seront remis lors de la visite obligatoire contre remise de l'annexe Z rempli et signé.
- Contacter l'ITPE CAGNON Valentin pour prévoir la visite (informations du point de contact dans le DCE).
- Prévoir 5 jours de préavis pour réaliser la visite.