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1. CONTEXTE

L’Etablissement Public Foncier d’lle-de-France est un établissement public de I'Etat, a caractere
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de I'autonomie financiére.

o (et établissement est habilité, sur un territoire de pleine compétence correspondant a celui de
la Région lle- de-France, a procéder:a toutes les acquisitions foncieres et opérations
immobiliéres et fonciéres de nature a faciliter 'aménagement au sens de |’article L 300-1 du
code de 'urbanisme notamment par voie amiable, par préemption et par expropriation ;

e alaréalisation des études et travaux nécessaires a I'accomplissement des missions définies au
ci-dessus et, le cas échéant, a participer a leur financement.

Les missions sus définies peuvent étre réalisées par I'EPFIF soit pour son compte ou celui de I'Etat et
de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs
groupements, conformément aux conventions passées avec eux.

L'objet de cet accord-cadre est de procéder a des analyses d’enjeux relatifs a la faune, la flore ainsi
gu’aux habitats naturels (terrestres, humides et aquatiques) et de proposer des préconisations
permettant de prendre en compte les enjeux identifiés en préalable des acquisitions ou pendant la
durée du portage réalisées par I'EPFIF (pré-programmation), ou en amont des travaux de démolition
et/ou dépollution menés sur des fonciers portés par 'EPFIF, dans le cadre d’'une démarche « Eviter,
Réduire, Compenser » (ERC). Il est donc important de noter que I'EPF n’est pas nécessairement
propriétaire des fonciers sur lesquels les études seront réalisées. Ces études peuvent avoir lieu dans
tous les départements de I'lle-de-France.

L’EPFIF a conclu au 31 décembre 2024, plus de 380 conventions d’intervention fonciére correspondant
a un engagement plafond cumulé des conventions en cours de I'ordre de 6 milliards d’euros sur plus de 2400
hectares de maitrise fonciére permettant la réalisation a terme de 177 000 logements et 7,2millions m?
d’activités.

Pour réaliser ces objectifs, I'Etablissement Public Foncier d’lle-de-France a vocation a intervenir aupres
de collectivités locales de la premiére, deuxieéme ou troisieme couronne.

Il acquiert des biens immobiliers trés divers (ensembles industriels, immeubles d’habitation et de
commerce, entrepots, terrains nus, parcelles agricoles, etc.), par voie de préemption, d’expropriation
ou amiable, pour lesquels il effectue le portage foncier dans I'attente de la définition et de la mise en
ceuvre du projet de construction ou d’'aménagement.

Sa mission de maitrise fonciere consiste a livrer, au terme des conventions, un foncier « prét a I’emploi
», ce qui ameéne I'EPFIF a libérer les locaux ou terrains en réalisant notamment toutes les évictions
utiles, et dans certains cas, a démolir et/ou dépolluer les biens.

Du fait de I'activité de I'EPFIF, le nombre de périmetres de maitrise augmente régulierement. Il est
donc a noter que les périmétres couverts par le contrat projeté peuvent étre amenés a étre élargis et
en augmentation au cours du marché.




2. MISSIONS

Les objectifs de la mission d’expertise se déclinent de la fagon suivante :
- MISSION 1 : Pré-diagnostic des enjeux écologiques et fonctionnels
- MISSION 2 : Diagnostic faune-flore, impacts et mesures
- MISSION 3 : Délimitation et fonctionnalité des zones humides
- MISSION 4 : Diagnostique phytosanitaire
- MISSION 5 : Préconisations d’intervention et de gestion écologique de site
- MISSION 6 : Evaluation préalable du potentiel de mobilisation du foncier pour la compensation
- MISSION 7 : Sensibilisation
- MISSION 8 : Réunions nécessaires aux études



3. -DETAILS DES MISSIONS

3.1. MISSION 1 : PRE DIAGNISTIC DES ENJEUX ECOLOGIQUE ET FONCTIONNELS

Contexte de la mission

L'EPFIF souhaite disposer, en amont de ses interventions, d’'une premiere évaluation des enjeux
écologiques et fonctionnels des sites concernés, afin d’identifier les milieux et espéces a protéger.
Cette étape vise a rassembler et analyser les connaissances disponibles, valider les hypothéses initiales
et mieux comprendre la sensibilité écologique locale. Cela permettra d’orienter les étapes suivantes
de I'étude et de planifier les interventions en intégrant ces enjeux, tout en anticipant les obligations
réglementaires associées.

Objectif de la mission

L’objectif est de récolter et synthétiser les données bibliographiques naturalistes concernant le secteur
d’étude et ses environs complétées par les observations réalisées sur site, afin de mettre en évidence
des contraintes réglementaires et patrimoniales déja connues. Ces données concerneront les zones
naturelles d’intérét reconnu (périmetres de protection et d’inventaire, y compris les Espaces Naturels
Sensibles), la flore, la faune et les corridors écologiques.

Cadre imposé
Cadre méthodologique :

La mission de pré-diagnostic s’appuie sur une démarche combinant une analyse documentaire
approfondie, une enquéte auprés des organismes ressources et des visites de terrain ciblées par des
experts faune et flore. L'objectif est de consolider I'état des connaissances écologiques de la zone
d’étude, de valider les enjeux identifiés et d’évaluer la sensibilité environnementale locale.

La synthese de I'étude devra présenter les différents enjeux écologiques présents sur le site dans une
logique d’aide a la décision. Elle integrera notamment la présentation de I'Indice de Potentiel
Ecologique (IPE) basée sur la méthode du Muséum National d’Histoire Naturel.

Cadre reglementaire :

Le pré-diagnostic des enjeux écologiques et fonctionnels vise a identifier les enjeux susceptibles de
générer des obligations légales : Présence d’espéces protégées, de zones humides, périmétre Natura
2000, protection patrimoniale spécifique, présence d’espéces exotiques envahissantes...

Cette identification permet d’adapter les modalités d’intervention sur le site pendant le portage et
d’anticiper les procédures a envisager.

Cadre opérationnel :

Le titulaire est sollicité par I'EPF via I’envoi d’une fiche de saisine, qui comportera a minima le contexte
de la demande, ainsi que les informations relatives a I'acces au site, a sa gestion temporaire et au cadre
réglementaire, (cf. annexe numéro 1). Il transmet en retour un devis précisant les modalités
d’intervention et incluant un planning de réalisation. La restitution des résultats doit étre réalisée dans
les délais impartis, et des réunions intermédiaires peuvent étre organisées selon les besoins du projet.

Cette mission concerne des périmetres d’intervention de I'EPFIF qui peuvent étre partiellement batis
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ou non batis et porter tout type d’occupation (logements, activités économiques, activités agricoles...).

Les sites a expertiser n’appartiennent pas toujours a 'EPFIF. Dans tous les cas, les modalités d’acces

aux parcelles seront fournies dans le cadre de la fiche saisine (cf annexe numéro 1).

Etapes

La réalisation de cette mission sera composée de :

- Synthese des données bibliographiques

Le but est d’établir I’état des lieux des connaissances du point de vue écologique et mettre en évidence

les éléments déja connus sans passage sur site. Les documents fournis par I'EPFIF, en particulier les

études environnementales et photos déja réalisées, seront analysés et synthétisés, de maniére a

appréhender précisément la nature du projet, ses caractéristiques, son emprise, les données

disponibles (données naturalistes en particulier).

Une enquéte sera également menée aupres d’organismes-ressources de maniére a récolter les

données d’éventuelles études antérieures, ainsi que par des données réputées connues et diffusables

sous certaines conditions (a I'échelle des communes concernées par I'aire d’étude).

Cette mission de collecte bibliographique identifiera notamment :

Les zones naturelles d’intérét écologique reconnu (ZNIEFF, Natura 2000...) et les zones
sensibles (boisements, zones humides, haies...)

La proximité d’espaces a enjeux reglementaires (Arrété préfectoral de protection de
biotope, réserves naturelles régionales ou nationales, sites inscrits ou classés, réserves
biologiques dirigées ou intégrales), fonciers (espaces boisés classés, espaces naturels
sensibles, sites Pro Natura lle-de-France), contractuels (mesures agro-
environnementales, Parcs naturels régionaux, Natura 2000) et désignés (Zones naturelles
d’intéréts écologiques, faunistiques et floristiques, ZNIEFF).

Les liens fonctionnels existants ou potentiels entre les milieux notamment les continuités
écologiques (a travers le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou les trames vertes
et bleues réalisées sur le secteur d’étude),

Cette analyse du contexte paysager s’appuiera sur les « cartes d’alertes » produites par le
Conservatoire botanique national du Bassin Parisien ainsi que sur les cartographies
produites par I’Observatoire des Territoires Franciliens
(http://observatoire.natureparif.fr/public/).

La cartographie des zones a dominante humide du SDAGE Seine-Normandie reprise
potentiellement par les SAGE concernés,

La biodiversité ordinaire et remarquable citée sur le secteur d’étude avec distinction en
fonction du caractére patrimonial des espéces (statut réglementaire, listes rouges...).

L'EPFIF s’engage a fournir les éléments en sa possession concernant les caractéristiques du lieu

notamment concernant ses enjeux écologiques et environnementaux.

- Passage sur site

Afin de valider ou d’invalider les enjeux écologiques du site, au moins 2 passages sur site seront prévus
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(saison a définir selon les enjeux) par un botaniste et un fauniste. Il ne s’agira pas d’inventaires
exhaustifs mais d’un pré-diagnostic écologique permettant d’évaluer la sensibilité écologique du site.

Les indicateurs de sensibilité écologique du site devront étre basés sur les mémes criteres pour les
différents sites étudiés. Le prestataire proposera et expliquera une échelle de sensibilité dans son
offre.

Une attention particuliére sera également portée a cette analyse de la sensibilité et de la vulnérabilité
des especes et des milieux a I'échelle locale, afin de mettre en évidence le role du site d’étude et de
ses environs dans le fonctionnement écologique du secteur. L'objectif de cette synthése sera de fournir
une vision claire, synthétique et hiérarchisée des enjeux écologiques en présence dans I'aire d’étude.

L’évaluation de I'intérét patrimonial du milieu naturel et de sa sensibilité sera réalisée, sur la base des
critéres suivants :

- La présence d’especes végétales ou animales protégées au regard des textes réglementaires
de protection des espéces au niveau régional, national ou européen, ou patrimoniales au
regard des différents référentiels scientifiques disponibles (espéces menacées, rares, en
déclin...).

- La présence d’habitats d’intérét communautaire au titre de la Directive Habitats, d’habitats
patrimoniaux au niveau régional, ou d’habitats d’especes protégés ou patrimoniales.

- La présence de relations fonctionnelles entre zones de dépendance pour la faune (zones de
reproduction, repos, alimentation, hivernage...) et axes de déplacements, en particulier pour
les amphibiens, I'avifaune, les chiroptéres et la grande faune.

- La présence d’espéces exotiques envahissantes et la localisation des stations.

L'EPFIF s’engage a fournir les éléments en sa possession concernant les caractéristiques du lieu
notamment : études déja réalisées qu’elles soient en lien avec les enjeux écologiques ou les

caractéristiques du site (pollution, amiante dans les batis, ...).

Livrables attendus

Pour chaque périmeétre étudié, il sera demandé au prestataire de fournir un rapport PDF comprenant

- Une cartographie du lieu mettant en évidence les enjeux identifiés.

- Une synthése des analyses de sensibilité écologique pour chaque typologie d’espéces et
d’habitats considéré

- Une synthése non technique reprenant les enjeux et leurs niveaux d’'importance ainsi que
I’évaluation des risques opérationnels et la présentation de I'Indice de Potentiel Ecologique
(IPE).

- Une carte de sensibilité écologique.

- Une analyse réglementaire permettant d’étudier les obligations liées au projet (Cas par Cas,
Etude d’'Impact, Loi sur I'eau, Dérogation Especes Protégées..) et le besoin d’études
complémentaires.

Les données cartographiques seront fournies a I’'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile
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(.shp) en projection Lambert 93.

Délais

A réception de la fiche saisine par le prestataire ce dernier disposera d’un délai de réponse de 15 jours
ouvrés maximum.

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I’'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 2 mois a compter de la notification et couvrira 'ensemble des étapes de
la mission.

Certains dossiers pourront avoir un caractére urgent. Dans la fiche saisine, 'EPFIF inscrira le caractere
urgent. Le prestataire devra pouvoir répondre a cette urgence.

L'EPFIF s’engage a ne pas abuser de la procédure dite “d’urgence”.

3.2. MISSION 2 : DIAGNOSTIC FAUNE-FLORE, IMPACTS ET MESURES

Contexte de la mission

Ce diagnostic (mission 3.2.1) intervient dans le cadre d’un projet pouvant étre soumis a une étude
d’impact, ou sur un site identifié comme sensible. Il permet de définir les enjeux de biodiversité
présents sur le périmetre du projet, d’identifier les impacts associés (mission 3.2.2) et de fournir des
éléments pour les éviter et les réduire (mission 3.2.3) pendant le portage et la gestion du site par I'EPF.
Il s’agira également d’assurer le suivi et le contrdle de la bonne mise en ceuvre des mesures proposées
le cas échéant (mission 3.2.4). Ces quatre missions pourront étre dissociées en fonction du besoin
formulé par I'EPFIF et feront, dans ce cas, I'objet de bons de commande distincts.

Les préconisations liées a la séquence ERC permettront, lors de la cession a I'opérateur, de lui
présenter le contexte environnemental du site et de porter a sa connaissance les responsabilités

potentielles qui lui incomberont par la suite.

Objectif de la mission

Ce diagnostic vise a fournir une connaissance actualisée de la biodiversité présente (faune, flore,
habitats naturels), a en identifier les enjeux écologiques et réglementaires, ainsi qu’a évaluer les
risques liés a une future opération d’aménagement. Il s’inscrit dans une démarche d’anticipation,
visant a intégrer les enjeux environnementaux dés les phases initiales du projet.

Cette mission poursuit plusieurs objectifs stratégiques : sécuriser I'acquisition fonciere, orienter les
choix d’aménagement en prenant en compte les enjeux de biodiversité des les premieres réflexions,
et assurer une bonne articulation avec les exigences réglementaires, telles que I'étude d’impact, la
procédure au cas par cas, ou les dossiers Loi sur I'eau.

Cadre imposé
Cadre méthodologique :

Le prestataire présentera sa proposition méthodologique adaptée aux enjeux mis en évidence par la
bibliographie et répondant aux exigences de fond et de forme, pour les éléments qui le concerne, de
I'article R122-5 du Code de I’environnement relatif au contenu de I’étude d’impact. L’étude a réaliser
comportera trois thématiques principales :

- Laflore,



- Lafaune,
- Les habitats terrestres et aquatiques.

Chacune de ces thématiques devra étre étudiée sous I'angle du diagnostic et des impacts, tout en
réalisant une analyse globale des enjeux et des fonctionnalités.

La synthése de I’étude présentera également I'Indice de Qualité Ecologique (IQE) basée sur la méthode
du Muséum National d’Histoire Naturel.

Cadre réglementaire :

Le diagnostic faune-flore vise a identifier les enjeux écologiques d’un site en amont d’un projet, et
permet ainsi d’anticiper d’éventuelles obligations réglementaires telles que la demande de dérogation
pour especes protégées, procédure Loi sur I'eau, prise en compte de périmétres sensibles (zones
humides, Natura 2000, ZNIEFF...). Il doit notamment pouvoir étre mobilisé dans le cadre de la
réalisation des dossiers réglementaires relevant de la demande de « cas par cas » ainsi que de
I’évaluation environnementale aussi bien stratégique (plan, programme) qu’opérationnelle (projet).

La mise en ceuvre de la séquence ERC, définie a I'article L. 122-1 du Code de I’environnement, releve
de I'opérateur une fois le projet d’aménagement défini. L'EPF n’a donc pas vocation a mettre en place
I"application de ces mesures.

Cependant, dans le cadre de la gestion fonciére ou de travaux d’entretien, I'EPFIF reste responsable
de la préservation des enjeux environnementaux identifiés conformément au principe de non-
détérioration de I'environnement énoncé a I'article L. 110-1 du Code de I’environnement, qui s’'impose
a tout acteur intervenant sur un site.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L411-2-1 du méme code permettent d’étre dispensé de
I’obtention de la dérogation mentionnée au 4° du | de I'article L. 411-2 lorsque le projet comporte des
mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent
de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des especes et lorsque ce projet intégre un
dispositif de suivi permettant d'évaluer I'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute
mesure supplémentaire nécessaire pour garantir I'absence d'incidence négative importante sur le
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espéces concernées.

Les résultats du diagnostic permettront a I'EPFIF d’accompagner la collectivité ou un futur opérateur,
en lui transmettant les éléments de contexte environnemental et les obligations qu’il devra intégrer a

son projet.

Cadre opérationnel :

Le titulaire est sollicité par I'EPF via I'envoi d’une fiche de saisine. Il transmet en retour un devis
précisant les modalités d’intervention et incluant un planning de réalisation. La restitution des résultats
doit étre réalisée dans les délais impartis, et des réunions intermédiaires peuvent étre organisées selon
les besoins du projet.

Cette mission concerne des périmetres d’intervention de I'EPFIF qui peuvent étre partiellement batis
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ou non batis et porter tout type d’occupation (logements, activités économiques, activités agricoles...).
Les sites a expertiser n’appartiennent pas toujours a 'EPFIF. Dans tous les cas, les modalités d’acces
aux parcelles seront fournies dans le cadre de la fiche saisine.

3.2.1 MISSION 2.1. DIAGNOSTIC FAUNE FLORE

Etapes

- Synthese des données bibliographiques
Si le site n’a pas été étudié dans la mission 1 (3.1 du présent CCTP) ou que I'étude réalisée est trop
ancienne (> a 3 ans) ou que le contexte territorial et/ou réglementaire a évolué, une étude
bibliographique devra étre réalisée avant la réalisation des inventaires ou des mesures sur le terrain,
conformément a la méthodologie évoquée ci-dessus.

- Passage sur site
Les mesures de terrain devront s’étaler sur les quatre saisons. Le ou les écologues déclineront I'étude
a tous les ordres comportant des espéces protégées susceptibles d’étre présentes sur le site.

Les inventaires naturalistes seront réalisés selon des méthodologies spécifiques a chaque groupe
inventorié, (ces protocoles seront adaptés en fonction des résultats des analyses bibliographiques et

des compléments a apporter puis seront soumis au service commanditaire avant d’étre mis en ceuvre).

Livrables attendus

Pour chaque périmétre étudié, il sera donc demandé au prestataire de fournir rapport en PDF
comprenant :

- Etude bibliographique,

- Rapport d’inventaire et diagnostic faune-flore-habitats,

- Evaluation de la qualité et de I'état des habitats terrestres et aquatiques,

- Inventaire floristique récapitulant I'ensemble des données récoltées sur le terrain,

- Localisation des espéces patrimoniales / protégées / espéces exotiques envahissantes, ...

- Tableaux récapitulatifs commentés par groupe faunistique,

- Localisation des espéces patrimoniales, protégées ou communautaires observées et de leurs
modalités d’utilisation de I'aire d’étude. Format : Cartographie SIG a échelle appropriée (une
carte par groupe faunistique minimum),

- Des cartes de sensibilité écologique spécifiques,

- Une carte de sensibilité écologique synthétique,

- Une synthese des enjeux écologiques et une présentation de I'Indice de Qualité Ecologique
(IQE) basée sur la méthode du Muséum National d’Histoire Naturel.

- Une analyse réglementaire permettant d’étudier les obligations liées au projet (Cas par Cas,
Etude d’Impact, Loi sur I'eau, Dérogation Espéces Protégées..) et le besoin d’études
complémentaires.

Les données cartographiques seront fournies a I’'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile
(.shp) en projection Lambert 93.
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La saisie des données récoltées dans le cadre de I'étude se fera sur I'une des deux bases de données
de référence régionales Cettia (faune et flore) ou Flora (uniquement flore) afin que les données
puissent étre réutilisées par I'ensemble de la communauté naturaliste et pour des futurs projets.

Délais

A réception de la fiche saisine par le prestataire ce dernier disposera d’un délai de réponse de 15 jours
ouvrés maximum.

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I’'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 14 mois a compter de la notification et couvrira I'ensemble des étapes
de la mission.

3.2.2. MISSION 2.2. ETUDE DES IMPACTS DU PROJET

Etapes
Les impacts directs, indirects, cumulatifs, temporaires ou permanents des modalités de gestion et de

démolition du site ainsi que du projet (selon son niveau de définition), seront décrits et évaluées
concernant les atteintes portées a la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement
écologique sur le secteur d’étude.

Chaque impact sera précisément décrit, argumenté, quantifié et sa nature sera identifiée :

- Dégradation ou destruction d’habitats patrimoniaux (intérét communautaire, rares,
menacés...) ;

- Dégradation ou destruction d’habitats d’intérét pour certains groupes faunistiques ;

- Dégradation ou destruction de stations d’espéces végétales protégées ou patrimoniales ;

- Destruction / perturbation d’individus d’espéces animales protégées ou patrimoniales, de
zones de dépendance écologique (zones de reproduction, d’hivernage, d’alimentation, de
repos...),

- Destruction/altération de la fonctionnalité de corridors écologiques ou d’axes de déplacement
a I'échelle locale ou supra locale,

- Dérangement d’espéces animales sensibles...

Les causes (emprise de I'aménagement, zones annexes aux travaux, circulations d’engins et de
personnes, bruit, etc) et conséquences de chaque impact seront précisées dans la mesure du possible.
L’analyse prendra a la fois en compte les impacts potentiels des travaux (destruction de la végétation,
destruction d’individus d’especes animales, circulation d’engins et de personnes...) et les impacts
potentiels de 'aménagement lui-méme (bruit, circulation...).

Chague impact sera classé selon :

- Sonintensité : croisement entre les niveaux de sensibilités des espéces et leurs habitats de vie
a la portée de I'impact donné.

- Sa portée : croisement entre la surface / le nombre d’individus / la fonctionnalité écologique
impactée de maniére importante/marginale et de maniére irréversible/temporaire.

L’évaluation des niveaux d’impact est ainsi déduite selon 4 niveaux : Fort/ Modéré/Faible/Négligeable.
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Livrables attendus

- Rapport d’évaluation des impacts écologiques,
- Evaluation quantitative et qualitative des impacts,
- Cartographie des enjeux et impacts.

Les données cartographiques seront fournies a I’'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile
(.shp) en projection Lambert 93.

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 2 mois a compter de la notification et couvrira 'ensemble des étapes
de la mission.

3.2.3. MISSION 2.3 : MESURES EVITER ET REDUIRE

Etapes
Dans le cas ou les incidences globales du projet sont significativement négatives, I'EPF pourra solliciter

le prestataire, via un bon de commande, pour qu’il réalise la mission 2.3, détaillée ci-dessous.

Cette mission consiste a proposer, a travers I'application de la séquence ERC, des mesures visant a
éviter ou réduire au maximum ces impacts, en adaptant a la fois les modalités de gestion, de
destruction et les caractéristiques du projet.

Lorsque le projet est déja partiellement ou totalement défini, le prestataire proposera, en
complément, des mesures d’évitement et de réduction visant a en atténuer les effets notables
prévisibles sur I'environnement.

La proposition de mesures correctives devra permettre de répondre aux effets négatifs identifiés lors
de I'analyse des incidences portant notamment sur :

- La perte d’habitat,

- La modification des habitats,

- Les principales especes impactées (especes protégées, especes menacées, espéces rares,
espéces sensibles a un projet d’aménagement) avec un rappel sur leur mode de vie
(phénologie, biologie...),

- La perte de fonctionnalité : rupture des déplacements, fragmentation de I'aire vitale des
especes,

- Les dérangements, risques de dispersion, risques accidentogénes, risques de pollution
chronique ou accidentelles.

Le prestataire devra:
- Etudier les mesures de suppression et si possible de réduction des incidences ;
- Préciser pour chaque mesure : la nature, les incidences résiduelles apres application , les
dépenses d’investissement et de fonctionnement ;
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- S'assurer du respect des principes fixés par I'article L163-1 du Code de I'environnement si des
mesures de compensation des atteintes a la biodiversité sont proposées

- S'assurer que les mesures proposées constitueront la solution présentant le moins d’'impacts
négatifs résiduels possibles

- Proposer I’évolution des travaux / du projet vers une solution de moindre incidence.

L’évaluation permettra alors d’apprécier les effets sur I’environnement de ces différentes solutions et
de les comparer. La comparaison des incidences de chaque variante pourra prendre en compte
séparément des criteres techniques, économiques et écologiques, mais le prestataire devra clairement
identifier la solution qui répond le mieux a la conservation ou l'intégrité du site et de ses fonctions
écologiques. Cette comparaison devra pouvoir étre mobilisée dans la description des solutions de
substitution raisonnables attendue au 7° du R122-2 du Code de I'environnement lorsque I'étude
d’impacts est requise.

Dans ce contexte, le guide Suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (Cerema,
2020) peut constituer une aide a la définition des mesures d’évitement et de réduction.

En fonction des projets, et a la demande de I'EPFIF, le prestataire pourra étre amené a proposer des
mesures d’évitement et de réduction afin de répondre aux dispositions de I'article L411-2-1 du Code
de I'environnement permettant d’étre dispensé de I'obtention de la dérogation mentionnée au 4° du
| de l'article L. 411-2.

L'EPF n’a pas vocation a mettre en ceuvre directement les mesures de compensation au titre de la
séquence ERC mais pourra le cas échéant en faciliter la réalisation dans le cadre de ses missions.

Livrables attendus

Le prestataire proposera un rapport PDF comprenant :
- La hiérarchisation des mesures d’évitement et de réduction selon leur phase (éviter, réduire),
leur type, leur catégorie et leur sous-catégorie, répondant au cadre réglementaire
- La comparaison des variantes ou scénarios d’aménagement (criteres écologique,
économique...),
- Une note de synthése : Rappel des enjeux, des impacts et des scénarios recommandés.
- La proposition éventuelle de mesures compensatoires

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 2 mois a compter de la notification et couvrira I'ensemble des étapes de
la mission.

Dans le cas ou une restitution est demandée au prestataire a la suite de la réalisation de la mission, il
sera demandé de transmettre le livrable de I'étude au moins 7 jours ouvrés avant la restitution orale,
et de prévoir un temps supplémentaire d’ajustements si nécessaire en fonction des retours émis apres
la réunion de présentation. Il sera demandé au prestataire de transmettre le compte rendu une fois la
présentation réalisée dans un délais de 15 jours ouvrés.
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3.2.4. MISSION 2.4.SUIVI ET CONTROLE DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES EVITER ET REDUIRE

Etapes
A la demande de I'EPF, le prestataire devra s’assurer que toutes les mesures d’évitement et de

réduction décidées en fonction du projet et des enjeux sont bien mises en ceuvre dans le cadre de la
gestion du site et des travaux de démolitions (notamment avifaune, chiroptere). Des passages sur site
devront étre effectués afin de vérifier la bonne application de ces mesures.

Si le prestataire identifie un manquement a la mise en ceuvre des mesures préconisées, il devra en
informer son interlocuteur a I'EPFIF immédiatement et cela sans attendre la rédaction du livrable.

Livrable attendu

A lissue de chaque passage, un rapport PDF sera rédigé pour présenter les éventuelles non-
conformités et les recommandations nécessaires.

Les modalités de suivi devront étre conformes a celles définies dans le guide Suivi des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation (Cerema, 2020).

Délais
Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 1 mois a compter de la notification et couvrira 'ensemble des étapes de
la mission.

3.3. MISSION 3 : DELIMITATION ET FONCTIONNALITE DES ZONES HUMIDES

Contexte de la mission

Cette étude pourra étre demandée pour les sites ou un enjeu zone humide aura été identifié par I'EPF
(en interrogeant la couche « Enveloppe d’alerte de la DRIEAT ») ou lors du diagnostic de la mission 1
ou 2.

Objectif de la mission

L'objectif de cette mission est de guider la réflexion du projet afin de minimiser ou réduire son impact
sur la zone humide concernée. Pour ce faire, le prestataire réalisera la délimitation précise de la zone
humide au sens du 1° du L211-1 du Code de I’environnement (mission 3.3.1) et une étude de sa
fonctionnalité écologique (mission 3.3.2) une fois cette derniére identifiée. Ces étapes permettent de
mieux comprendre les enjeux du site en évaluant les fonctions hydrologiques, biologiques et
écologiques de la zone humide. Les deux missions précitées pourront étre dissociées en fonction des
besoins.

Cadres imposés
Cadre méthodologique :

Conformément a I'article R.211-108 du Code de I’environnement et a I'arrété du 24 juin 2008 modifié
par I'arrété du 30 juin 2021, le prestataire devra réaliser une délimitation précise des zones humides
présentes sur le site d’étude.
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Cette identification s'appuiera sur I'analyse conjointe des critéres floristique et pédologique et devra
reposer sur un état des lieux sous la forme d’une étude bibliographique de pré-localisation des zones
humides, en utilisant toutes les données existantes.

Une fois la zone humide délimitée, le prestataire évaluera ses fonctionnalités selon la méthode
nationale d’évaluation des fonctions des zones humides dans sa version 2 publiée en septembre
2023.

Cadre réglementaire :

L’atteinte aux zones humides est encadrée par plusieurs dispositions du Code de I'environnement dont
notamment :

- Article L210-1 : considérant I'eau comme patrimoine commun de la nation et disposant que sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource de la ressource utilisable,
dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérét général.

- Article L211-1 : définissant les zones humides et fixant les différents objectifs de la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau

- Article L214-1: encadrant les régimes d’autorisation et de déclaration des installations,
ouvrages, travaux et activités (IOTA) sur les milieux aquatiques et la ressource en eau

- Article R211-108 : fixant les critéres d’identification et de délimitation des zones humides

L'arrété du 24 juin 2008 relatif a la définition et a la délimitation des zones humides définit la
méthodologie officielle pour identifier les zones humides au titre de la loi sur I'eau (article L.211-1 du
Code de I'environnement).

Cadre opérationnel

Le titulaire est sollicité par I'EPF via I’envoi d’une fiche saisine.

A réception de la fiche saisine par le prestataire ce dernier disposera d’un délai de réponse de 15 jours
ouvrés maximum.

Il transmet en retour un devis précisant les modalités d’intervention et incluant un planning de
réalisation. La restitution des résultats doit respecter les délais impartis, et des réunions intermédiaires
peuvent étre organisées selon les besoins du projet.

Cette mission concerne des périmetres d’intervention de I'EPFIF qui peuvent étre partiellement batis
ou non batis et porter tout type d’occupation (logements, activités économiques, activités agricoles...).
Les sites a expertiser n’appartiennent pas toujours a 'EPFIF. Dans tous les cas, les modalités d’acces
aux parcelles seront fournies dans le cadre de la fiche saisine

3.3.1. MISSION 3.1. DELIMITATION DES ZONES HUMIDES

Etapes
La définition de zones humides sera basée sur un état des lieux bibliographique préalable permettant

de pré-localiser les zones humides.

En préalable, le prestataire devra préciser et compléter les études réalisées (notamment en mission 1)
par des inventaires ou des mesures sur le terrain. Le prestataire présentera sa proposition
méthodologique adaptée aux enjeux mis en évidence par la bibliographie.
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Si le site n’a pas été étudié dans le cadre de la mission 1 ou 2, une étude bibliographique devra étre
réalisée avant la réalisation des inventaires ou des mesures sur le terrain.

Outre les éléments issus des études déja réalisées, I'ensemble des informations collectées par le
prestataire lui permettra d’établir un rapport afin de conclure sur la présence d’une zone humide et sa
délimitation. Ces données seront synthétisées sur des fiches d’observation terrain illustrées par des
photographies et des cartes. L’échelle des cartes devra étre adaptée aux sites étudiés.

En cohérence avec la méthodologie définie dans I'arrété du 24 juin 2008 relatif a la délimitation des
zones humides, il est attendu :
- Unrelevé de végétation,
- La réalisation de sondages pédologiques dont la localisation sera adaptée aux éléments de
contexte obtenus.
Si 'une de ces caractéristiques est présente, le sol peut étre considéré comme sol de zone humide.

Livrables attendus

Le prestataire proposera un rapport PDF comprenant :
- Les éléments d’analyse,
- Cartographie des sondages et des éléments identifiés selon la base de données GWERN,
- Présentation des enjeux identifiés,
- Une analyse reglementaire permettant d’étudier les obligations liées au projet (Cas par Cas,
Etude d’'Impact, Loi sur I'eau, Dérogation Especes Protégées...) et le besoin d’études
complémentaires.

Les données cartographiques seront fournies a I’'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile
(.shp) en projection Lambert 93.

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 2 mois a compter de la notification et couvrira I'ensemble des étapes de
la mission.

Certains dossiers pourront avoir un caractére urgent. Dans la fiche saisine, I'EPFIF inscrira le caractere
urgent. Le prestataire devra pouvoir répondre a cette urgence.

L'EPFIF s’engage a ne pas abuser de la procédure dite “d’urgence”.

3.3.2. _MISSION 3.2. FONCTIONNALITE DES ZONES HUMIDES

Les zones humides fournissent de multiples services utiles aux équilibres naturels et aux activités
humaines :

- Soutient le débit d’'un cours d’eau

- Ralentit les ruissellements

- Recharge les nappes

- Epure les nutriments

- Stocke le carbone
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- Accueille la flore et la faune...

Etapes
Il est attendu du prestataire qu’il propose une méthodologie cohérente avec la méthodologie nationale

d’évaluation des fonctions des zones humides. Les trois fonctions (hydrologique, biogéochimique,
d’accomplissement du cycle biologique des espéces) et leurs sous-fonctions associées mentionnées dans
le Guide de la méthode nationale d’évaluation des zones humides - Version 2 — oubliée en septembre
2023 sont a évaluer.
Il réalisera donc :
- Un diagnostic de contexte :
e Masse d'eau de surface associée (par ex. cours d'eau),
e Environnement amont et aux alentours,
e Fonctionnement hydro géomorphologique du site,
e Les habitats dans le site.
- Un Interface de dimensionnement,
- Un diagnostic fonctionnel comprenant notamment [|'évaluation de [I'équivalence
fonctionnelle indicateur par indicateur.

Il sera demandé au prestataire de fournir une analyse réglementaire synthétique, visant a identifier les
principales regles juridiques applicables : régime IOTA, loi sur I’eau, SAGE ou SDAGE.

Cette analyse permettra d’anticiper les procédures réglementaires et d’évaluer la compatibilité du
projet avec la réglementation en vigueur.

Livrables attendus

Le prestataire proposera un rapport PDF comprenant :
- Le diagnostic complet (contexte, interface et fonctionnel): Présentation du contexte et des

objectifs de I'étude. Description et analyse des fonctions assurées : hydrologiques,
biogéochimiques et écologiques. ROle de la zone humide dans le fonctionnement du
territoire...

- Lasynthese des fonctionnalités de la Zone Humide,

- Une analyse juridique,

Les données cartographiques seront fournies a I’'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile
(.shp) en projection Lambert 93.

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 3 mois a compter de la notification et couvrira I'ensemble des étapes de
la mission.

Dans le cas ou une restitution est demandée au prestataire a la suite de la réalisation de la mission, il
sera demandé de transmettre le livrable de I'étude au moins 7 jours ouvrés avant la restitution orale,
et de prévoir un temps supplémentaire d’ajustements si nécessaire en fonction des retours émis apres
la réunion de présentation. Il pourra étre demandé au prestataire de transmettre le compte rendu une
fois la présentation réalisée dans un délais de 15 jours ouvrés.
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3.4. MISSION 4 : DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE

Contexte de la mission

Cette étude pourra étre demandée pour les sites sur lesquels un enjeu lié au patrimoine arboré aura
été identifié par I'EPF. Le diagnostic phytosanitaire des arbres avant la délivrance d’un permis de
construire est une étape essentielle pour assurer la protection de I'environnement, la sécurité
publique et permettre une meilleure cohabitation du bati avec les arbres.

Objectif de la mission
L’objectif de cette mission est de guider la gestion du site et la conception du projet afin de limiter les

impacts sur le patrimoine arboré existant. Pour ce faire, le prestataire réalisera un diagnostic
phytosanitaire des arbres présents pour identifier leur état de santé, leur stabilité et leur valeur
écologique ou paysageére. Cette évaluation vise a éclairer les choix de conservation, d’intervention ou
d’abattage, en tenant compte des enjeux écologiques, des usages futurs du site, et des contraintes
réglementaires.

Cadres imposés

Cadre méthodologique

Le diagnostic phytosanitaire portera sur I’examen détaillé de chaque arbre, incluant son identification,
I’évaluation de sa vitalité, et I'analyse des risques de dangerosité. L'étude s’appuiera sur des
observations de terrain précises, croisées avec les données existantes. Chaque individu sera
géolocalisé, mesuré et évalué selon des critéres sanitaires et mécaniques. L'état phytosanitaire global
sera qualifié et donnera lieu a des préconisations de gestion individualisées. Les résultats seront
restitués sous forme de fiches descriptives, base de données et cartographies, accompagnées d’'un
rapport illustré et présenté.

Cadre reglementaire :

Les actions menées dans le cadre de cette mission devront respecter les documents d’urbanisme en
vigueur sur le territoire concerné, notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que outils de protection patrimoniaux spécifiques tels que les
Plans de Valorisation de I’Architecture et du Patrimoine (PVAP) et/ou les Plans de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV) présent dans les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ou tout document de
méme nature (ex : ZPPAUP ou AVAP).

Cadre opérationnel :

Le titulaire est sollicité par I'EPF via I’envoi d’une fiche de saisine.

A réception de la fiche saisine par le prestataire ce dernier disposera d’un délai de réponse de 15 jours
ouvrés maximum.

Il transmet en retour un devis précisant les modalités d’intervention et incluant un planning de
réalisation. La restitution des résultats doit étre réalisée dans les délais impartis, et des réunions
intermédiaires peuvent étre organisées selon les besoins du projet.

Cette mission concerne des périmetres d’intervention de I'EPFIF qui peuvent étre partiellement batis
ou non batis et porter tout type d’occupation (logements, activités économiques, activités agricoles...).
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https://www.arbre-patrimoine.fr/gestion-de-patrimoine-arbore/diagnostic-arbre/
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/les-plans-valorisation-larchitecture-et-du-patrimoine-pvap
https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/plan-sauvegarde-et-mise-en-valeur-psmv

Les sites a expertiser n’appartiennent pas toujours a 'EPFIF. Dans tous les cas, les modalités d’acces
aux parcelles seront fournies dans le cadre de la fiche saisine.

Etapes
Les étapes de la mission devront comprendre :

- L'identification de chaque individu et sa géolocalisation,

- La description de chaque individu (propriétés, évaluation de sa vitalité, ...),
- Le diagnostic de dangerosité,

- La conclusion sur I'état phytosanitaire de chaque individu,

- Les préconisations de gestion.

Livrables attendus

Le prestataire produira un rapport PDF comprenant :
- La Méthodologie d’inventaires utilisées
- Lasynthéese des observations
- A minima, les cartes suivantes :
o Plan de situation des arbres faisant I'objet du diagnostic
o Date et localisation des relevés et conditions météorologiques ;

Fiche individuelle par individu.

Les données cartographiques seront fournies a I’'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile
(.shp) en projection Lambert 93.

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 2 mois a compter de la notification et couvrira I'ensemble des étapes de
la mission.

Certains dossiers pourront avoir un caractéere urgent. Dans la fiche saisine, I'EPFIF inscrira le caractere
urgent. Le prestataire devra pouvoir répondre a cette urgence.

L'EPFIF s’engage a ne pas abuser de la procédure dite “d’urgence”.

3.5. MISSION 5. PRECONISATION D’INTERVENTION ET DE GESTION ADAPTEES AUX ENJEUX
ECOLOGIQUES DU SITE

Contexte de la mission

Dans le cadre de la gestion effectuée par I'EPFIF, des travaux de déconstruction et/ou de
débroussaillage sont nécessaires. Ces actions doivent s’inscrire dans le respect des enjeux écologiques
du site et des réglementations environnementales en vigueur.

Objectif de la mission
L’'objectif est de proposer des pratiques de gestion et de déconstruction adaptées afin de permettre

une intervention sur le site en limitant les impacts sur les milieux naturels, la biodiversité et sur les
enjeux identifiés. Cette mission se décompose en deux missions pouvant étre dissociées : la définition
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des préconisations (3.5.1) et le suivi de la mise en ceuvre de ces préconisations (3.5.2).

Cadres imposés
Cadre méthodologique

Le prestataire proposera sur la base des observations de terrain et de l'identification des enjeux
présents sur le site, des modalités d’intervention compatibles, qui n’‘impactent pas les enjeux
identifiés.

Les études permettant de rédiger les préconisations d’interventions pourront étre les études
commandées dans le cadre du présent marché notamment la Mission 1 et la Mission 2 ou des études
réalisées par les opérateurs du projet.

Cadre réglementaire :

Cette mission s’inscrit dans le cadre du respect de la mise en ceuvre de la séquence éviter et réduire,
conformément au 2° de I'article L.110-1 du Code de I’environnement.

Par ailleurs, les dispositions de I'article L411-2-1 du méme code permettent d’étre dispensé de
I’obtention de la dérogation mentionnée au 4° du | de I'article L. 411-2 lorsque le projet comporte des
mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent
de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des especes et lorsque ce projet intégre un
dispositif de suivi permettant d'évaluer I'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute
mesure supplémentaire nécessaire pour garantir I'absence d'incidence négative importante sur le
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espéces concernées.

Cadre opérationnel :

Le titulaire est sollicité par I'EPF via I’envoi d’une fiche de saisine.

A réception de la fiche saisine par le prestataire ce dernier disposera d’un délai de réponse de 15 jours
ouvrés maximum.

Il transmet en retour un devis précisant les modalités d’intervention et incluant un planning de
réalisation. La restitution des résultats doit étre réalisée dans les délais impartis, et des réunions
intermédiaires peuvent étre organisées selon les besoins du projet.

Cette mission concerne des périmetres d’intervention de I'EPFIF qui peuvent étre partiellement batis
ou non batis et porter tout type d’occupation (logements, activités économiques, activités agricoles...).

3.5.1. MISSION 5.1. PRECONISATIONS

Etapes
Sur des parcelles dont I'EPFIF serait propriétaire et pour lesquelles une solution dynamique de portage

n’aurait pas pu étre mise en place, il est demandé au prestataire de proposer des préconisations de
gestion écologique du site.

Ce document proposera des recommandations adaptées aux enjeux identifiés, (notamment en lien
avec les espéces exotiques envahissantes et espéces protégées) et aux mesures d'évitement et de
réduction fixées le cas échéant par les autorisations environnementales portant sur le site concerné.

Livrables attendus
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Le prestataire fournira un rapport PDF comprenant :

- Les préconisations liées aux modalités d’interventions prévues sur le site, celles-ci devront
permettre de respecter le cadre réglementaire applicable notamment les dispositions de
I’article L411-2-1 du Code de I’environnement ;

- Un plan de gestion a destination des gestionnaires d’espaces verts. Avec au minimum les
données suivantes :

o Les caractéristiques sommaires du site,
o Les enjeux faune-flore a prendre en compte,
o Lesfiches d’intervention a destination du prestataire chargé de la gestion

- Les éléments permettant de ne pas modifier I'état initial du site (espéces a planter, modes de
gestion (fauche, intrants, ...)),

- Un calendrier de gestion,

- Des indicateurs de suivi simples.

- Une cartographie permettant de localiser les mesures a mettre en ceuvre et les éléments a
prendre en compte.

Ces éléments seront synthétisés dans une fiche basée sur le phasage prévu du projet.

Les données cartographiques seront fournies a I’'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile
(.shp) en projection Lambert 93.

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 1 mois a compter de la notification et couvrira 'ensemble des étapes de
la mission. Certains dossiers pourront avoir un caractere urgent. Dans la fiche saisine, I'EPFIF inscrira
le caractere urgent. Le prestataire devra pouvoir répondre a cette urgence.

L'EPFIF s’engage a ne pas abuser de la procédure dite “d’urgence”.

3.5.2. MISSION 5.2. SUIVI DES PRECONISATIONS

Etapes
Mise en place du suivi

Le prestataire organisera et planifiera des visites de terrain pour contrdler la mise en ceuvre des
préconisations de gestion du site.

Controle de la conformité des interventions

Le prestataire sera chargé de vérifier que la gestion et les travaux réalisés respectent les
recommandations et modalités définies (calendrier, zones d’intervention, pratiques etc.).

Réajustement des préconisations si nécessaire

En fonction des résultats du suivi, le prestataire sera chargé de proposer des modifications et/ou
amélioration pour mieux répondre aux enjeux écologiques.

Livrables attendus

Le prestataire produira un rapport de suivi au format PDF détaillant les observations ainsi que des
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propositions d’ajustements ou d’actions correctives si nécessaire.

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 1 mois a compter de la notification et couvrira 'ensemble des étapes de
la mission.

Si le prestataire identifie un manquement a la mise en ceuvre des mesures préconisées, il devra en
informer son interlocuteur a I'EPFIF immédiatement et cela sans attendre la rédaction du livrable.

3.6. MISSION 6 : EVALUATION PREALABLE DU POTENTIEL DE MOBILISATION DU FONCIER POUR LA
COMPENSATION

Contexte de la mission

L’EPFIF intervient en amont des projets en tant que porteur foncier. Il n’est donc pas concerné par la
mise en place de mesures compensatoires prévues dans le cadre de séquence ERC (article 110-1 du
code de I'environnement) liée au projet pour lesquels il intervient. Cependant, en tant que facilitateur
des projets, 'EPFIF peut étre amené a évaluer le potentiel écologique de ses fonciers pour accueillir
des mesures compensatoires portées par les maitres d’ouvrage dans le cadre des conventions
d’intervention fonciere signée avec I'EPFIF.

Objectif de la mission

Dans le cas ou la réalisation d’opérations pour lesquelles I'EPFIF porterait le foncier, serait
conditionnée a I'identification de sites permettant la mise en ceuvre des mesures compensatoires liées
aux atteintes a la biodiversité , 'EPFIF sollicitera le prestataire pour qu’il analyse le potentiel
compensatoire ds sites appartenant a I'EPFIF préalablement ciblés par ce dernier.

Cette analyse pourra aussi bien se située dans un cadre exploratoire, sans que le besoin compensatoire
n’ait été définit par le porteur de projet, dans ce cas, il s’agira essentiellement d’évaluer le potentiel
de restauration théorique du site ; que dans un cadre pré-opérationnel ou opérationnel, I'analyse se
fera au regard des besoins identifiés et devra permettre au porteur de projet de démontrer
I’équivalence écologique et de garantir a minima I'absence de perte nette voire un gain de biodiversité
sur le site compensatoire. .

Cadre imposé
Cadre méthodologique

Pour cela, les sites seront analysés selon les gains écologiques potentiels, en se basant sur |'état et le
fonctionnement du réseau écologique existant et sa capacité a étre améliorer ou a accueillir de
nouvelles populations.

Il est attendu que le prestataire définisse la méthodologie utilisée pour mettre en ceuvre cette stratégie
sur les fonciers EPFIF. Les analyses devront étre réalisées a partir d’'un outil de modélisation des
dynamiques écologiques afin de produire des conclusions plus fines et plus fiables. Les méthodologies
n’intégrant pas de modélisation ne seront pas recevables.

Cadre réglementaire

Cette mission s’inscrit dans le cadre de I'application de la séquence éviter réduire et compenser définie
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dans les articles L.110-1 et L163-1 du Code de I'environnement.

Cadre opérationnel

Le titulaire est sollicité par I'EPF via I'envoi d’une fiche de saisine. Il transmet en retour un devis
précisant les modalités d’intervention et incluant un planning de réalisation. La restitution des résultats
doit étre réalisée dans les délais impartis, et des réunions intermédiaires peuvent étre organisées selon
les besoins du projet.

Cette mission concerne des périmetres d’intervention de I'EPFIF qui peuvent étre partiellement batis
ou non batis et porter tout type d’occupation (logements, activités économiques, activités agricoles...).

Livrable attendu

Rapport PDF mettant en évidence pour le site étudié les potentiels de restauration écologique dans le
cadre de la compensation des atteintes a la biodiversité, les gains écologiques possibles et sa
cohérence avec les besoins compensatoires du projet urbain le cas échéant. L'outil de modélisation
ainsi que les données qui en sortiront seront a remettre a chaque fin de mission a I’'EPFIF.

A réception de la fiche saisine par le prestataire ce dernier disposera d’'un délai de réponse de 15

jours ouvrés maximum. Une cartographie est attendue. Les données cartographiques seront fournies

a 'EPFIF sous la forme de fichiers SIG au format Shapefile (.shp) en projection Lambert 93.

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Le délai de réalisation sera de 2 mois a compter de la notification et couvrira 'ensemble des étapes de
la mission.

Dans le cas ou une restitution est demandée au prestataire a la suite de la réalisation de la mission, il
sera demandé de transmettre le livrable de I'étude au moins 7 jours ouvrés avant la restitution orale,
et de prévoir un temps supplémentaire d’ajustements si nécessaire en fonction des retours émis apres
la réunion de présentation. Il pourra étre demandé au prestataire de transmettre le compte rendu une
fois la présentation réalisée dans un délais de 15 jours ouvrés.

3.7. MISSION 7 : SENSIBILIASTION

Contexte de la mission

Dans le cadre de ses missions, le prestataire peut étre mobilisé pour sensibiliser les équipes de I'EPFIF
a la prise en compte des enjeux écologiques

Objectif de la mission

L’objectif de cette mission est de renforcer la compréhension et la montée en compétence en interne
de I'EPFIF.

Cadres imposés
Le prestataire interviendra durant des sessions de sensibilisation appuyé d’un support de présentation.

Il présentera un exposé sur une thématique choisie par I'EPFIF.
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La durée de cette présentation ne devra pas excéder 2 heures.
Cette mission s’inscrit dans le respect des obligations légales liées a la protection de I'environnement
et des especes protégées.

Le titulaire est sollicité par I'EPF via I'envoi d’une fiche de saisine.

A réception de la fiche saisine par le prestataire ce dernier disposera d’un délai de réponse de 15 jours
ouvrés maximum.

Il transmet en retour un devis précisant les modalités d’intervention et incluant un planning de
réalisation.

Etapes
Le prestataire pourra étre sollicitée par I'EPFIF pour présenter en interne la méthodologie de prise en

compte des enjeux écologiques dans le cadre d’intervention de I'EPFIF.

Il s’agira de présenter :
- Le contexte juridique et réglementaire (mis a jour régulierement) lié aux enjeux écologiques
dans le cadre d’opération d’aménagement et de construction
- La méthodologie de prise en compte de ces enjeux et présentation des missions du présent
cahier des charges qui pourront étre sollicitées par les opérationnels pour y répondre.
- Un logigramme d’aide a la décision a destination des opérationnels dans le cadre
d’intervention de I'EPFIF

Livrables attendus

- Support de présentation PPT utilisé lors de la réunion de sensibilisation

Délais

Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
Il est demandé de transmettre le support de présentation au moins 7 jours ouvrés avant la réunion de
sensibilisation. Il pourra étre demandé au prestataire de transmettre le compte rendu une fois la
présentation réalisée dans un délais de 15 jours ouvrés.

3.8. MISSION 8 : REUNIONS NECESSAIRES AUX ETUDES

Contexte
Concernant certaines missions, I'EPFIF peut solliciter le prestataire pour organiser une réunion de
présentation des missions réalisées et des résultats obtenus, a réaliser dans les délais définis.
Selon les missions et les enjeux écologiques mis en évidence, le prestataire devra prévoir :
- Un accompagnement en préfecture ou devant les services déconcentrés de I'Etat,
- D’autres réunions nécessaires a la bonne réalisation de la mission comme, par exemple, une
présentation en commune.

Délais
Le titulaire proposera un planning prévisionnel détaillé dans le devis transmis a I'EPFIF pour validation.
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La réunion devra se tenir dans le délai fixé dans la fiche saisine.

Certains dossiers pourront avoir un caractere urgent. Dans la fiche saisine, 'EPFIF inscrira le caractere
urgent. Le prestataire devra pouvoir répondre a cette urgence.

L'EPFIF s’engage a ne pas abuser de la procédure dite “d’urgence”.

4. PILOTAGE ET SUIVI

Il est demandé au prestataire de partager avec I'EPFIF un document de suivi des missions mis a jour
régulierement. Ce document devra assurer la visibilité des missions réalisées et a venir ainsi que les
dates de passages sur site et les dates de rendu des livrables.

De plus, le prestataire réalisera et transmettra annuellement a I'EPFIF un tableau de synthése des
études réalisées sur I'année dans le cadre du présent marché afin d’en tirer un retour d’expérience et
les enseignements d’évolutions méthodologiques qui pourraient s’avérer nécessaires. Une réunion
annuelle sera organisée pour partager le bilan de I'année écoulée.

Les conditions d’accés au site doivent étre optimales pour la bonne réalisation des investigations de
terrain. Le protocole d’obtention sera le suivant :

- L’EPFIF fournit une fiche saisine avec les informations d’acces.

- Délai de prévenance : Le prestataire informe I'EPFIF de sa date de passage avec un délai de
prévenance de 10 jours ouvrés. Ce délai exclue le changement lié a des conditions
météorologiques connues a moins de 8 jours ouvrés. Les aléas météorologiques sont un
impondérable des sorties sur le terrain ce qui peut nécessiter un changement de calendrier du
jour pour le lendemain.

- LEPFIF contacte les gestionnaires (privés ou publics) préalablement au déplacement sur site
pour transmettre au prestataire les conditions d’acces précises dans la fiche saisine mise a jour
(point de récupération des clés, numéros de cadenas etc.).

Important : sauf accord préalable de I'EPFIF, le prestataire ne devra en aucun cas se rendre sur site
avant la notification effective de la mission. Tout manquement a cette obligation pourra étre
sanctionnée.

De méme, dans le cas ol les informations relatives aux accés transmises par I'EPFIF seraient erronées
et qu’aucune solution n’ait pu étre trouvée sans mobilisation supplémentaire du prestataire, ce dernier
sera autorisé a facturer le temps passé sous réserve d’avoir obtenu la validation au préalable de I'EPFIF
sur la base d’une justification argumentée et d’une évaluation du montant correspondant strictement
au temps passé.

5. ORGANISATION

5.1.Désignation des interlocuteurs privilégiés avec I’EPFIF

Il est demandé que le prestataire identifie pour I’'ensemble du marché un interlocuteur privilégié dans
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le cadre de la gestion et du suivi du présent marché. Cette personne devra avoir un niveau de
qualification, d’expérience et de responsabilité suffisant au sein du bureau d’étude pour suivre les
dossiers avec suffisamment d’autonomie. Elle sera responsable, entre autres, de la relecture des
rapports et de ’homogénéité des rendus.

5.2.Rémunération des missions

Pour rappel, le marché objet du présent appel d’offres est un accord-cadre a bons de commande multi-
attributaires. L’enchainement des différentes missions n’est pas systématique. En fonction des
problématiques propres a chaque site I'EPFIF jugera de la nécessité de faire réaliser ou non par le
prestataire les différentes études.

Pour chaque mission un devis d'intervention précisant les objectifs, les moyens, le colt (sur la base des
prix du BPU) sera adressé par le prestataire et discuté avant I'engagement de la mission.

Chaque mission fera donc I'objet d'un bon de commande spécifique et d'un rapport particulier.

Le prestataire a dans le cadre de sa mission un role d’étude, de conseil et de proposition vis a vis de
I’'EPF lle- de-France.

6. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

6.1 Déplacement dans le cadre des réunions

Pour se déplacer sur les sites de I'EPFIF, le titulaire privilégie les déplacements avec des véhicules peu
polluants.

Dans le cas de recours a une prestation externe de livraison ou a la location de véhicules pour I'exécution
des prestations objet du présent marché, le titulaire s'engage a ce que les véhicules utilisés respectent

les prescriptions décrites ci-dessus.

6.2.Transmission d’information et de documents

Les échanges sont dématérialisés sauf cas exceptionnels et a la demande expresse du Pouvoir
Adjudicateur.

Le Titulaire prend en compte les recommandations de ’ADEME en termes d’envoi d’E-mails afin de
contribuer a la réduction de CO2.

Il privilégie les alternatives aux mails si la piéce jointe est tres lourde en remplacant les pieces jointes
par un lien hypertexte ou URL (plateforme partagée).

Le Titulaire doit prévoir, dans le cadre de la transmission de rendu, I'optimisation des pages a imprimer,
en réduisant les interlignes, par le choix d’une taille de police spécifique (light ou type Ecofont ou Ryman
Eco...), en proposant du recto verso ainsi qu’une impression en noir et blanc sur du papier éco labelisé
ou équivalent, avec des encres végétales lorsqu’il est chargé de I'impression.
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7. ANNEXE

Annexe 1 — Modeéle type de fiche saisine

Fiche identité «Ville»«Adresse»

DEMANDE

Agence opérationnelle

Chef de projet EPFIF

Chef de projet DTE

Numéro de I'opération

Date de saisie

Contexte de la demande

Durée de portage prévue

SITE (ETAT INITIAL)

Commune

Adresse

Parcelle cadastrale

Surface du terrain du projet en
m2

Type de foncier

Plan de maitrise fonciére

OCCUPATION DES SOLS (ETAT INITIAL)

Occupation actuelle

La présence d'une ou plusieurs activités susceptibles de
générer ou d’avoir générer des pollutions des sols et
sous-sols

Des espaces naturels agricoles et forestiers [ENAF)

Documents disponibles

BIODIVERSITE (ETAT IMITIAL)

Un zonage de protection (parcs nationaux, réserves
naturelles, réserves biologiques, arrétés préfectorawx de
protection, sites Matura 2000...)

Un zonage d'inventaires (ZMIEFF (182}, ZICO)

Une protection a I'échelle des documents d'urbanisme
(EBC emplacements réservés, espaces paysagers
remarquables, arbres remarquables, patrimoine arboré
protégé, AVAP, SPR_)

Le site est en enveloppe d'alerte zones humides

Le site est a proximité d'un cours d"eau

Documents disponibles
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GESTION TEMPORAIRE DU SITE

Des démolitions sont-elles prévues

Si oui, a quelle date ?

Des défrichements ou abattages d'arbres sont-ils prévus
(durant le portage ou a terme)

Si oui, a 3 quelle date ?

Un débroussaillage estil prévu sur le site ?

Siouil 3 3 quelle date ?

Y¥'a-t-il des contraintes de calendrier 3 connaitre pour
I'avancement du projet ?

Si oui lesquelles ?

Documents disponibles

ACCES AU SITE

Accessibilité (adresse de I'accés, code, ouverture
par gardien)

Maitrise fonciére (%)

Autorisation pour faire les passages et sondages
obtenus pour chague parcelle, si non, raison du
refus

Documents disponibles

PROIET ENVISAGE

| Existe-il une premiére ébauche du projet

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

¥'a-t-il un arrété préfectoral lié 3 une autorisation
environnementale pour le projet global (loi sur
I'eau, dérogation espéces protégées._ )

Le site a-t-il déja &té visé par des mesures ERC ou
d’autre(s) projet(s)

Risque de recours

Projet soumis a &tude d'impact/cas par cas

ACCOMPAGNEMENT LANCEMENT D'ETUDE

Missions

Niveau d'urgence, délais attendu




