RESUME

Remplacement de fenétres et de portes du batiment 355.

DG/ CEACAD/D35/SPR-DOMS5A5 du 12/12/2024

Le présent cahier des charges a pour objet de définir le besoin pour le remplacement de fenétres et de portes

du batiment 355.
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DOCUMENT(S) DE REFERENCE

La prestation sera conforme aux lois et décrets en vigueur ainsi qu’aux normes francaises homologuées et
enregistrées.

Le Titulaire s’engage en outre a respecter les dispositions des documents applicables sur le centre de
Cadarache, non seulement pour I'établissement de son offre, mais également pour I'exécution de sa
prestation :

[1] Conditions Générales d’Achat CEA (CGA)
[2] Réglement intérieur du CEA/Cadarache
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1. INTRODUCTION

Le présent document a pour objet de définir la nature, la qualité et les conditions de mise en ceuvre des
prestations a fournir au titre de la rénovation des fenétres et des portes du batiment 355 (voir Tableau 1) sur
le Centre de Cadarache. Il est a noter la présence d’amiante dans les joints des vitrages des fenétres.

Les travaux s’effectueront en Sous-Section 4 conformément au Décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

2. PRESTATIONS ET FOURNITURES A LA CHARGE DU TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché devra l'intégralité des travaux suivants :

e la prise des dimensions et I'inventaire des fenétres et portes a changer a partir de I'inventaire des
locaux concernés par la rénovation des fenétres et portes.

e la fourniture et la mise a disposition d’échafaudages, engins de levage, dispositifs de protection
réglementaires pour les travaux en hauteur,

e les démarches réglementaires liées a la présence d’amiante dans les fenétres et portes,

e le démontage des fenétres et portes existantes sans démontage des vitrages et sans manipulation de
'amiante présent dans les joints du vitrage (travaux sous-section 4). Il devra également étre réalisé
en minimisant le plus possible 'impact sur les murs de structure du batiment.

e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des nouvelles fenétres et portes (chassis aluminium,
rebords hauts et appuis de fenétres aluminium, ...) nécessaires au remplacement des portes et
fenétres existantes,

e la préparation des murs et les raccords de peinture si nécessaire,

¢ la protection des ouvrages et matériels existants,

e tous les déchets non amiantés seront évacués dans des bennes mises a disposition par le Centre de
Cadarache, le tri des déchets,

e les déchets amiantés seront conditionnés et identifié par le Titulaire conformément a la réglementation
en vigueur et aux procédures du Centre. Le Titulaire devra prévoir une aire d’entreposage provisoire
sécurisée a proximité des travaux. Le transport et I'élimination des déchets amiantés seront gérés par
le CEA via le contrat des déchets conventionnels,

e le Titulaire a en charge les déchets autogénérés pendant les travaux (conditionnement des fournitures,
o),

e [I'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception,

e la remise lors du procés-verbal de réception des plans et documents d’exécution conformes a
I'exécution, des notices et nomenclatures techniques des matériaux installés,

o toute autre prestation et fourniture nécessaire a la finition compléte des ouvrages.

3. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DE L’OFFRE

Le prix comprendra l'intégralité des prestations nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages
conformément aux prescriptions et réglements en vigueur connus au jour de la soumission (notamment
conformité a la RT 2012). L’établissement de I'offre nécessite obligatoirement une visite des locaux
(prise de dimensions, inventaire, ...).

L’offre devra préciser le colt unitaire par type de fenétres et portes ainsi que le colt unitaire des stores.

3.1. Documents techniques a remettre a I’offre

L’entreprise devra fournir un devis détaillé, ainsi que:

e lamarque et les caractéristiques techniques des différents matériaux proposés notamment les qualités
techniques de performance énergétique des équipements,

e le descriptif des différentes opérations de démontage et de mise en ceuvre des nouveaux ouvrages,

e les documents associés a la prise en compte de la présence d’amiante (mode opératoire, attestations
de compétences du personnel),

e un planning prévisionnel des travaux, une attention particuliere sera apportée sur les délais
d’intervention sur site permettant une immobilisation a minima des installations,

e un document décrivant les conditions de garantie, et les prestations assurées pendant cette période.
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3.2. Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux devront étre neufs, conformes a minima aux régles de l'art, aux normes, DTU, ATUE et avis
techniques publiés trente jours avant la remise de I'offre du Titulaire. Tous les matériaux métalliques devront
étre protégés efficacement contre la corrosion.

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le Tableau 1 synthétise les locaux concernés et précisent la fourniture des chassis et stores.

Les fenétres a fournir sont constituées de 1, ou 2 vantaux coulissants ou fixes avec double vitrage type 4/20/4
avec remplissage Argon ; tous les profilés seront en aluminium avec rupture de pont thermique.

Les portes comporteront une partie basse pleine isolante et une partie haute vitrée avec un double vitrage type
4/20/4 avec remplissage Argon ; tous les profilés seront en aluminium avec rupture de pont thermique.

Tableau 1 : liste des locaux (inventaire des fenétres et portes) Bat 355

Local Etage Fenétres
1 1 petit chassis ouvrant
2 1 petit chassis ouvrant
3 1 chéssis 2 vantaux coulissants + stores
4 1 chéssis 2 vantaux coulissants + stores

1 chéassis simple fixe + store

1 chassis 2 vantaux coulissants + stores
1 chéassis simple fixe + store

2 chassis simples ouvrants + stores

1 chéssis 2 vantaux coulissants + stores
1 chassis simple fixe + store

2 chassis simples ouvrants + stores
RDC 1 chéssis 2 vantaux coulissants + stores
10 1 chassis 2 vantaux coulissants + stores
1 chassis 2 vantaux coulissants + stores
1 chassis simple fixe + store

1 chassis 2 vantaux coulissants + stores
1 chassis simple fixe + store

13 2 chassis simples ouvrants + stores

1 chéssis 2 vantaux coulissants + stores

14 1 chéassis simple fixe + store
15 1 chéss!s 2. vantagx coulissants + stores
1 chéassis simple fixe + store
Porte 1E 1 double porte vitrée + imposte
Porte 2E 1 double porte vitrée + imposte

Les dimensions type données a titre indicatif sont :
e Chassis simple fixe : 1400x1200 (HxL)
e Chassis 2 vantaux : 1400x2400 (HxL)

La couleur est blanc « technal ».
Les nouveaux stores intérieurs seront a refixer sur les nouveaux chassis et les tablettes devant les fenétres

seront a conserver en |'état mais recouvertes d’'un matériau isolant de méme performance que les fenétres
(indice de performance thermique double vitrage coefficient Ug < 1,1 W/m2K)
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4.1. Travaux préparatoires

Aucune intervention susceptible d’interférer sur le bon fonctionnement des bureaux (déplacement de mobilier)

ne devra étre exécutée sans I'approbation préalable du chef d’insatllation ou du responsable de projet.

Préalablement aux travaux de dépose, I'entreprise :

e apportera un soin particulier a la protection et au déplacement des différents mobiliers localisés dans les
piéces concernées,

e établira, si besoin, des cloisons d’isolement de la zone d’intervention dans les locaux concernés.

Le Titulaire sera responsable de tous les dégats qu’il pourrait occasionner et ce jusqu’a la réception des
travaux.
Le Titulaire devra maintenir le chantier en état de propreté.

4.2. Travaux de démontage

Les locaux seront remis au Titulaire dans I'état actuel. Les travaux comprendront la dépose de tous les
éléments nécessaires a la pose des nouveaux matériels en minimisant I'impact sur les murs du batiment.

4.3. Travaux d’exécution

4.3.1. Réception des supports

Le Titulaire devra procéder a la vérification des cotes des ouvrages mis a sa disposition et a leur aptitude a
recevoir ses propres ouvrages avant tout début d’exécution.

4.3.2. Précautions avant et pendant la mise en ceuvre

Le Titulaire prendra toutes dispositions utiles pour que les matériaux ou matériels livrés sur chantier soient
stockés dans des conditions telles que leur qualité ne soit pas affectée sachant qu’il en assume I'entiére
responsabilité jusqu’a la réception.

Une zone de stockage du matériel neuf pourra, si besoin, étre mise a disposition et fera I'objet de la visite
préalable a la remise des offres.

4.3.3. Poses et fixations

Le Titulaire en charge de la pose des ouvrages est responsable des aplombs, alignements, des niveaux et
de I'étanchéité avec le gros ceuvre.

5. ENCLENCHEMENT ET AVANCEMENT TRAVAUX

Une réunion d'enclenchement initiera le délai contractuel ; elle doit étre prévue dans un délai de 10 jours
ouvrés au plus a partir de la passation de la commande.
Le titulaire présentera les solutions techniques ainsi que le planning qui seront validés par le CEA.

Le Titulaire présentera lors d’'une deuxiéme réunion tous les éléments techniques pour décider de
'enclenchement de ['approvisionnement des matériaux (plans d'exécutions avec détails et notes de
calculs,...).

Une réunion de démarrage des travaux se tiendra pour fixer les détails pratiques de la livraison des fournitures,
du planning des travaux et du mode opératoire.

Le Titulaire du marché proposera des réunions de suivi hebdomadaire en début de semaine pour établir le
planning des travaux de la semaine suivante.

6. RECEPTION DE L’'OUVRAGE

Les travaux devront étre acceptés par le CEA, aprés contrble et essais satisfaisants, et donneront lieu a un
procés-verbal de réception. Le CEA se réserve le droit de faire procéder a un contréle de conformité des
ouvrages par un organisme agréé de son choix.

Si le rapport signale des non conformités, le Titulaire disposera d’'un délai de quinze jours pour mettre ses
ouvrages en conformité.

Le Titulaire fournira les plans d'ouvrages exécutés en deux exemplaires sur supports papier et un exemplaire
sur support informatique.
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7. HYGIENE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALIFICATIONS

Le Titulaire est tenu d’appliquer les dispositions réglementaires en vigueur en matiére de sécurité du travail,
ainsi que les Conditions Générales d’Achat [1], et notamment son chapitre 6 afférent a la sécurité, la sdreté
nucléaire. Les salariés de I'entreprise devront respecter le réglement intérieur du CEA/Cadarache [2].

7.1. Recours a la sous-traitance

Le recours par le Titulaire & d’éventuels sous-traitants est soumis a I'acceptation préalable par le CEA de ce
niveau supplémentaire de sous-traitance, formalisé par une déclaration d’acceptation de sous-traitance.

7.2. Habilitations et qualifications du personnel

Le Titulaire doit mettre en ceuvre, en nombre et en qualification, le personnel nécessaire et suffisant, pour la
bonne exécution de la prestation. Le personnel devra posséder les habilitations requises pour mener a bien
la prestation, en application du chapitre 6 article 13 des CGA du CEA.
Les salariés seront formés aux travaux en Sous-Section 4. Le CEA vérifiera que les attestations de
compétence des intervenants soient adaptées aux travaux a effectuer.

7.3. Accidents du travail

Le Titulaire est tenu de transmettre au CEA toute information relative aux accidents du travail survenus a ses
salariés pendant les activités exercées au CEA, ainsi que les conséquences humaines associées (la durée de
I'accident de travail, le cas échéant). Cette information sera effectuée dans les meilleurs délais.

Tout accident du travail intervenu dans les locaux du CEA devra faire 'objet d’'une analyse des causes établie
conjointement entre le Titulaire et le CEA.

7.4. Déclaration d’ouverture de travaux DOT et inspection commune

Dans le cadre de I'application du chapitre 6, article 14 des CGA du CEA [1], le titulaire appliquera les mesures
préalables a I'exécution du marché, en particulier les dispositions ci-aprés.

Obligatoirement établie et validée au moins 3 jours avant la date de I'inspection commune des lieux de travail,
la DOT sera établie par le représentant du service maitre d’ceuvre (CEA). Elle sera signée par les
représentants de toutes les entreprises extérieures intervenantes.

L’inspection commune des lieux de travail préalablement a 'exécution des travaux sera réalisée en présence
de tous les Chefs d’Entreprises (utilisatrices ou extérieures) ou de leurs délégataires.

En cas d’absence de certains d’entre eux, ou de recours a de nouveaux sous-traitants, une nouvelle inspection
devra étre programmée avant le début des travaux.

7.5. Plan de prévention

Afin de prévenir les risques liés a la coactivité, les employeurs arréteront d’'un commun accord, avant le début
des travaux, un plan de prévention. A cette fin, le Titulaire rédigera sous forme de modes opératoires un
descriptif des taches, ainsi qu'une analyse détaillée des phases d’activités dangereuses induites par la
prestation et les mesures de prévention associées. Ces documents feront apparaitre formellement les points
de contréle d’application des dispositions relatives a la sécurité de lintervention le cas échéant. Ces
documents constitueront une référence documentaire a utiliser lors de la réunion d’inspection préalable
commune et seront annexés au plan de prévention.

Le plan de prévention sera signé par le Titulaire et les sous-traitants figurant sur la DOT ainsi que par les
différents intervenants CEA concernés.

Le Plan de Prévention sera mis a jour a minima annuellement, et/ou dans les cas suivants :

- Modification des risques et/ou des régles de sécurité applicables,
- Recours a de nouveaux sous-traitants,

- Prolongation des travaux (nouvelle inspection commune),

- Ou pour tout autre motif, en tant que de besoin.
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7.6. Risque amiante, plomb.

Concernant les travaux prévus, un repérage amiante avant travaux et un repérage plomb ont été réalisés. Des
prélévements ont été effectués et montrent la présence d’amiante dans les joints vitriers et 'absence de plomb
dans les chéssis des fenétres et portes actuelles.

Le rapport de repérage avant travaux et le DTA sera mis a disposition du Titulaire avant les travaux.

Le Titulaire réalisera une évaluation du risque et notamment une évaluation du niveau d’empoussiérement
prévisible. Le titulaire rédigera un mode opératoire adapté a 'opération conformément a I'article R. 4412-145
et R. 4412-148 (travaux supérieurs a 5 jours) du Code du Travail.

Ce Mode Opératoire devra étre soumis pour avis au CSE ou aux Délégués du Personnel du Titulaire et a leur
médecin du Travail.

Ensuite, il devra étre transmis par le Titulaire a I'lnspection du Travail et & la CARSAT avant sa mise en ceuvre.

Une preuve de transmission de ce mode opératoire sera fournie au CEA.

Le personnel du Titulaire (ou ses soutraitants) intervenant sur les travaux en Sous-Section 4 devra disposer
des attestations de compétences SS4 valides. Sur ce chantier, il devra y avoir @ minima soit :

- Un encadrement technique SS4, un encadrement de chantier SS4 et des opérateurs SS4, ou
- Un cumul de fonctions SS4 et des opérateurs SS4.

7.7. Acceés aux installations

Afin de permettre I'accés aux installations, le Titulaire fera établir une demande d’entrée auprés du chargé
d’affaires CEA.

Toute livraison de matériels, quel que soit le moyen de transport (VP ou PL), doit &étre préparée conjointement
par le transporteur et lInstallation. Un protocole de sécurité (imprimé fourni par le CEA) sera établi
préalablement a toute livraison sur le Centre de Cadarache.
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