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Direction des Affaires Financières et des Achats
Pôle des achats et des marchés publics
achats@agroparistech.fr

CADRE DE REPONSES TECHNIQUES ET RSE
(CRT)

Marché portant sur la réalisation de quatre enquêtes sur les délégations des services
publics d’eau potable et d’assainissement pour

les procédures lancées en 2024, 2025, 2026 et 2027

Le candidat s’attachera de décrire par point par point les moyens mis en place pour l’exécution des
prestations attendues.
La réponse peut se faire soit directement sur le présent document, soit dans un mémoire technique
établi sur la base du cahier des réponses attendues.
Le candidat évitera toute réponse générique et prendra soin dans son offre prenne en compte les
spécificités du projet.
Il répond ici à tout élément important justifiant qu’il répond aux critères tels que défini aux articles du
Règlement de consultation :

- 14.1 Examen des candidatures
- 14.2 Examen et critère de sélection des offres / Tableau des critères de sélection des offres

Moyens humains mis à disposition
A remplir par le candidat

Nombre d’employés :

Nombre de temps plein :

Nombre de temps partiel :
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CV de l’interlocuteur d’AgroParisTech et des personnes en charge du dossier au sein de
l'entreprise :
Moyens techniques mis à disposition
A remplir par le candidat

1. Enquête annuelle (phase 1, phase 2, phase 3)
Outils et/ou méthodes utilisés pour tester la fiabilité de l’analyse
Logiciels statistiques utilisés :
Autres :

Délais de mise en œuvre
A remplir par le candidat

Date de démarrage de la 1ère enquête (+/- 7 jours)

Date de fin de la 1ère enquête (+/- 7 jours)

Date de démarrage de la 2ème enquête (+/- 7 jours)

Date de fin de la 2ème enquête (+/- 7 jours)

Date de démarrage de la 3ème enquête (+/- 7 jours)

Date de fin de la 3ème enquête (+/- 7 jours)

Recensement des appels à candidatures
A remplir par le candidat

Liste des sources de publications à consulter :

Méthodes de relances pour obtenir un taux minimum de réponses de 50% :

Courrier ?
E-mail ?
Téléphone ?
Nombre maximum de relances envisagées par collectivité
Autres méthodes de relances ?
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2. Mission informatique - Mise à jour BDD loi Sapin

1/ Création d’un script pour permettre l’importation informatique de données de la BDD Sispea
vers la BDD de l’Observatoire loi Sapin (à réaliser en 2026)
Importation informatique annuelle pour procédures lancées en 2024 (à réaliser en 2026), 2025
(à réaliser en 2027), 2026 (à réaliser en 2028) et 2027 (à réaliser en 2029).

Méthode / Outils utilisés / Délais

2/ Renseignement progressif de la BDD de l’Observatoire loi Sapin avec les n° Siren pour les
collectivités liées à des procédures exploitables pour les années de 2008 à 2021 inclus.

Méthode / Outils utilisés / Délais

Précisions jugées complémentaires
A remplir par le candidat

Pratiques sociétales de l’entreprise

 Pratiques sociales

A remplir par le candidat

 Pratiques environnementales

A remplir par le candidat
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