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Réalisée par :

Prestation

01- VRD -
Clétures -
Espaces verts

02 - Gros-
ceuvre -
Carrelages

03 - Charpente -
Couverture -
Bardage

04 - Menuiseries
extérieures -
Métallerie

05 - Menuiseries
intérieures -
Platrerie - Plafonds
suspendus

06 -
Revétements de
sols - Peintures

07 - Plomberie -
Chauffage -
Ventilation

08 - Electricité

Observations

01- VRD - Clétures - Espaces verts

Installation principale de chantier

Le lot n°01 - "VRD" devra toutefois prévoir une
installation provisoire, pour une durée maximale
de deux mois, pour ses propres travaux
préalables.

Terrassement généraux

Réseaux extérieures EU/EP jusqu'en attente batiment

Réseaux secs (ENEDIS, TELECOM) pose fourreaux hors batiment

Réseaux secs (ENEDIS, TELECOM) pose fourreaux sous batiment

Réseaux secs (ENEDIS, TELECOM) tirage des cables et raccordement

Voirie et trottoirs

Bordures et caniveaux

Pose regards et chambres de tirages

Raccordement eau potable

Jusqu'en attente batiment

Pose de la caméra sur candélabre

Passage des liaisons informatique (caméra)

Cheminement accessibles

Cl6ture et portails

Espaces verts

02 - Gros-ceuvre - Carrelages

Les travaux préparatoires de la parcelle et les éventuels travaux de déposes
extérieurs (clétures, bordures, trottoirs, réseaux, etc.)

Terrassements en phase préparatoire (compris plateforme provisoire pour les
installations de chantier et voirie de chantier)
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Plateforme du batiment carrossable et en pourtour du batiment

Portance de la plateforme suivant étude
structure.

Niveau de livraison de la plateforme a définir
conjointement avec le lot "Gros-ceuvre -
Carrelages" en tenant compte de la
problématique de la présence de vestiges
archéologiques a conserver.

Terrassements, remblaiement, couche de forme, terrasses, dalles, rampes

extérieurs

Nota : Parvis (sous emprise batiment) a charge
du lot "Gros-ceuvre - Carrelages”

Terrassement et massifs de fondations pour ouvrages extérieurs (Clotures,
portails, candélabres, abris motos, ...)

Les travaux de mise en place de barrieres antiracines pour les arbres a
proximité des constructions projetées

Caniveaux en pied de batiment

Nota : Réseau du parvis (sous emprise
batiment) a charge du lot "Gros-ceuvre -
Carrelages" (réseau sorti a 1 m du parvis)

Regards eaux pluviales en pied de batiment et en extérieur

Regards EU/EV en pied de batiment et en extérieur

Regards et chambres de tirages divers en pied de batiment et en extérieur

Réseaux EU/EV, EP et fluides a I'extérieur du batiment

Percements de dalles / planchers / refends / fagades pour les besoins des
autres corps d'état, pour section < a un équivalent @125 mm

Pour section = a un équivalent @125 mm a
charge du lot "Gros-ceuvre - Carrelages”

Fourniture des inserts ou platines métalliques de préscellement dans les
ouvrages de gros-ceuvre, pour les ouvrages de charpente / couverture /

bardage

Ceinturage du réseau de terre en fond de fouille

03 - Charpente - Couverture - Bardage

Pose des inserts ou platines métalliques de préscellement dans les ouvrages
de gros-ceuvre, pour les ouvrages de charpente / couverture / bardage

L’étanchéité des macgonneries par enduit ciment

La fourniture et pose des menuiseries extérieures
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La définition des sorties en toiture, traversées de conduits, etc.

La définition des sorties en toiture, traversées de cables, etc.

La fourniture des grilles de prise et rejet d’air en toiture, nécessaire au le lot «
Plomberie - Chauffage - Ventilation »

Regards eaux pluviales en pied de batiment

04 - Menuiseries extérieures - Métallerie

Exécution des feuillures, appuis, seulil, rejingot etc. des baies en facade

Habillages extérieurs (tableaux et voussures) au droit des menuiseries
extérieures, pour les zones en plaquettes briques

Habillages extérieurs (tableaux et voussures) au droit des menuiseries
extérieures, pour les zones en bardage

Fourniture des entrées d'air éventuelles pour menuiseries extérieures

Fourniture et pose de clétures, portillons et portails du projet

Fourniture et pose de I'abri motos

05 - Menuiseries intérieures - Platrerie - Plafonds suspendus

Fourniture et pose des barres de maintien, des sanitaires.

Fourniture et pose des miroirs sanitaires

06 - Revétements de sols - Peintures

Réalisation des supports conformes aux DTU et cahier des charges

Peinture primaire antirouille sur canalisations de plomberie et de chauffage

07 - Plomberie - Chauffage - Ventilation

Réservations et calfeutrements strictement supérieures au &125mm.

Réservations et calfeutrements inférieures ou égales au @125mm.
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Observations

Réalisation d'un radier béton pour pose de I'unité extérieure (dimensions
suivants plans techniques et 10cm de garde au sol).

Détalonnage des portes de section libre d'environ 100 cm? en partie basse.

Alimentation électrique du caisson d'extraction simple flux.

Raccordement a la charge du lot PCV sur
attente laissée a proximité par I'électricien.

Alimentation électrique du ballon ECS.

Raccordement a la charge du lot PCV sur
attente laissée a proximité par I'électricien.

Alimentation électrique des thermostats d'ambiance.

Raccordement a la charge du lot PCV sur
attente laissée a proximité par I'électricien.

Alimentation APC unité extérieure et cassettes plafonniéres.

Raccordement a la charge du lot PCV sur
attente laissée a proximité par I'électricien.

Pose des entrées d'air.

Fourniture seule a la charge du lot PCV.

Citerneau AEP en limite de propriété.

Tranchée et fourreaux AEP, compris grillage avertisseur et remblai.

Canalisations AEP depuis citerneau jusqu'a la pénétration dans le batiment.

Réseaux sous dallage EU / EV.

Réseaux EU / EV a 1m de la fagade.

Réseaux EU / EV a l'intérieur du batiment depuis attentes EU / EV au sol.

Moignons EU /EV et sorties de toiture, y compris chapeau pare-pluie.

Raccordement sur moignon a la charge du lot
PCV.

Renforts pour appareillages sanitaires (barre de maintien, cuvette suspendue,

etc.).

Fourniture et pose des miroirs sanitaires

Peinture de finition sur canalisations apparentes de plomberie et de chauffage
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Mise a la terre des équipements et liaisons équipotentielles.

Réservations dans plan menuisé pour la cuisine.

Fourniture et pose de grille VB/VH.

08 - Electricite

Raccordement électrique du caisson d'extraction simple flux.

Alimentation a la charge du lot ELEC

Raccordement électrique du ballon ECS.

Alimentation a la charge du lot ELEC

Raccordement électrique des thermostats d'ambiance.

Alimentation a la charge du lot ELEC

Raccordement APC unité extérieure et cassettes plafonniéres.

Alimentation a la charge du lot ELEC

Bilan de puissance électrique uniquement des équipements CVC (PAC, VMC,
etc.)

Recensement et synthése du bilan de puissance
électrique de I'opération.

Fourreau Enedis : 1 fourreau rouge diametre 250 mm entre la limite de
propriété et le TGBT dans le batiment

Extérieur batiment : Lot n°01 - "VRD".
Sous batiment : Lot n°02 - "Gros osuvre".

Fourreau France Télécom : 3 fourreaux lisses diameétre 42/45 mm entre la
limite de propriété et le TGBT dans le batiment

Extérieur batiment : Lot n°01 - "VRD".
Sous batiment : Lot n°02 - "Gros oeuvre".

Fourreau Candélabre début de piste : 1 fourreau vert diamétre 63 mm entre le
TGBT et la candélabre début de piste

Extérieur batiment : Lot n°01 - "VRD".
Sous batiment : Lot n°02 - "Gros osuvre".

Fourreau sortie de batiment : 1 fourreau rouge diamétre 160 entre le TGBT et
le pignon droit du batiment sous chambre de tirage

Extérieur batiment : Lot n°01 - "VRD".
Sous batiment : Lot n°02 - "Gros osuvre".

Fourreau portail : 1 fourreau rouge diamétre 63 mm entre le TGBT et une
chambre de tirage a proximité du portail

Extérieur batiment : Lot n°01 - "VRD".
Sous batiment : Lot n°02 - "Gros oeuvre".

Percements = a un équivalent @125 mm de dalle / refend / mur ext pour
Electricité

Tranchée, y compris fourreau en sous-ceuvre

Tranchée, y compris fourreaux hors emprise batiment

Pose du candélabre pour la pose de la caméra




