DDTM

Construction d'un CEPC sur la commune de BARENTIN (76)

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Travaux de construction d'un CEPC a BARENTIN

Lot N°1 - Voirie et Réseaux Divers_Clétures_Espaces verts

N° Désignation u Qté Prix Unitaire Montant HT

Lot N°1 - VRD-Cl6tures_EV

02.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

02.1.1 Installation de chantier propre au VRD ft 1,00

02.1.2 Signalisation provisoire du chantier ft 1,00

02.1.3 Localisation c_ies réseaux existants, par sondage non intrusifs et ft 1,00

non destructifs

02.1.4 Marquage et implantation des réseaux existants ft 1,00

02.1.5 Implantation et piquetage des ouvrages projetés ft 1,00

02.1.6 Etudes et documents d'exécution ft 1,00

02.1.7 Etat des lieux et des abords avec constat d'huissier ft 1,00

02.1.8 DOE et récolement ft 1,00

Sous-Total HT de PRIX TRAVAUX PPREPARATOIRES

02.2 DEPOSES ET DEMOLITIONS

02.2.1 Dégagement des emprises ft 1,00

02.2.2 Sciage de revétement de chaussée ml 23,00

02.2.3 Dépose de bordures ml 23,00

02.2.4 Dépose de cloture ml 30,00

Sous-Total HT de DEPOSES ET DEMOLITION
02.3 TERRASSEMENTS & TRAVAUX COROLLAIRES
02.3.1 Décapage terrelvégétale su‘r 30 cm avec régalage et/ou mise en m? 6 660,00
merlon des excédents sur site

02.3.2 Déblais de toute nature évacué en décharge m3 PM

02.3.3 Déblais mis en remblais sous plateformes de chaussées m3 1 063,000

02.3.4 Remblais d'apport en GNT m3 1 635,000

02.3.5 Réglage et compactage des fonds de formes m? 5112,00

02.3.6 Géotextile m? 4 500,00
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Sous-Total HT de TERRASSEMENTS

02.4 STRUCTURES

02.4.1 Couche de forme (batiment) en GNT

02.4.1.1 GNT 2 (0/80 de type A) - Epaisseur 0,40 m m3 122,000
02.4.1.2 GNT 2 (0/31,5 de type A) - Epaisseur 0,10 m m3 25,000

02.4.2 Couche de fondation chaussée PL en GNT

02.4.2.1 GNT 2 (0/80 de type A) - Epaisseur 0,50 m m3 1 348,00
02.4.2.2 GNT 2 (0/31,5 de type A) - Epaisseur 0,15 m m3 405,0
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02.4.3 Couche de fondation parking et voie moto

02.4.3.1 Remblalls G.NT 2 remblais drainant (20/40 de type B) sous piste m3 366,000
moto - Epaisseur 0,40 m

02.4.3.2 GNT 2 (0/80 de type A) - Epaisseur 0,40 m m3 73,000

02.4.3.3 GNT 2 (0/31,5 de type A) - Epaisseur 0,150 m m3 28,000

02.4.4 Structures de trottoirs en GNT

02.4.4.1 GNT 2 (0/31,5 de type B) - Epaisseur 0,20 m m3 95,000

Sous-Total HT de STRUCTURES

02.5 BORDURES et REVETEMENTS

02.5.1 Bordures T2 ml 518,00

02.5.2 Revétements de chaussées y compris raccordement sur

e chaussée existante

02.5.2.1 Imprégnation gravillonnée m? 3782,00

02.5.2.2 Grave bitume Classe 3 - Epaisseur 9 cm (voies et pistes PL) m? 2 605,00

02.5.2.3 Couche d'accrochage m? 2 605,00

02.5.2.4 Beto.ns bitumineux - BBSFS 0/10 de classe 3 - Epaisseur 7 cm m2 2 605,00
(environ 175 kg/m?) - Voie PL
Bétons bitumineux - BBSG 0/10 de classe 3 - Epaisseur 6 cm

02.5.2.5 m? 182,00
(environ 145 kg/m?) - Voirie VL

02.5.2.6 Betc_)ns bltumlneu>2< - B?SG 0/10 de classe 3 - Epaisseur 5 cm m? 913,00
(environ 125 kg/m?) - Piste moto

02.5.2.7 Revétement béton rampe bassin m? 50,00

02.5.3 Revétements de cheminements piétons

02.5.3.1 Allée piétonne en béton balayé m? 435,00

Sous-Total HT de BORDURES et REVETEMENTS

02.6 ASSAINISSEMENT

02.6.1 Réseau d'assainissement EP

02.6.1.1 Réseau en PVC SN8 @125 (compris tranchées) ml 55,00

02.6.1.2 Réseau en PVC SN8 @160 (compris tranchées) ml 51,00

02.6.1.3 Réseau en PVC SN8 @200 (compris tranchées) ml 52,00

02.6.1.4 Plus value pour forage dirigé sous accés complexe aquatique ml 20,00

02.6.1.5 Raccordement descente d'eau de toiture yc regard pied de " 4
chute

02.6.1.6 Caniveau pied de batiment ml 7

02.6.2 Réseau d'assainissement EU

02.6.2.1 Réseaux en PVC SN8 @160 (compris tranchées) ml 182,00

02.6.2.2 Tabouret de branchement @ 300 u 1,00
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02.6.2.3 Regard de branchement 600 x 600 (EU) u 3,00

02.6.2.4 Regard de visite #1000 (EU) u 1,00

02.6.2.5 Raccordement d'un collecteur sur regard existant u 1,00

02.6.3 Ouvrages de régulation et rétention

02.6.3.1 Terrassements bassin de rétention et noues y compris réglage m3 962

talus

02.6.3.2 Ouvrage de régulation ft 1

02.6.3.3 Téte de canalisation u 11

02.6.4 Contrdles et essais

02.3.6.1 Epreuves des joints et canalisations ml 340,00

02.3.6.2 Controle ITV ml 340,00
Sous-Total HT de ASSAINISSEMENT

02.7 TRANCHEES - FOURREAUX - CHAMBRES

02.7.1 Tranchées

02.7.11 Tranchée simple ml 47,00

02.7.1.2 Tranchée commune 2/3 réseaux ml 180,00

02.7.2 Fourreaux TPC et PVC

02.7.2.1 3 x@ 42/45 PVC (TELECOMMUNICATIONS - FIBRE) ml 180,00

02.7.2.2 @ 250 TPC (ELECTRICITE) ml 180,00

02.7.2.3 @ 160 TPC (ELECTRICITE) ml 9,00

02.7.2.4 @ 63 TPC (ELECTRICITE) ml 66,00

02.7.3 Chambres

02.7.3.1 Chambre de tirage L1T u 1

02.7.3.2 Chambre de tirage 40 x 40 u 6
Sous-Total HT de TRANCHEES - FOURREAUX - CHAMBRES

02.8 EAU POTABLE

02.8.1 Canalisation en tranchée

02.8.1.1 Canalisation @40 en PEHD y compris tranchée ml 185,00

02.8.1.2 Raccordement au citerneau existant ft 1

02.8.1.3 Epreuve d'étancheité ft 1

02.8.1.4 Désinfection et potabilité ft 1
Sous-Total HT de EAU POTABLE & INCENDIE

02.9 ECLAIRAGE PUBLIC

02.9.1 Confection d'un massif d'ancrage u 7

02.9.2 Fourniture, pose et raccordement de candélabre solaire type " 3

SUNPOLE C hauteur 6 m et luminaire type TWEET NEO S1
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02.9.3 SUNPOLE C hauteur 6 m et double luminaire type TWEET NEO u 4
DETECTEUR DE PRESENCE + COMMUNICATION
Détection communicante DE+COM (Réseau local)
02.9.4 Détecteur infra rouge DE intégré au luminaire, ft 1
Antenne WIZARD (sans supervision) et prise Zhaga
Programmation sur site
02.9.5 Réglages, essais, consuel et mise sous tension ft 1
Sous-Total HT de ECLAIRAGE PUBLIC
02.10 SIGNALISATION
02.10.1 Signalisation horizontale
02.10.1.1 Pictogramme PMR u 2
02.10.1.2 Pictogramme Piéton u 2
02.10.1.3 Ligne blanche pour stationnement PL ml 80
02.10.1.4 Ligne blanche pour voie piéton ml 17
02.10.1.5 Marquage au sol pour piste PL+ moto (ligne blanche+ symbole ft 1
de lettrage )
02.10.1.6 Marquage au sol praking centre aquatique (reprise et création) ft 1
02.10.2 Signalisation verticale
02.10.2.1 Ensemble Panneau B6d avec panonceau M6h u 2
02.10.2.2 Ensemble panneau (B8) u 1
02.10.2.3 Ensemble panneau (B1) u 1
02.10.2.4 Ensemble panneau (Cla) avec pannonceau M4g u 1
02.10.2.5 Ensemble panneau (Cla) avec pannonceau M4c u 1
02.10.2.6 Ensemble panneau (AB4) u 3
02.10.2.7 ToterT1 sngnaleth}Je d |dent|1f|ca.t|on — Centre d’examen du " 1
permis de conduire — sans éclairage
Sous-Total HT de SIGNALISATION
02.11 ESPACES VERTS & PLANTATIONS
02.11.1 Terrassements
02.11.1.1 Fosses de plantations de 4m3 - cepée u 5
02.11.1.2 Fosses de plantations de 6 m3 - arbres demi-tige ou tige u 2
02.11.1.3 Reprise et mise en place de terre végétale sur 30cm d'épaisseur m3 600,000
02.11.2 Préparation de sol
02.11.2.1 Désherbage mécanique des surfaces de plantations m? 1 000,00
02.11.2.2 Préjparation (.:ie sol pour plantation des massifs, décompactage, m2 1000,00
affinage et nivellement au crochet
02.11.3 Tuteurages - Fourniture et pose
02.11.3.1 Tuteurage tripode en biais u 5
02.11.3.2 Tuteurage monopode en biais u 2
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02.11.4 Plantations

02.11.4.1 Fourniture et plantation des cepées taille 200/250 u 5

02.11.4.2 Fournitures et plantation des arbustes container 2/3 litre, taille 10
40/60

02.11.4.3 Fourniture et plantation d'arbres demi-tige ou tige, taille 10/12 u 2
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02.11.4.4 Couvre sol m? 70
02.11.4.5 Plantation des végétaux phytoépuration dans le bassin et noues m? 660,00
02.11.5 Accessoires de plantations
02.11.5.1 Fourniture et mise en ceuvre de paillage biodégradable (PLA) m? 100,00
02.11.6 Engazonnement et semis de prairie
02.11.7.1 Fourniture et semis de gazon (30g/m?) zone autour batiment m? 1 100,00
02.11.7 Garajntle des végétaux et travaux de finalisation Pour la 1léere ft 1
année
Sous-Total HT de ESPACES VERTS & PLANTATIONS
02.12 CLOTURES & PORTAILS
02.12.1 Fourniture et pose de clotures
02.12.1.1 Cl6éture de type Panneaux rigides plastifiés verts, ml 450,00
02.12.2 Portails
02.12.2.1 Portail coulissant autoporté, L=6m, (acces PL) non motorisé u 1,00
02.12.2.2 Portalll c?ullssant autoporté, L=6m, (acces VL et moto) non u 1,00
motorisé
02.12.2.3 Portail battant barreaudé, L=3m, (bassin rétention) u 1,00
02.12.3 Fourniture et pose d'un abri moto F 1,00
Sous-Total HT de TRAVAUX DE CLOTURES & PORTAILS
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT
MONTANT HT - Lot N°1 - VRD-Cl6tures_EV
MONTANT TVA - 20,00%
MONTANT TTC - Lot N°1 - VRD-Cl6tures_EV
03.1 Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)
03.1.1 Revétement BBTM rugueux et "ouvert" sur 3 cm d'épaisseur- m? 913,00

Piste Moto y compris couche d'accrochage

Sous-Total HT de PSE 1
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