
DDTM
Construction d'un CEPC sur la commune de BARENTIN (76)

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT

Lot N°1 - VRD-Clôtures_EV

02.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

02.1.1 Installation de chantier propre au VRD ft 1,00

02.1.2 Signalisation provisoire du chantier ft 1,00

02.1.3
Localisation des réseaux existants, par sondage non intrusifs et 
non destructifs

ft 1,00

02.1.4 Marquage et implantation des réseaux existants ft 1,00

02.1.5 Implantation et piquetage des ouvrages projetés ft 1,00

02.1.6 Études et documents d'exécution ft 1,00

02.1.7 Etat des lieux et des abords avec constat d'huissier ft 1,00

02.1.8 DOE et récolement ft 1,00

02.2 DEPOSES ET DEMOLITIONS 

02.2.1 Dégagement des emprises ft 1,00

02.2.2 Sciage de revêtement de chaussée ml 23,00

02.2.3 Dépose de bordures ml 23,00

02.2.4 Dépose de clôture ml 30,00

02.3 TERRASSEMENTS & TRAVAUX COROLLAIRES

02.3.1
Décapage terre végétale sur  30 cm avec régalage et/ou mise en 
merlon des excédents sur site

m² 6 660,00

02.3.2 Déblais de toute nature évacué en décharge m³ PM

02.3.3 Déblais mis en remblais sous plateformes de chaussées m³ 1 063,000

02.3.4 Remblais d'apport en GNT m³ 1 635,000

02.3.5 Réglage et compactage des fonds de formes m² 5 112,00

02.3.6 Géotextile m² 4 500,00

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Travaux de construction d'un CEPC à BARENTIN

Lot N°1 - Voirie et Réseaux Divers_Clôtures_Espaces verts

Sous-Total HT de PRIX TRAVAUX PPREPARATOIRES

Sous-Total HT de DEPOSES ET DEMOLITION
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02.4 STRUCTURES

02.4.1 Couche de forme (bâtiment) en GNT

02.4.1.1 GNT 2 (0/80 de type A) - Épaisseur 0,40 m m³ 122,000

02.4.1.2 GNT 2 (0/31,5 de type A) - Épaisseur 0,10 m m³ 25,000

02.4.2 Couche de fondation chaussée PL en GNT

02.4.2.1 GNT 2 (0/80 de type A) - Épaisseur 0,50 m m³ 1 348,00

02.4.2.2 GNT 2 (0/31,5 de type A) - Épaisseur 0,15 m m³ 405,0

Sous-Total HT de TERRASSEMENTS
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02.4.3 Couche de fondation parking et voie moto

02.4.3.1
Remblais GNT 2 remblais drainant (20/40 de type B) sous piste 
moto - Épaisseur 0,40 m

m³ 366,000

02.4.3.2 GNT 2 (0/80 de type A) - Épaisseur 0,40 m m³ 73,000

02.4.3.3 GNT 2 (0/31,5 de type A) - Épaisseur 0,150 m m³ 28,000

02.4.4 Structures de trottoirs en GNT

02.4.4.1 GNT 2 (0/31,5 de type B) - Épaisseur 0,20 m m³ 95,000

02.5 BORDURES et REVÊTEMENTS

02.5.1 Bordures T2 ml 518,00

02.5.2
Revêtements de chaussées y compris raccordement sur 
chaussée existante

02.5.2.1 Imprégnation gravillonnée m² 3 782,00

02.5.2.2 Grave bitume Classe 3 - Epaisseur 9 cm (voies et pistes PL) m² 2 605,00

02.5.2.3 Couche d'accrochage m² 2 605,00

02.5.2.4
Bétons bitumineux - BBSG 0/10 de classe 3 - Épaisseur 7 cm 
(environ 175 kg/m²) - Voie PL

m² 2 605,00

02.5.2.5
Bétons bitumineux - BBSG 0/10 de classe 3 - Épaisseur 6 cm 
(environ 145 kg/m²) - Voirie VL

m² 182,00

02.5.2.6
 Bétons bitumineux - BBSG 0/10 de classe 3  - Épaisseur 5 cm 
(environ 125 kg/m²) - Piste moto

m² 913,00

02.5.2.7 Revêtement béton rampe bassin m² 50,00

02.5.3 Revêtements de cheminements piétons 

02.5.3.1 Allée piétonne en béton balayé m² 435,00

02.6 ASSAINISSEMENT

02.6.1 Réseau d'assainissement EP

02.6.1.1 Réseau en PVC SN8 Ø125 (compris tranchées) ml 55,00

02.6.1.2 Réseau en PVC SN8 Ø160 (compris tranchées) ml 51,00

02.6.1.3 Réseau en PVC SN8 Ø200 (compris tranchées) ml 52,00

02.6.1.4 Plus value pour forage dirigé sous accès complexe aquatique ml 20,00

02.6.1.5
Raccordement descente d'eau de toiture yc regard pied de 
chute

u 4

02.6.1.6 Caniveau pied de bâtiment ml 7

02.6.2 Réseau d'assainissement EU

02.6.2.1 Réseaux en PVC SN8 Ø160 (compris tranchées) ml 182,00

02.6.2.2 Tabouret de branchement Ø 300 u 1,00

Sous-Total HT de STRUCTURES

Sous-Total HT de BORDURES et REVÊTEMENTS
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02.6.2.3 Regard de branchement 600 x 600 (EU) u 3,00

02.6.2.4 Regard de visite Ø1000 (EU) u 1,00

02.6.2.5 Raccordement d'un collecteur sur regard existant u 1,00

02.6.3 Ouvrages de régulation et rétention

02.6.3.1
Terrassements bassin de rétention et noues y compris réglage 
talus

m3 962

02.6.3.2 Ouvrage de régulation ft 1

02.6.3.3 Tête de canalisation u 11

02.6.4 Contrôles et essais

02.3.6.1 Épreuves des joints et canalisations ml 340,00

02.3.6.2 Contrôle ITV ml 340,00

02.7 TRANCHEES - FOURREAUX - CHAMBRES

02.7.1 Tranchées

02.7.1.1 Tranchée simple ml 47,00

02.7.1.2 Tranchée commune 2/3 réseaux ml 180,00

02.7.2 Fourreaux TPC et PVC

02.7.2.1 3 xØ 42/45 PVC (TÉLÉCOMMUNICATIONS - FIBRE) ml 180,00

02.7.2.2 Ø 250 TPC (ÉLECTRICITÉ) ml 180,00

02.7.2.3 Ø 160 TPC (ÉLECTRICITÉ) ml 9,00

02.7.2.4 Ø 63 TPC (ÉLECTRICITÉ) ml 66,00

02.7.3 Chambres

02.7.3.1 Chambre de tirage L1T u 1

02.7.3.2 Chambre de tirage  40 x 40 u 6

02.8 EAU POTABLE

02.8.1 Canalisation en tranchée

02.8.1.1 Canalisation  Ø40 en PEHD y compris tranchée ml 185,00

02.8.1.2 Raccordement au citerneau existant ft 1

02.8.1.3 Épreuve d'étancheité ft 1

02.8.1.4 Désinfection et potabilité ft 1

02.9 ECLAIRAGE PUBLIC 

02.9.1 Confection d'un massif d'ancrage u 7

02.9.2
Fourniture, pose et raccordement de candélabre solaire type 
SUNPOLE C hauteur 6 m et luminaire type TWEET NEO S1

u 3

Sous-Total HT de TRANCHEES - FOURREAUX - CHAMBRES

Sous-Total HT de ASSAINISSEMENT

Sous-Total HT de EAU POTABLE & INCENDIE
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02.9.3
Fourniture, pose et raccordement de candélabre solaire type 
SUNPOLE C hauteur 6 m et double luminaire type TWEET NEO 
S2

u 4

02.9.4

DETECTEUR DE PRESENCE + COMMUNICATION 
Détection communicante DE+COM (Réseau local)
Détecteur infra rouge DE intégré au luminaire,
Antenne WIZARD (sans supervision) et prise Zhaga
Programmation sur site

ft 1

02.9.5 Réglages, essais, consuel et mise sous tension ft 1

02.10 SIGNALISATION

02.10.1 Signalisation horizontale

02.10.1.1 Pictogramme PMR u 2

02.10.1.2 Pictogramme Piéton u 2

02.10.1.3 Ligne blanche pour stationnement PL ml 80

02.10.1.4 Ligne blanche pour voie piéton ml 17

02.10.1.5
Marquage au sol pour piste PL+ moto (ligne blanche+ symbole 
de lettrage )

ft 1

02.10.1.6 Marquage au sol praking centre aquatique (reprise et création) ft 1

02.10.2 Signalisation verticale

02.10.2.1 Ensemble Panneau B6d avec panonceau M6h u 2

02.10.2.2 Ensemble panneau (B8) u 1

02.10.2.3 Ensemble panneau (B1) u 1

02.10.2.4 Ensemble panneau (C1a) avec pannonceau M4g u 1

02.10.2.5 Ensemble panneau (C1a) avec pannonceau M4c u 1

02.10.2.6 Ensemble panneau (AB4) u 3

02.10.2.7
Totem signalétique d’identification – Centre d’examen du 
permis de conduire – sans éclairage

u 1

02.11 ESPACES VERTS & PLANTATIONS

02.11.1 Terrassements

02.11.1.1 Fosses de plantations de 4m3 - cepée u 5

02.11.1.2 Fosses de plantations de 6 m3 - arbres demi-tige ou tige u 2

02.11.1.3 Reprise et mise en place de terre végétale sur 30cm d'épaisseur m³ 600,000

02.11.2 Préparation de sol

02.11.2.1 Désherbage mécanique des surfaces de plantations m² 1 000,00

02.11.2.2
Préparation de sol pour plantation des massifs, décompactage, 
affinage et nivellement au crochet

m² 1 000,00

02.11.3 Tuteurages - Fourniture et pose

02.11.3.1 Tuteurage tripode en biais u 5

02.11.3.2 Tuteurage monopode en biais u 2

Sous-Total HT de SIGNALISATION

Sous-Total HT de ECLAIRAGE PUBLIC
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02.11.4 Plantations

02.11.4.1 Fourniture et plantation des cepées taille 200/250 u 5

02.11.4.2
Fournitures et plantation des arbustes container 2/3 litre, taille 
40/60

u 10

02.11.4.3 Fourniture et plantation d'arbres demi-tige ou tige, taille 10/12 u 2
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02.11.4.4 Couvre sol m² 70

02.11.4.5 Plantation des végétaux phytoépuration dans le bassin et noues m² 660,00

02.11.5 Accessoires de plantations

02.11.5.1 Fourniture et mise en œuvre de paillage biodégradable (PLA) m² 100,00

02.11.6 Engazonnement et semis de prairie

02.11.7.1 Fourniture et semis de gazon (30g/m²) zone autour bâtiment m² 1 100,00

02.11.7
Garantie des végétaux et travaux de finalisation Pour la 1ère 
année

ft 1

02.12 CLOTURES & PORTAILS

02.12.1 Fourniture et pose de clôtures

02.12.1.1 Clôture de type Panneaux rigides plastifiés verts, ml 450,00

02.12.2 Portails 

02.12.2.1 Portail coulissant autoporté, L=6m, (accès PL) non motorisé u 1,00

02.12.2.2
Portail coulissant autoporté, L=6m, (accès VL et moto) non 
motorisé

u 1,00

02.12.2.3 Portail battant barreaudé, L=3m, (bassin rétention) u 1,00

02.12.3 Fourniture et pose d'un abri moto F 1,00

03.1 Prestation supplémentaire éventuelle (PSE)

03.1.1
Revêtement BBTM rugueux et "ouvert" sur 3 cm d'épaisseur- 
Piste Moto y compris couche d'accrochage

m² 913,00

MONTANT TVA - 20,00%

Sous-Total HT de TRAVAUX DE CLOTURES & PORTAILS

Sous-Total HT de ESPACES VERTS & PLANTATIONS

Sous-Total HT de DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT

MONTANT HT - Lot N°1 - VRD-Clôtures_EV

Sous-Total HT de PSE 1

MONTANT HT - 02 - Lot N°1 - VRD-Clôtures_EV avec options

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 02 - Lot N°1 - VRD-Clôtures_EV avec options

MONTANT TTC - Lot N°1 - VRD-Clôtures_EV
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