MARCHE DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Objet du marché

Fourniture et pose de clétures et portails sur l'aire
de contréle de Benesse Maremne (40)




1. GENERALITES

1.1 Objet du marché :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les spécifications des matériaux et
produits ainsi que les conditions de fourniture, de transport, de pose de clétures et portails a implanter sur
I'aire de contrble de Benesse Maremne .

Les travaux se situent dans le département des Landes (40), sur le territoire de la commune de Benesse
Maremne.

1.2 Le contexte :

La DREAL Nouvelle-Aquitaine dispose d'une aire de contrdle surla RD 810

Des déchets divers ont été déposés et les gens du voyage ont stationné plusieurs mois sur ce site
empéchant de fait la tenue des contrbles routiers. L'aire a été nettoyée, mais le risque d’occupation, de
dégradations et de dépdt de déchets est toujours présent.

Aussi, il est nécessaire d’installer deux portails et clétures pour fermer I'aire et contrdler les acces.




1.3 Suivi du chantier

1.3.1 Direction et coordination des travaux

L'entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et devra, en application de
l'article 2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), nommer un chef de chantier qui sera
soumis a I'agrément du maitre d’ouvrage.

Le chef de chantier devra assurer une présence trés réguliére sur le chantier lors des travaux et opérer une
surveillance active lorsque les ouvriers ne seront pas présents ; et cela jusqu’a la réception des travaux.

1.3.2 Réunion de chantier

Il sera habilité a recevoir valablement tous les ordres de services (lorsque ceux-ci sont remis en mains
propres) ou instructions, accepter les constats, et dune maniére générale, assurer les relations avec le
maitre d’ouvrage.

Des réunions de chantier seront organisées ponctuellement par le maitre d'ouvrage, selon la difficulté et la
durée du chantier en présence de l'entrepreneur mandataire qui est requise ainsi que celle des
entrepreneurs sous-traitants sur demande expresse de l'une des parties contractantes.

Les objectifs principaux des réunions de chantier seront les suivants :

- examen de I'avancement du chantier par rapport au programme d'exécution prévisionnel,
- prévision des travaux a échéance de la réunion suivante,

- point sécurité et protection de la santé

- .point sur la protection de I'environnement (déchets et propreté du chantier)

- examen de la qualité d'exécution des travaux.

Le compte-rendu de réunion de chantier sera rédigé par le maitre d’ouvrage.

1.3.3 Journal de chantier

Un journal de chantier sera établi par le titulaire. Il y sera consigné, chaque jour, tous les renseignements sur
la marche du chantier et en particulier :

- la date,

- les informations météorologiques du jour (précipitations, vent, température, etc.),

- les travaux et opérations réalisés,

- les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la durée réelle des travaux,

- les horaires de travail, I'effectif et les qualifications du personnel, le matériel présent sur le chantier et son
temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des quantités de travaux effectués
chaque jour,

- les incidents de chantier,
- tout incident concernant la sécurité ou tout accident matériel ou corporel,
- tout événement ou accident pouvant avoir une incidence sur I'environnement ,

Ce document sera signé par I'entrepreneur et contresigné par le maitre d’ouvrage au plus tard a chaque
réunion de chantier, sa signature étant, s'il y a lieu, accompagnée d'observations.

Le journal de chantier sera joint au dossier des ouvrages exécutés.



2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS, MODES D’EXECUTION ET
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les prestations a réaliser seront conformes aux normes, homologations et agréments définis au présent
C.C.T.P. et a celles en vigueur lors de la réalisation des travaux.

Les travaux consistent en :

- la préparation et les études d'exécution,

- l'installation, la signalisation et les opérations de fin du chantier

- la fourniture et pose de deux portails autoportants de 1,80 m de hauteur et 12 m d'ouverture;
- la fourniture et pose de 60 m de cl6tures grillagées d'une hauteur de 2 m.

2.1 Consistance des prestations

2.1.1 La préparation et les études d’exécution

Les prestations consistent en les études d’exécution et les travaux préparatoires nécessaires a la bonne
exécution de la prestation.

Le prix comprend :

- La reconnaissance du site d'implantation,

- La réalisation et le maintien du marquage - piquetage des réseaux,
- 'établissement du programme et du calendrier d’exécution,

- I'établissement du projet d’installation de chantier;

- I'établissement et le suivi des DICT (déclaration d'intention de commencement des travaux) ;
- la fourniture du PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé)
- la préparation et fourniture du PGD (plan de gestion des déchets et la propreté du chantier)

- les études d’exécution ou I'établissement des plans nécessaires a I'exécution

- les petits travaux préparatoires comme la dépose éventuelle d’équipements ou le nettoyage de la zone de
travaux (débroussaillage et fauchage).

- le tri, le chargement, le transport et le déchargement de tous les produits a la décharge de I'entrepreneur.

2.1.2 Installation, signalisation et fin de chantier

Les prestations consistent en la mise en place et I’entretien des installations de chantier de I'entreprise sur
I'aire de contrble, 'aménagement des surfaces et de I'accés, ainsi que la mise en place et I'entretien de la
signalisation de chantier et les prestations de fin de chantier.

Le prix comprend :

- la dépose provisoire ou la protection des panneaux de signalisation ;

- la fourniture et pose, le gardiennage et I'entretien de jour comme de nuit, ainsi que la dépose de la
signalisation d’approche et de position temporaire nécessaire aux travaux ; elle sera de grande gamme et
revétus d'un film rétro-réfléchissant de classe 2 Diamond Grade (DG).

- la protection des réseaux existants si nécessaires ;

- le dégagement des emprises ;

- les frais d'amenée, de transfert au sein du chantier et de repliement des installations, matériels et
matériaux propres aux travaux objet du présent marché,

- les frais d'amenée, de gestion et de repliement des installations, équipements pour le personnel et
matériels rendus nécessaires aux travaux dans les conditions du CCTP et du CCAP, y compris toutes
sujétions liées aux conditions de chantier et aux contraintes particuliéres d'exécution ;

- Les frais d’occupation de terrains au cas ou I'entrepreneur ne s'installerait pas sur les terrains mis a sa
disposition par le maitre de I'ouvrage.

- les frais liés au nettoyage des voies d’accés au chantier souillées lors des travaux et, le cas échéant, les
frais de remise en état de la voirie locale dégradée par les travaux ;

- les frais imputables a I'application des prescriptions de toute nature en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs,



- les frais imputables a I'application des prescriptions de toute nature en matiére de sécurité et du PRE (plan
de respect de I'environnement), ainsi que la mise a disposition du chargé environnement ;

- les frais liés au respect des lois et normes environnementales en général et aux mesures de protection de
I'environnement, de gestion et d'évacuation des déchets, tel que prévu dans le cadre du SOGED;

- toutes les dispositions jugées utiles par I'entreprise pour prémunir ses installations, matériels et stocks
contre les vols et détériorations ;

- le nettoyage du chantier et la remise en état des lieux en fin de chantier.

- I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de chantier, avec I’établissement et la restitution
du plan de récolement aux formats dwg, dxf, ppt, doc, xIs, sxw, sxc, odc, odp, odt, pdf;

- la rémunération de tous les essais qui sont a la charge de I'entrepreneur est réputée étre comprise dans
les prix correspondants

2.1.3 Fourniture et pose d’un grand portail autoportant d’une hauteur de 1,80m

Les prestations consistent en la fourniture et la pose d'un grand portail autoportant d’'une hauteur de 1,80m
et d’'une largeur de 12 métres d’ouverture, y compris les 3 double-piles guide pour le maintien et 2 double-
piles de réception et systéme de fermeture.

Le prix comprend :

- toutes sujétions d'implantation, de nettoyage ;

- la protection des réseaux existants si nécessaires

- les fouilles et I'évacuation des déblais excédentaires pour la réalisation des fondations et longrines ;

- la fourniture et la mise en place de coffrages soignés pour les fondations et longrines ;

- la fourniture et la mise en place du ferraillage résultant des études d’exécution pour les fondations et
longrines ;

- la fourniture et le coulage du béton de fondation et de structure résultant des études d’exécution pour les
fondations et longrines ;

- la fourniture et pose du portail, des 3 double-piles guide pour le maintien et 2 double-piles de réception , et
de leurs accessoires éventuels ;

- la fourniture et pose du systéme de fermeture a clé ;

- 'enlévement des coffrages ;

- toutes sujétions de remise en état des lieux.

2.1.4 Fourniture et pose d’une cléture grillagée d’une hauteur de 2 m

Les prestations consistent en la fourniture et pose d’'une cldture grillagée et galvanisée de type « pantanet
family » ou équivalent, non enterrée, d’'une hauteur de 2m avec maille de 100 x 50 mm et fil de 2,5 mm.

Le prix comprend :

- la livraison et le stockage sur site de tous les composants de la cléture

- la protection des réseaux existants si nécessaires ;

- L'implantation et le repérage des supports des clétures ;

- La dépose éventuelle d’éléments existants avec évacuation, élimination et traitement des déchets,

- la préparation du terrain nécessaire a la pose, les terrassements courants et I'évacuation des déblais ;

- la fourniture et la mise en place des embases ou poteaux de tension, par battage au martyr de frappe ou le
scellement dans le béton; y compris la réalisation des massifs ( terrassements, coffrage, ferraillage,
bétonnage) quelles que soient les difficultés liées au terrain (forte pente, talus,...) ;

- la fourniture, la pose et le réglage des poteaux intermédiaires tous les 4m maximum de 2,00m de hauteur
hors sol

- la fourniture, la pose et le réglage de la cléture grillagée non enterrée ;

- toutes les sujétions de raccordement de la cloéture avec les ouvrages existants

- La réparation des éventuels dégats occasionnés aux revétements ou aux ouvrages enterrés détériorés
lors de la mise en place des supports,

- Le nettoyage du chantier,

L'implantation détaillée sera réalisée contradictoirement pendant la période de préparation selon les
directives du représentant du Maitre d’ceuvre.



2.2 Mode d’exécution et spécifications techniques

2.2.1. Dégagement des emprises

Les travaux de dégagement des emprises consistent a nettoyer et a débroussailler manuellement ou
mécaniquement le terrain pour permettre la réalisation des travaux de pose des clétures et portails (y
compris évacuation et traitement des déchets).

Les travaux consistent également, si nécessaire, a abattre les arbres génants, a dessoucher et a remblayer
le support (y compris évacuation et traitement des déchets).

2.2.2. Portail autoportant de 12m

Les deux portails devront permettre d’avoir une largeur d’ouverture de 12 m. Leur hauteur est de 1,80. lIs
sont de type autoportant en un seul vantail, a sceller, avec barreaudage. lls sont destinés aux passages de
véhicules lourds et doivent offrir une sécurité accrue a l'effraction (levage et déraillage impossible).
L'ouverture est a gauche et par conséquent le systeme de fermeture est droite dans le sens de circulation
des véhicules.

lIs répondent a la norme CE EN-13241-1 et sont en acier galvanisé Z275 conformément a la norme EN-
1305. La totalité des équipements en acier galvanisé aura un revétement anti-corrosion Zinc (95 %) /
Aluminium (5%) conformément a la norme EN 10223-4. La galvanisation sera réalisée dans une usine
agréée parle

maitre d’ceuvre.

La taille des massifs et longrines de fondations sera a adapter en fonction de la note de calcul de
I'entreprise.

Le béton utilisé pour réaliser les massifs ne devra pas comporter moins de 350 kg de ciment par métre cube
et sa composition devra, avant emploi, étre soumise au visa du Maitre d’ceuvre.

Le béton des massifs sera coulé et mis en place par vibration, aprés réalisation de déblais, réalisation d’un
coffrage soigné et réalisation d’un ferraillage résultant de la note de calcul. La température au-dessous de
laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de 'emploi de moyens et de procédés
préalablement agréés par le Maitre d’ceuvre est fixée a cinq degrés Celsius (+ 5°C). Le bétonnage sera
formellement interdit si la température est inférieure a zéro degré Celsius (0°C).

Les bétons utilisés pour les scellements seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 206+A2. lIs
devront provenir d’'une usine agréée par le Maitre d’ceuvre. La formule du béton sera soumise au visa du
Maitre d’ceuvre.

Les portails comprennent 3 double-piles guide pour le maintien et 2 double-piles de réception.

Le portail comprend des barreaux de largeur minimale 25 mm, espacés de 110 mm maximum avec tole
d’'une épaisseur minimale de 1,5mm. Il comprend des lisses haute et basse avec tole de 3 mm d’épaisseur
minimale. |l comprend des montants et renforts avec téle de 2 mm d’épaisseur minimale.

Il comprend un systéme de fermeture a clé. 3 clés seront fournies.

Il comprend également a minima 2 (voire 3 selon le résultat des calculs de dimensionnement) chariots de
glissement en partie basse. Un rail de guidage, adapté aux caractéristiques des chariots de roulement, sera
fixé sur une longrine béton de la méme longueur, correspondant a la zone de réception du portail en position
fermée.

Les 3 double-piles de guidage sont en téle de 3 mm d’épaisseur minimale. 2 comprennent un systéme de
guidage constitué d’'une platine avec 3 olives de 60 mm minimum. Le dernier comprend un double U de
guidage .

Les 2 double-piles de réceptions sont en téle de 3 mm d’épaisseur minimale et comprennent chacun 2
systemes de réception en forme de U .



2.2.3. Massifs en béton pour scellement des poteaux de clétures

La taille des massifs sera a adapter en fonction de la note de calcul de I'entreprise.

Le béton utilisé pour réaliser les massifs ne devra pas comporter moins de 350 kg de ciment par métre cube
et sa composition devra, avant emploi, étre soumise au visa du Maitre d’ceuvre.

Le béton des massifs sera coulé a pleines fouilles et mis en place par vibration. La température au-dessous
de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de 'emploi de moyens et de
procédés préalablement agréés par le Maitre d’ceuvre est fixée a cinq degrés Celsius (+ 5°C). Le bétonnage
sera formellement interdit si la température est inférieure a zéro degré Celsius (0°C).

Les poteaux seront scellés dans des massifs béton uniquement dans les sols trop meubles et soumis a la
validation de la MOE.

2.2.4. Poteaux des clotures

Les cl6tures seront fixées au sol par broches entre deux poteaux d'une hauteur de 2,00m hors sol placés
tous les 4,00 métres. La base de ces poteaux sera posée sur béche, battue au martyr de frappe. Dans le cas
de sol trop meuble, la base des poteaux sera noyée dans un massif de fondation en béton enterré de
dimensions minimales 0,40m x 0,40m x 0,50m.

Les poteaux de tension d'une hauteur hors sol de 2,00m seront placés tous les 50m, et aux changements de
direction. La base de ces poteaux sera posée sur béche, battue au martyr de frappe. Dans le cas de sol trop
meuble, la base des poteaux sera noyée dans un massif de fondation en béton enterré de dimensions
minimales 0,50m x 0,50m x 0,50m.

Deux jambes de force seront ajoutées aux poteaux de tension situés tous les 50 m, et aux changements de
direction. La base des jambes de force sera posée sur béche, battue au martyr de frappe. Dans le cas de sol
trop meuble, la base des jambes de force sera noyée dans un massif de fondation en béton enterré de
dimensions minimales 0,30m x 0,30m x 0,50m.

Il pourra étre rajouté une jambe de force pour contreventement sur la moitié des poteaux intermédiaires. Les
notes de calcul fournies au maitre d'ouvrage démontreront la nécessité de ces derniéres.

Le systéme de pose proposé par 'Entrepreneur, accompagné d’une note de calcul justificative, sera soumis
au visa du Maiftre d’ceuvre, en particulier pour la détermination du nhombre de jambes de force par poteau y
compris les jambes de force de contreventement.

Dans le cas de pose en terrain rocheux, I'entrepreneur devra justifier de la tenue des clétures dans ce type
de terrain et devra mettre les moyens mécaniques nécessaires a l'exécution des terrassements. Ces
terrassements en terrain rocheux sont réputés inclus dans les prix remis par l'entreprise.

L'exécution des massifs béton (fourniture, transport et mise en ceuvre) est réputée incluse dans le prix de
pose de cléture grande faune quelles que soient les difficultés d'accés du site.

Les prescriptions énoncées ci-dessous sont le minimum a respecter :

Dénomination Caractéristiques

Poteaux intermédiaires Acier dur galvanisé
En creux a section carrée ouverte de 50x50x2 mm
Hauteur de 2,70 m avec grillage 200-10-5
fixés avec embase « a bécher » mise en place par
battage ou scellés dans un massif béton de
profondeur 0,40 a 0,70m selon la nature du
terrain
- Hauteur hors sol de 2,00 m
Distance entre 2 poteaux de 4 m maximum
Fixation du treillis par semelle béton ou dans le sol




Poteaux de tension / poteaux de Acier dur galvanisé
changement de direction En creux a section carrée ouverte de 80x80x 2 mm
Hauteur de 2,70 m fixés avec embase « a bécher »
mise en place par
battage ou scellés dans un massif béton de
profondeur 0,40 a 0,70m
selon la nature du terrain
- Hauteur hors sol de 2,00 m
Distance entre 2 poteaux de tension de 50 m
maximum et a chaque
changement de direction
2 jambes de force par poteau (section carrée ouverte
de 50x50x 2 mm) dans le plan du treillis.
Fixation du treillis par semelle béton ou dans le sol

2.2.5. Béton pour massifs des poteaux de clétures

Les bétons utilisés pour les scellements seront conformes aux spécifications de la norme NF EN 206+A2. lIs
devront provenir d’'une usine agréée par le Maitre d’ceuvre. La formule du béton sera soumise au visa du
Maitre d’oceuvre.

Classes Teneur .
Parties d'exposition /| Classe de Dmax | minimale Etmga;grisi:mfgst Caracteristiques
d'ouvrage Classe de | Résistance | enmm |en  liant . iq E effibe | complémentaires
chlorure ka/me complémentaires
Béton de | XC,
scellement |ClI10 C25/30 20 350 0.55

2.2.6. Grillage non-enterré

Le grillage sera conforme au guide SETRA 2008 « Clétures routiéres et faune » .
Il sera en acier galvanisé de type treillis souple 200-10-5 a poser sur le sol.
[l aura une hauteur hors sol de 2,00m.

La résistance a la traction des treillis soudés sera de 70 & 90 kg/mm? pour les fils horizontaux et de 40 a
55kg/mm? sur les fils verticaux.

Le grillage sera fixé au niveau du terrain naturel fini a I'aide de broches galvanisées tous les métres.

Les prescriptions énoncées ci-dessous sont le minimum a respecter :

Dénomination Caractéristiques
Treillis souple soudé 200-10-5 fil vertical / horizontal fil de lisieres
J2,5mm J 3,4 mm

Fixation par scellement dans le sol

2.2.7. Tolérance d’implantation des clétures et portails

Les tolérances d’implantation des clétures seront les suivantes :
> tolérance en plan : £ 10 cm
> verticalité : £ 2 cm




3. CONTRAINTES IMPOSEES AU CHANTIER

3.1. Travaux a proximité de voies de circulation

Les travaux du présent marché seront exécutés a proximité de la RD810.

L’entreprise dispose de toute l'aire de contréle pour réaliser son accés, son installation de chantier et le
stockage des matériaux. Elle cléture le chantier le long de la RD810 avec des dispositifs de protection et de
signalisation de chantier temporaires sous le contréle du département des Landes, gestionnaire de la route
départementale . Ces dispositifs protégent les usagers de la route et les travailleurs.

L'entrepreneur devra définir son propre programme de travaux et établir un plan de circulation de chantier
pour la réalisation des différentes phases de travaux. Ce projet sera a soumettre pour visa au maitre
d'ouvrage. Ce visa ne dédouane pas I'entreprise de sa responsabilité d’entrepreneur.

3.2 Acceés au chantier aux personnes étrangéres a l'entreprise

L'accés au chantier est réalisé depuis cette voie. Il doit étre interdit par des panneaux « CHANTIER
INTERDIT AU PUBLIC » et par des cl6tures suffisantes qui seront maintenues pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur interdira, sous sa responsabilité, I'entrée du chantier aux personnes non qualifiées.

3.3 Circulation des engins

Les véhicules de chantier circulant sur les voies ouvertes a la circulation devront étre impérativement
immatriculés.

L'entrepreneur devra établir un plan des circulation pour tous les déplacements des véhicules de transport, a
chaque phase. Ce plan devra comporter la localisation de I’entrée et la sortie du chantier et la description de
l'itinéraire emprunté.

L'entrepreneur devra veiller a ce qu'aucune des manceuvres ou travaux du chantier ne puisse comporter des
risques pour les usagers. Sont visées en particulier :

-les manceuvres des engins de chantier et des camions,

-les entrées et sorties du chantier.

Les consignes a respecter devront étre clairement définies et porteront sur :
-le guidage des manceuvres par personnel compétent,
-la détermination des points d'entrée et sortie conformément au code de la route ;

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter les chutes et entrainements de matériaux sur la
voie publique.
Le maintien en état des voies et réseaux existants sera assuré entierement par I'entrepreneur. Il devra

notamment limiter, au cours des transports, I'épandage sur la chaussée de matériaux, matiéres ou boues
contenues dans les véhicules ou apportés par les roues, susceptibles de nuire a la sécurité de la circulation.

En particulier, 'entrepreneur devra réparer, a ses frais, toutes les dégradations que lui, ses agents, préposés
ou ouvriers auront pu causer aux ouvrages de la voie publique affectée par les travaux.

Il devra procéder immédiatement & tous les nettoyages et balayages nécessaires pour maintenir la
circulation dans les meilleures conditions.

3.4. Manutentions du chantier

Sont visées également les manutentions propres au chantier (grues, engins de levage, engins de
terrassement,...).

Le périmétre d'évolution de la charge ne devra pas survoler les voies publiques, sauf en cas d'impossibilité.
Dans ce cas, des mesures d’exploitation de la route devront étre mises en ceuvre en lien avec le
gestionnaire de la route.

Ces protections sont destinées a prévenir la chute d'objets ou de matériaux sur la voie publique.



3.5 Travaux simultanés

Sans objet
3.6 Contraintes liées a I'hygiéne et a la sécurité

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer '’hygiéne et la sécurité sur le chantier et appliquera
les prescriptions de I'article 28.3 du C.C.A.G.

Les travaux sont réalisés par une seule entreprise. L'entreprise n'en reste pas moins soumise aux autres
dispositions du code du travail, notamment celles relatives a I'hygiéne, la sécurité et les conditions de travail.

3.7 Contraintes liées aux réseaux et ouvrages

Conformément a larticle R 554-21 du code de I'environnement, le maitre d’ouvrage a adressé une
déclaration de projet de travaux sur la plateforme https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr a chacun des
exploitants d'ouvrages en service d'une des catégories mentionnées a l'article R554-2 et dont la zone
d'implantation est touchée par I'emprise des travaux. La déclaration de projet de travaux enregistrée sous le
numéro 2025063001219TNO est jointe en annexe n°1 au présent CCTP.

Les exploitants de réseaux consultés dans le cadre de cette déclaration sont :

N° | Gestionnaire de | Adresse messagerie Date de la consultation|Date de la réponse du
d’or |réseaux du gestionnaire gestionnaire
dre
1 Axione nathd.dict@app.axione. | 17/07/2025 a 8h05
fr
2 SNCF Reseau | sncf05@patrimoine- 17/07/2025 a 8h06
Aquitaine Sud chez|reseaux.fr
Multani
3 SYDEC Eclairage | dict@sydec40.fr 17/07/2025 & 8h08
Public Eau Potable,
Assainissement et
Numeérique
4 SFR - SFR SA sfr- 17/07/2025 a 8h09
sa@demat.sogelink.fr
5 ORANGE B2 -|FT40B2.FTO@demat.p |17/07/2025 a 8h10 17/07/25
AQUITAINE rotys.fr
6 Enedis 189.ENEDIS@demat.pr | 30/06/2025 a 15h54 02/07/25
otys.fr

En application de l'article R 4544-4 du Code du travail, les travaux a proximité des réseaux doivent étre
déclarés pour éviter les risques d'endommagement. Pour cela, I'’entrepreneur doit envoyer des DICT
(déclarations d’intention de commencement des travaux) a tous les concessionnaires sans exception. I
fournira copie de ces DICT et des réponses au maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur conduira ses travaux de maniére a ne pas causer de dommage de quelque nature que ce
soit aux réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques. |l prendra toutes dispositions de repérage, de
piquetage et de protection pour préserver les réseaux existants et maintenus en service. Il sera responsable
de tous les éboulements et dommages que pourraient subir les ouvrages souterrains publics ou privés du
fait des travaux.



L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur les précautions qu'il devra prendre pour assurer la
protection des conduites, cables, canalisations et branchements de toutes natures situés dans I’emprise du
chantier ; le service de ces canalisations ne devant sous aucun prétexte se trouver interrompu.

3.8 Contraintes liées a I'environnement

L'entrepreneur n’effectuera aucun rejet direct: acheminement des eaux chargées vers un dispositif
transitoire pour filtrage et traitement avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau d'assainissement collectif.

Si, toutefois, pour l'organisation de son chantier, I'entrepreneur était contraint a effectuer des rejets directs
dans le milieu naturel, il soumettrait, avant toute exécution, a l'approbation du service responsable de la
police des eaux (MISE) une note technique dans laquelle il préciserait notamment la nature, la concentration
et le volume des rejets. Il en transmettrait une copie au maitre d’ceuvre.

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives a I'entretien des engins et a la
distribution de carburant devront étre protégées contre tous risques de pollution par des dispositifs qui seront
soumis a I'approbation des administrations compétentes (service chargé de la police des eaux : MISE).

4. ASPECTS REGLEMENTAIRES ET NORMATIFS

Les textes réglementaires, lois et décrets ont un caractére obligatoire.

Tous les matériaux constitutifs des clotures et portails devront satisfaire aux normes homologuées et
provenir d’'usines ayant obtenu le visa du Maitre d’ceuvre. A ce titre, 'Entrepreneur devra proposer avant
tout commencement des travaux :

> la liste des fournisseurs ;

> les caractéristiques des divers éléments qu’il compte utiliser pour réaliser les clétures et portails (nature et
qualité des matériaux constitutifs).

Dans le cadre de son contréle extérieur, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des contrbles en
usine notamment sur la galvanisation et la résistance des fils.

Les matériels, équipements, installations, rayonnements électromagnétiques générés en fonctionnement, et
travaux satisferont aux régles de I'art normalement appliquées aux matériels électriques et électroniques
suivant 'ensemble des normes européennes et frangaises en vigueur a la date de remise des offres.

En cas de contradiction entre différentes normes et réglementations, le texte le plus restrictif sera appliqué.

5. ANNEXE N°1 DECLARATION DE PROJET DE TRAVAUX
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