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1 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

‘ 1.1 DECOMPOSITION DES LOTS TECHNIQUES

Le présent marché est un marché ALLOTI avec une décomposition en lots suivant ;

- Lot 01 — ECHAFAUDAGE / RAVALEMENT
- Lot 02 - COUVERTURE
- Lot 03 — MENUISERIES EXTERIEURES

Nous rappelons qu’a ce titre les entrepreneurs sont responsables de la totalité des ouvrages y compris
toutes coordinations entre chaque lot de ses co-traitants éventuels

ADRESSE DES TRAVAUX :

HOPITAL PITIE-SALPETRIERE
55, Boulevard Diderot

75013 PARIS

BATIMENT DES ARCHERS
RUE DES ARCHERS

1.2 OBJET DU CAHIER CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

Le présent CCTG a pour objet les prescriptions générales pour les travaux suivants :

Lot 01 :

Lot 02 :

Lot 03 :
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ECHAFAUDAGE / RAVALEMENT

Cantonnement pour I'ensemble des lots

e Installation de chantier commune
e L’installation des échafaudages sur rue et cour pour 'ensemble des lots
¢ Maconnerie diverse en fagade
e Travaux sur les ouvrages en pierre naturelle, moellons et briques
¢ Ravalement en enduit a la chaux hydraulique
e Travaux de peinture
e Travaux de serrurerie — garde-corps, grilles etc...
e Recréation d’'une serre pour les jardiniers
COUVERTURE

Dépose sans réemploi des couvertures existantes en tuile plate grand format
et tuile mécanique terre cuite

Réfection du corps principal pour les brisis et terrassons en tuile « Vieux
Paris »

Réfection des dépendances attenantes en tuile mécanique terre cuite
Création d’appentis en bac sec sur ossatures bois neuves cété jardin

MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose et démolition des existants
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o Réfection des menuiseries extérieures en bois et double vitrages
¢ Remplacement des portes de service et de porte d’accés
e Travaux particuliers

1.3 DELAI

Délais d’exécution
o Préparation de chantier 2 mois
e Exécution des travaux 6 mois

1.4 PHASE DES TRAVAUX

Phase unique

1.5 LEGISLATION

Les travaux du présent lot conformes au texte Iégislatif et réglementaire :

e Code de la construction et de I'Habitation — Protection contre les risques d’incendie et
de panique dans les immeubles recevant du public — Articles R123-1 a L123-3 a R123-
55

o Arrété du 4 novembre 1975 modifié relatif a la réglementation de l'utilisation de certains
matériaux et produits dans les établissements recevant du public.

¢ Instruction technique du 1°" décembre 1976 relative a la réglementation de I'utilisation
de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public

o Arrété du 23 juin 1978 relative a la réglementation de I'utilisation de certains matériaux
et produits dans les établissements recevant du public

e Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
lalimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou
recevant du public

e Arrété du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes d’éclairage de sécurité utilisés
dans les établissements recevant du public (ERP)

o Arrété du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans
établissements recevant du public

e Code du travail (partie réglementaire) : hygiéne, sécurité et conditions de travail —
chapitre 5 — disposition applicable aux opérations de constructions dans I'intérét de
hygiéne et de la sécurité du travail — Section 4prévention des incendies et des
explosions — évacuation

e Code de la santé publique

1.6 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS.

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux Régles de I'Art, aux spécifications des
documents contractuels, de ceux auxquels ils font référence et également aux plans d’exécution visés
par le maitre d’ceuvre. Sauf accord écrit de celui-ci, toute dérogation entrainera la responsabilité pleine
et entiére des entreprises et, le cas échéant, la démolition de I'ouvrage.

Les entrepreneurs sont réputés avant la remise de leur offre et avant le démarrage de leurs travaux :

Page 4 sur 19



BATIMENT DES ARCHERS coTe
‘rDuval 75013 PARIS

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités,

o Avoir procédé a une visite détaillée des existants et avoir pris connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acceés et aux abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation
et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu
d’extraction des matériaux, difficultés d’accés, stockage des matériaux, ressources en
main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, etc.),

e Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres,
notamment celles données par les plans, et s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes et concordantes,

o S’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre
d’ceuvre et avoir pris tous les renseignements utiles auprés des Services Publics ou
de caractére public, ainsi que des services concédés qui ont, pour certains
équipements, des exigences particulieres de marque ou de mise en ceuvre.

e Les propositions comprendront implicitement pour chaque entreprise :

Les travaux et fournitures relevant de la compétence des entreprises et qui
résulteraient des spécifications des autres corps d’état afin de les compléter,

e La préparation des plans, études, modéles, échantillons, destinés a I'approbation,
précédant toute exécution,

e La fourniture des échantillons de matériaux en prélévement pour les contréles et
essais,

e Les frais d’assurances,

Les frais d’hygiéne et de sécurité,

o Lelot 1 Ravalement sera I'entreprise principale qui aura en charge le cantonnement et

l'installation de chantier et responsable du nettoyage et de la remise en état

‘ 1.7 QUALIFICATION QUALIBAT.

Les entreprises admises a soumissionner devront avoir obligatoirement la qualification professionnelle
correspondante aux travaux du présent lot, délivrée par QUALIBAT, définie par le Maitre d’Ouvrage.

Lot 01 : RAVALEMENT
e 2194 : Restauration pierre de taille et maconnerie des MH

Lot 02 : COUVERTURE
o 3194 : Couverture Monument historique

Lot 03 : MENUISERIES EXTERIEURES
e 4393 : Restauration des menuiseries des MH

1.8 COORDINATION ET LIMITE DES PRESTATIONS.

De par sa qualification, L’entrepreneurs sera amené a prévoir :
e Les différentes phases de ses travaux,
e Les détails de ses fournitures et approvisionnements,

Pour obtenir une réalisation parfaite des ouvrages de son marché.
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Pour cela, il prendra connaissance des travaux des autres intervenants et tiendra compte de leurs
réalisations pour la mise au point de ses plans, détails et planning d’exécution.

1.9 LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux et fournitures a la charge de I'entrepreneurs des présents lots.

Le prix global et forfaitaire indiqué par I'entrepreneurs comprendra les travaux nécessaires au parfait
achévement des travaux, les essais, la réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés au
cours d’exécution du chantier ou lors de sa réception.

1.10 CONTENU DU PRIX FORFAITAIRE.

Le marché est traité a prix forfaitaire quels que soient les aléas rencontrés lors de la réalisation des
travaux.

Il est rappelé que le prix forfaitaire comprend tout ce qui est nécessaire a 'achévement complet des
travaux et a la parfaite utilisation des installations par rapport aux objectifs a atteindre. Il prévoit
implicitement toutes les sujétions de fournitures, matériaux, matériels et pose, y compris toutes les
liaisons et travaux accessoires nécessaires, sans aucune exception ni réserve, et ce, dans les Régles
de l'Art.

Les entrepreneurs ne pourront se soustraire a cette obligation en faisant valoir les omissions ou
contradictions qu’ils auraient pu relever dans les spécifications techniques et les plans. En effet, les
explications et les demandes d’éclaircissement qu’ils doivent impérativement demander au maitre
d’ceuvre, au moment de I'établissement de leur offre, les auront mis a méme d’apprécier complétement
la nature des travaux a exécuter et de donner un prix forfaitaire en parfaite connaissance de cause.
Dans tous les cas, aucun travail ne pourra étre considéré comme « supplémentaire au forfait » s’il n’a
pas été commandé par un ordre de service proposé par le maitre d’ceuvre et signé par le maitre
d’ouvrage.

Le quantitatif figurant au dossier constitue le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. Il est
rappelé que le quantitatif est informatif, qu’il n’a aucune valeur contractuelle, et qu’en aucun cas il ne
pourra étre admis de modification au prix global et forfaitaire en raison de différences entre les quantités
prévues et celles réellement exécutées.

Avant la signature des marchés, chaque entrepreneur doit avoir pris connaissance des prestations
prévues a la charge des autres corps d’état, en sorte qu’il ne pourra réclamer de plus-value en rejetant
sur un autre corps d’état les travaux nécessaires a la réalisation de ses ouvrages et qu’il n'aurait pas
prévu.

1.11 PRESENTATION DES OFFRES

Pour permettre une comparaison judicieuse des offres, les entreprises devront obligatoirement
répondre a la DPGF jointe au présent appel d’offre.
Les travaux sont réalisés, toutes sujétions comprises, aucune plus-value ne sera acceptée.

1.12 LOCATIONS

Les prix globaux de location soumissionnés comprendront outre les frais pour 'amenée, le montage, le
démontage, le retour et la location du matériel pour la durée des travaux.

Définition des locations :
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La valeur de location mensuelle est destinée au réglement des frais entrainés par 'amortissement du
matériel, pour son entretien, ainsi que pour toutes les vérifications en cours de travaux.

1.13 SOUS-TRAITANCE

Suivant C.C.A.P
Si une entreprise souhaite sous-traiter une partie de son marché, I'entreprise sous-traitante devra a
minima obligatoirement présenter les qualifications équivalentes a I'entreprise titulaire

1.14 MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

Les entrepreneurs devront se rendre sur place de fagon a avoir une parfaite connaissance des existants
et prendre 'ensemble des mesures nécessaire a établir leur offre.

Il leur appartiendra d’apprécier la nature des travaux a exécuter, compte tenu de I'état des existants et
des obijectifs fixés par le maitre d’'ouvrage, de signaler le cas échéant au maitre d’ceuvre les omissions,
imprécisions, insuffisances ou contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents qui lui ont été
remis et de demander les éclaircissements nécessaires, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les
clauses et s’étre engagé a fournir toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux
et installations, méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits suivant les décompositions du prix
globale et forfaitaire (D.P.G.F) du lot correspondant, jointes au DCE.

Aucunes variantes obligatoires ou libre a l'initiative des candidats, ni PSE ne seront autorisées pour ce
marché

1.15 DOCUMENTS A REMETTRE A L’APPUI DE L’OFFRE

Outre les documents administratifs, les entreprises soumissionnaires devront joindre :

e Un bordereau quantitatif comprenant obligatoirement les prix unitaires de chaque
élément des sous-ensembles du projet

¢ Une note descriptive donnant les marques, types, caractéristiques des matériaux ou
matériels du CCTP.

¢ Un tableau récapitulatif des travaux annexes prévus et non prévus par Les entreprises
du présent lot d’'une part, et les travaux a réaliser par les autres corps d’état d’autre
part.

1.16 ETUDES D’EXECUTION

Les entrepreneurs devront toutes les études détaillées nécessaires a la réalisation des ouvrages dont
il est charge.
Les études d’exécution comportent en particulier :
Les plans de repérage des ouvrages et des coupes de détail.
Les coupes de détail a grande échelle de tous les ouvrages
Planning, étude, travaux et méthodologie
Plans conformes a I'exécution
Notes de calcul
e Les entrepreneurs des différents lots devront, dans le cadre de leur forfait, établir toutes
les notes de calcul et tous les plans d’exécution de leurs travaux.
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e Ces plans devront étre établis en temps utile pour ne pas retarder la marche du chantier
et pour permettre l'intervention simultanée et coordonnée des différents corps d’état.

Les entrepreneurs devront établir, dans un délai variable d’'une semaine, a compter de l'ordre de
service, en conformité avec les piéces de son marché, les plans qualification professionnelle, la
responsabilité de I'étude d’exécution détaillée des ouvrages concernés.

Ces plans seront mis au point avec le maitre d’ceuvre d’exécution, et le bureau de contréle. lls devront
avoir regu le visa des différents intervenants avant d’étre diffusés.

1.17 DOCUMENTATION - PROTOTYPES — APPROBATIONS

Pour tous les produits et fournitures qu’elle propose d’utiliser, I'entreprise présente au maitre d’ceuvre
les documents de référence, notices de fabricants, agréments techniques et procés-verbaux d’essais
ainsi que les échantillons jugés nécessaires.

La réalisation de prototypes in situ pour validation et tous les essaie de convenances.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander toutes précisions supplémentaires ou de faire
exécuter des essais complémentaires dans un laboratoire de son choix.

Aucune commande ne devra étre passée par I'entreprise avant approbation par le maitre d’ceuvre sur
les produits correspondants.

Aprés approbation, I'entreprise remettra tous les plans, échantillons de matériaux et matériels suivant
(demande), les matériaux et matériels, procés-verbaux d’essais et agréments techniques.

Aucun travail particulier ne devra commencer avant validation, sans quoi, le Maitre d’Ouvrage se
réserve le droit de le faire déposer a la charge de I'entreprise.

1.18 CONTROLES

Les entrepreneurs doivent a tout moment rester a la disposition du maitre d’ceuvre pour lui permettre
d’effectuer tous les contrdles que celui-ci juge nécessaire, que ces contrdles aient lieu sur chantier, en
atelier ou en magasin.

Le chantier sera soumis a un plan qualité, une personne sera nommeée afin de représenter la société
pour cette prestation, les documents seront remis au maitre d’ceuvre chaque semaine.

| 1.19 ESSAIS

Les entrepreneurs doivent procéder aux essais de ses ouvrages dans les conditions définies par les
normes et documents techniques, et en accord avec le maitre d’ceuvre.
Les entrepreneurs doivent tous les moyens nécessaires a la réalisation des essais et a leur vérification.

[ 1.20 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise remettra son dossier des ouvrages exécutés constitués des plans d’exécution modifiés des
ameénagements intervenus en cours des travaux et d’'un reportage photographique couleur des
différentes phases des travaux, conformément au C.C.A.P.

Les plans seront remis en trois exemplaires sur papier et un exemplaire reproductible + 1 exemplaire
sur CD ROM Format AUTOCAD.
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Les dossiers DOE pour chaque lot devront comporter ;
o L’ensemble des plans d’exécutions a jour suivant I'exécution des travaux
e |’ensemble des fiches produits, avis techniques, acermi, CCT etc
e L’ensemble des attestations d’auto-contrdle (qui devront étre faites a 'avancement des travaux
mensuellement)
Les DOE devront étre constitués par lots

1.21 PRE ETUDE CONTROLE

Tous les ouvrages seront calculés suivant les prescriptions des documents officiels définis ci-dessus.
Les plans de détails seront établis par Les entreprises titulaire du présent lot sous sa responsabilité et
a ses frais.

lls seront soumis au visa du maitre d’ceuvre d’exécution et du bureau de contrdle préalablement a toute
exécution. Toutes modifications demandées par ces derniers devront étre faites pour réaliser les
ouvrages répondant aux prescriptions ci-dessus.

1.22 INDICATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR

Indépendamment des documents correspondants aux réglements et aux délais d’exécution, Les
entrepreneurs du présent lot devront fournir, lors de la période de préparation du chantier, les séries
de plans mentionnant tous les détails d’exécution avec leur cotation.

1.23 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

Comme décrit dans l'article ci avant, les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications
et réglements techniques en vigueur le jour de la soumission : DTU, Normes et extensions (cahier des
charges, régles de calcul, cahiers des clauses spéciales), normes AFNOR, regles professionnelles,
régles ou recommandations professionnelles du batiment acceptées par 'A.P.S.A.D et le cas échéant,
les additifs associés.

1.24 DOCUMENTS TECHNIQUES, NORMES ET REGLEMENTS

Les entrepreneurs devront se conformer aux textes réglementaires non annexés, mais réputés connus
et acceptés sans restriction, lIégalement en vigueur dans leur derniére édition au moment de la
signature du marché, et plus particulierement aux documents suivants :

e Les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (C.C — D.T.U), les
Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S — D.T.U) et les régles de calculs D.T.U.,

e Les Normes francgaises éditées par I'’Association frangaise de Normalisation (A.F.NOR)
et en particulier celles de la classe P et de la classe C,

e Pour les procédés et matériaux non traditionnels admis par le maitre d’ouvrage, les
Avis Techniques favorables et en cours de validité délivrés par le Centre Scientifique
et Technique du Batiment (C.S.T.B) ; ces avis techniques devront étre communiqués
au maitre d’oceuvre avant I'emploi des procédés et matériaux en question pour
approbation,

o Les regles techniques d’organismes compétents a caractere officiel (U.T.E, U.T.I,
C.S.T.B, etc.), ainsi que les regles professionnelles éditées par les chambres
syndicales des diverses corporations contribuant a I'acte de construire.

e Prescriptions des avis techniques complétées par les conditions complémentaires et /
ou limites éventuelles apportées par la Commission Technique des Assurances et
l'A.F.A.C,

e Prescriptions des avis techniques visant I'utilisation en travaux de réfection.
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e Les réeglements locaux concernant en particulier I'hygiéne et la sécurité, la lutte contre
les nuisances, l'utilisation de I'espace public et tout autre réglement particulier pouvant
assujettir 'intervention de Les entreprises,

o Le réglement Sanitaire Départemental,

Les régles AQC n°1 et n°2 de décembre 1982

o Les régles de sécurité contre lincendie ressortant des textes réglementaires,
circulaires et instructions techniques, officielles, notamment circulaire du 13 décembre
1980, arrété du 31 janvier 1986 modifié le 18 aolt 1986 pour tous batiments
d’'Habitation, ainsi qu’éventuellement les réglements applicables aux E.R.P
(Etablissement recevant du public) et immeubles de grande hauteur (1.G.H)

o Les régles de calculs de résistances au feu et régles de sécurité des personnes, dont
notamment :

o Toutes méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en
acier, béton et autres matériaux : a respecter scrupuleusement (régles FA, etc.).

e Le décret du 14 novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs contre les
courants électriques dans les chantiers et ateliers du batiment et des travaux publics,

e Le décret n® 65.43 du 8 janvier 1965, relatif aux mesures particulieres de

e Protection de salubrité applicable aux établissements dont le personnel exécute des
travaux de batiments, des travaux portant sur les immeubles, n° 93.1418 du 31
décembre 1993 et son décret d’application n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

e La loi concernant I'établissement de I'Hygiéne, de la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs.

e Les directives du Ministére de 'Equipement : SETRA et LCPC concernant la réalisation
des couches de chaussée,

e Cahier du SC.S.T.B n°2358 de septembre 1989 intitulé « Classement F.I.T des
étanchéités de toitures ».

o Les prescriptions des Services Techniques de la ville (assainissement, voirie,
éclairage),

e Les prescriptions des Concessionnaires (EDF, GDF, Compagnie des Eaux, PTT)

e Les décrets du permis de construire et ses annexes (si 'opération est assortie d’'un
P.C.)

e Cependant, pour les travaux définis au présent C.C.T.P, mais non prévus par le cahier
des charges ou cahier des clauses techniques D.T.U, il sera fait une stricte application
des cahiers des charges des fabricants des produits et procédés utilisés, de maniére
a demeurer en toute circonstance dans le cadre des garanties consenties par les
compagnies d’assurances couvrant lesdits produits et procédés.

e Cette clause s’entend tant pour les matériaux que pour la conception des ouvrages et
leur exécution et sera obligatoirement étendue au bénéfice du maitre d’ouvrage sans
restriction du montant de sinistre, sans franchise, et pour toute la durée des garanties
légales ; elle sera suspensive de la validité du marché et devront donc étre confirmée
par attestation définitive au plus tard trois mois aprés signature des marchés.

o Si cette condition n’était pas remplie, Les entreprises s’engage dans le cadre de son
forfait et sans supplément de prix, a réaliser les ouvrages conformément aux D.T.U

¢ Les modifications éventuelles qui pourraient en découler dans I'exécution d’'ouvrages
des autres corps d’état seraient a la charge de Les entrepreneurs défaillant.

e La qualité des matériaux mise en ceuvre et 'exécution des ouvrages doivent satisfaire
aux caractéristiques et conditions contenues dans les documents suivants

e Les matériaux et matériels ainsi que les conditions de mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions ou avis techniques en vigueur le premier jour du mois
d’établissement des prix.

Avis techniques des procédés utilisés

e Cahiers des charges des fabricants
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o Régles Th-K Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de
construction
e Les publications du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
e Brochures n°1011.1 et 1011.2 du journal officiel dans leur plus récente mise a jour,
relative a sécurité contre I'incendie publié par le journal officiel.
¢ Aux diverses recommandations professionnelles relatives a chaque corps d’état
Aux divers décrets et arrétés en vigueur.
e Les normes frangaises publiées par TAFNOR

1.25 MESURE DE SECURITE PROPRE AU BATIMENT

Les entrepreneurs est formellement tenu de recueillir auprés du responsable des batiments, tous les
renseignements lui permettant d’établir, a 'usage de son personnel, les consignes particulieres
concernant la sécurité, le vol et l'incendie.

Les entrepreneurs devront obtenir « un permis feu » avant d’entreprendre toute soudure ou utilisation
de chalumeaux ou points chauds.

Il est fait obligation a Les entreprises de disposer sur le chantier des moyens de lutte de premiére
intervention contre l'incendie, en nombre suffisant et disposés en accord avec le maitre d’ceuvre et
l'utilisateur.

Les entrepreneurs devront se conformer a toutes les réglementations de sécurité en vigueur visant les
lieux et les personnes de ce lieu public.

Il veillera a ce que les échafaudages et les agrés ne constituent un accées facile dans I'établissement
ou aux terrasses.

Le personnel intervenant sur le site devra respecter les chemins d’accés aux travaux.

Une personne sera désignée comme homme trafic et sera affectée en permanence a la circulation des
véhicules de chantier sur le site, il sera chargé des manceuvres des portes et clétures provisoires.

1.26 SECURITE INCENDIE

Les travaux et produits proposés devront respecter les recommandations et obligations des réglements
incendie dont notamment, celles décrites dans l'arrété du 31 janvier 1986 pour les immeubles
d’habitation et les réeglements ERP pour les zones recevant du public.

Le permis de feu est obligatoire pour tous travaux utilisant une source de chaleur.

Il ne pourra étre accordé d’'une maniere générale ou permanente, mais définira quotidiennement
I'utilisation et la localisation d’instruments a feu. Des sanctions pourront étre prises en cas de
manquement grave.

Le chantier devra étre préalablement nettoyé : des protections seront disposées aux emplacements a
risque.

Au coté de I'ouvrier, prévoir un aide muni d’'un extincteur dont I'état de marche aura été préalablement
et a chaque fois vérifiée.

Il est également recommandé de prévoir un systéme d’alarme conventionnel (trompe ou sifflet) pouvant
étre entendu du sol par un aide ou un pompier qui donnera l'alerte au service de lutte contre I'incendie.
Les pompiers devront étre prévenus au préalable, sur les travaux envisagés, et informés des mesures
adoptées.

1.27 TRAVAIL CLANDESTIN

Les entreprises titulaires et leurs éventuels sous-traitants devront étre en régle au regard de la loi n°91-
1383 du 31 décembre 1991, renforcant la lutte contre le travail clandestin.

Une attestation sur 'honneur sera établie par chaque entreprise et ses co-traitants certifiant que les
travaux seront réalisés avec des salariés employés régulierement au regard des articles L.143.3,
L.143.5 et L.620.3 du Code du Travail.
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Cette attestation sera adressée au maitre d’ouvrage ou a son assistant délégué ainsi qu’au maitre
d’ceuvre ou mandataire commun de la maitrise d’ceuvre.

1.28 HYGIENE, SANTE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS

L’hygiéne et la sécurité des travailleurs seront assurées conformément aux dispositions des textes
législatifs et réglementaires en vigueur qui prennent en compte notamment I'importance de 'opération :
o |l serafait application de la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993. « Portant transposition
de la directive des communautés européennes n°92.57 e date du 24 juin 1992 » et de

son décret d’application n°94.159 du 26 décembre 1994.

o Cette nouvelle réglementation en matiére d’hygiéne et sécurité de chantier est
applicable a partir du 1°" mars 1995, dans les modalités suivantes :

o Désignation par le maitre d’ouvrage d’'un coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé chargé de I'élaboration du plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé, intitulé P.G.C.S.P.S.,

e Institution d’'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé intitulée
P.P.S.P.S a rédiger par chaque entreprise réalisant des travaux (titulaire(e) de lots et
sous-traitant(s).

Comme décrit ci-aprés, l'installation et I'entretien, des dispositifs communs sur le chantier seront a
réaliser dans le cadre du compte prorata par Les entreprises gestionnaire du dit compte prorata ou de
Les entrepreneurs dominant qui aura, en outre, a conduire 'harmonisation des P.P.S.P.S établis par
les entreprises, quand celles-ci y seront tenues.

1.29 SECURITE DU PERSONNEL

Toutes les mesures de sécurité du personnel suivant les décrets en cours devront étre prises par Les
entreprises titulaire du présent lot en fonction de 'avancement des travaux et laissées en I'état jusqu’a
| terminaison compléte de ceux-ci.

Ces protections, définies dans la Chambre Syndicale Nationale de I'étanchéité, L'O.P.B.T.P, et
l'inspection du travail, seront réputées incluses dans le prix global et forfaitaire.

Elles seront précisées dans le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ( P.P.S.P.S) a
fournir avant tout début des travaux.

1.30 PREPARATION DU CHANTIER |

Au cours de cette phase déterminante, L'entreprise générale doit, d’'une part acquérir une bonne
connaissance du chantier et de son contexte tant technique que social, et d’autre part mettre en place
un systeme d’information et de communication avec les responsables techniques.
Dés le début de la phase, L’entreprise générales désignera un conducteur de travaux qui sera
l'interlocuteur permanent du maitre d’ceuvre et des occupants au moment du chantier. Ce responsable
sera donc investi, en sus de la mission de coordination et de contréle technique de ces équipes, d’'une
mission d’information et de concertation avec I'ensemble des intervenants. Il veillera au respect des
dispositions du présent chapitre et, notamment, interviendra immédiatement en cas de conflit entre 'un
de ses ouvriers et un occupant pour en référer sur-le-champ au maitre d’ceuvre. Bien entendu, toute
mesure concernant la recherche de références morales du personnel employé devra étre prise par Les
entreprises en vue d’éviter ce genre d’incident.
Les installations de chantier seront définies et mises en place en observant plus particulierement les
points suivants :

e Sanitaires a la disposition du personnel,

e Fourniture et délai d’approvisionnement avec stock minimum
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e Lieux de stockage en assurant la protection et la sécurité (des habitants, en minimisant
la géne a I'encontre de ceux-ci)

o Protection des espaces verts par tout moyen approprié tel que béaches, feuilles de
polyane, etc.; La réparation des dégats occasionnés aux espaces verts et aux
plantations par suite de I'intervention de Les entreprises étant a la charge de celle-ci.

e Mise en place, si nécessaire, de chemins d’accés sécurisés pour accéder aux
échafaudages ou aux batiments.

o Aménagement des passages nécessaires pendant toute la durée du chantier.

D’une maniére générale, Les entreprises sera tenue de prendre, en accord avec le maitre d’ceuvre et
le maitre d’ouvrage, toutes dispositions et mesures de nature a rendre possible I'exécution des travaux
dont elle est chargée en maintenant 'occupation normale et habituelle des locaux existants, ainsi que
l'accés et la libre circulation des piétons et des voitures aux abords et au travers des lieux ou
s’exécutent ces travaux.

1.31 INSTALLATION DE CHANTIER

En accord avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, des lieux de stockage seront indiqués a
I'entreprise générale.

Il est bien entendu que I'entreprises devra la réalisation des aires de stockage et abris nécessaires a
la conservation de ses approvisionnements en conformité avec les prescriptions des fabricants.

En fin de travaux, Les entreprises sera tenue de laisser ses emplacements de chantier propres et
débarrassés de tous déchets, gravats, emballages, etc.

1.32 INACCESSIBILITE

Les entrepreneurs prendront toutes les dispositions dans la mise en ceuvre de protections pour
linaccessibilité aux échafaudages extérieurs.

1.33 RECEPTION - LIVRAISON DES OUVRAGES

Les opérations préalables a la réception seront organisées par le maitre d’ceuvre.

L’appréciation de la conformité des travaux a l'occasion de la réception contractuelle, se fera pour
'ensemble du chantier, tous corps d’état réunis.

La réception contractuelle devra étre prononcée avec le minimum de réserves et ces derniéres devront
étre levées dans un délai précisé au CCAP.

Au moment de la cl6ture du chantier, Les entreprises remettra au maitre d’ceuvre les notices définissant
les prescriptions d’entretien de tous les appareils et matériels installés. Suivant le type de travaux
réalisés, des démonstrations de mise en route, d’arrét et de réglage des installations pourront étre
effectuées par Les entreprises, notamment a la demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
Enfin, elle maintiendra aprés son chantier et dans le respect des dispositions contractuelles et Iégales,
un service aprés-vente efficace.

1.34 DEGATS ET NETTOYAGE

Les entrepreneurs seront responsables de la propreté et de I'ordre devant régner sur 'ensemble du
chantier. Il devra débarrasser le chantier de tous les déchets et matériaux inflammables, gravats, etc.,
au fur et a mesure de leur production et les transporter aux décharges publiques.

L’ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entrepreneurs sont autorisés a circuler ou a
déposer des matériaux seront nettoyés journellement

Aprés achévement des travaux, les abords du chantier seront nettoyés et balayés.
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Ces nettoyages seront impérativement compris dans le prix soumissionné.
En cas de dégradation, I'entreprise devra la remise en état de 'ensemble des abords du chantier et
emplacements utilisés.

L’ensemble des zones engazonnées impacté par les travaux — tous corps d’état confondus - et ayant
subi des dégradations devront étre restituer en état et réengazonné a l'issu des travaux

1.35 RECEPTION DES OUVRAGES

L’entreprise devra réceptionner en présence du maitre d’ceuvre d’exécution et si tel est le cas, des
entreprises titulaires des contrats d’exploitation et d’entretien des systémes de ventilation, des réseaux
d’alimentations électriques, etc....

Il réceptionnera, en présence du maitre d’ceuvre d’exécution, le support et vérifiera la conformité des
relevés, reliefs, joints avec les détails qu’il aura mis au point avec le maitre d’ceuvre d’exécution et le
bureau de contréle.

Un procés-verbal de réception sera rédigé entre les parties.

L’attention de Les entrepreneurs du présent lot est attirée sur le fait que s'ils existent, les ouvrages
suivants seraient, si nécessaire déposés et reposés par les concessionnaires concernés, a l'initiative
du maitre d’ouvrage :

Réseaux d’alimentations électriques,

Si ces ouvrages existants peuvent étre conservés durant les travaux, Les entrepreneurs titulaires du
présent marché doivent assurer leur protection et leur pérennité.

1.36 RELEVES TOPOGRAPHIQUES

L’entreprise générale adjudicataire sera tenue d’effectuer durant la préparation et en cours de chantier
des relevés topographiques nécessaires a I'établissement des plans de calepinage de véture en pierres
naturelles y compris toutes justifications et nécessité pour les autres lots

1.37 MISE EN CEUVRE

La réception des supports, la préparation et la pose des ouvrages sont réalisées selon les prescriptions
du D.T.U et des documents rappelés ci-apres.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder, aux frais de Les entreprises, a des
prélévements et de leur faire subir tous essais et analyses de laboratoire aux frais de Les entrepreneurs
y compris tous essais de mise en charge et de suppression.

1.38 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise générale sera responsable des dégats occasionnés par le manque de soin de ses ouvriers
aux objets ou ouvrages existants, lors de leur intervention dans les batiments.

Si avant la réception des travaux, des dégradations fortuites ou dues a la malveillance venaient a se
produire, Les entrepreneurs serait tenu de les réparer ou de les faire réparer a ses frais.

Les entreprises devront dans les locaux ou se situe son intervention, le nettoyage complet des sols
avec des produits n’altérant pas les matiéres elles-mémes ou leur état de surface (poli, brillant, etc.).
Les gravois de toutes natures et les emballages vides ne devront apporter aucune géne aux habitants
de l'opération, ni a son environnement, ils devront étre évacués en décharges publiques au fur et a
mesure de leur production.

L’entrepreneur doit la protection de ses propres ouvrages pendant I'exécution des travaux et jusqu’a la
réception de ceux-ci.

En fin de travaux, ils doivent 'enlévement de toutes les protections provisoires ainsi que les remises
en état éventuelles nécessaires.
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| 1.39 TOLERANCES DIMENSIONNELLES |

Les tolérances admissibles pour la réalisation des ouvrages devront satisfaire aux conditions établies
dans les documents ci-apres :

o Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre des batiments traditionnels et assimilés
établis par I'Union Interprofessionnelle du Batiment et des Travaux Publics (U.T.I)
publiées dans les annales des travaux publics (juin 1977).

e Par convention, les stipulations de ce document sont étendues « mutatis mutandis » a
I'ensemble des ouvrages extérieurs et intérieurs d’'aménagement et d’équipement des
batiments.

e Norme A.F.NOR P01.101 de juillet 1964 : dimensions de coordination des ouvrages et
éléments de construction.

e D.T.U et recommandations professionnelles mentionnées pour les corps d’état
intervenant dans le cadre de I'opération.

e En cas de contradictions, ce sera la plus contraignante des conditions qui prévaudra.
Le non-respect des tolérances peut entrainer deux conséquences :

o Des incidences financieres sur les corps d’état de maniére a respecter néanmoins la
qualité finale du produit ; le litige se régle, dans ce cas, directement entre corps d’état
avec arbitrage éventuel du maitre d’ceuvre,

o Des défauts qui ne peuvent étre rattrapés par les autres corps d’état : aprés accord du
maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre peut, dans ce cas, soit demander la démolition et
la réfection de la partie d’'ouvrage incriminée et ces travaux sont a la charge des
entreprises responsables, soit accepter de ces mémes entreprises un
dédommagement justifié.

[ 1.40 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs les
concernant et notamment ceux cités dans les D.T.U et les régles rappelées ci-dessus.

Il est donné au cours du présent document des marques de produits pour les complexes d’étanchéité
a mettre en ceuvre sur les différentes terrasses.

Ces marques sont données a titre indicatif pour déterminer un principe d’étanchéité.

Les entrepreneurs peuvent proposer toutes autres marques a sa convenance dans la mesure ou elles
respectent les caractéristiques techniques préconisées dans le présent dossier et bénéficient
d’agréments identiques.

En cas d’omission, comme en cas de contradiction entre le présent document et les D.T.U ou avis
techniques qui doivent étre respectés pour I'exécution des ouvrages.

Tous les matériaux et produits traditionnels doivent étre conformes aux normes applicables au systéme
d’étanchéité utilisé.

Les matériaux et produits non traditionnels ayant fait 'objet d’'un agrément technique doivent étre
utilisés dans les conditions de cet agrément.

Les produits d’étanchéité sont acheminés dans leurs emballages d’'origine jusqu’a leur lieu d’utilisation.
Chaque emballage doit porter les références exactes du produit.

1.41 CONTROLE DES MATERIAUX MIS EN CEUVRE

Tous les matériaux mis en ceuvre devront porter une indication permettant l'identification de leur
contenu, la mention de leur contenu et la mention de leur conformité aux normes.

Des prélevements des matériaux pourront étre opérés aux endroits précisés par le maitre d’ceuvre
d’exécution pour contrble de conformité et ceci aux frais de Les entrepreneurs du présent lot.
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| 1.42 AUTO-CONTROLE ET ESSAIS |

Le programme de contréle interne des entreprises et les différents essais a effectuer sur les matériaux
et fournitures ainsi que sur les ouvrages en place, sera, sur proposition de Les entrepreneurs et aprés
validation du contrdleur technique, défini par le maitre d’ceuvre.

En outre, des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le non fonctionnement de
certains ouvrages seraient douteux.

Le processus de ces essais sera défini par le maitre d’ceuvre en accord avec le maitre d’ouvrage. lls
seront pris en charge par Les entreprises s’ils sont défavorables ou s’il s’avére que ces essais sont
néanmoins justifiés du fait du non-respect de certaines dispositions contractuelles, et a la charge du
maitre d’ouvrage dans le cas contraire.

La réalisation des essais, contrdles et épreuves sont effectuée en présence du maitre d’ceuvre, par Les
entreprises si elle dispose des moyens suffisants ou par un organisme spécialisé dans le cas contraire.
En cas de difficulté, 'arbitrage d’un bureau de contréle pourra étre demandé.

1.43 POSE, VERIFICATION ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

L’entreprise générale devra assurer a ces frais la vérification et la mise en bon fonctionnement de tous
les ouvrages qu'ils auront fournis et cela jusqu’a la fin de la période de garantie.

1.44 RESPONSABILITES ET GARANTIES

Les responsabilités et garanties prévues aux articles 1792.2, 3, 4 et 6 du Code Civil.

Dans le cas ou Les entrepreneurs responsable de désordres signalés par le maitre d’ceuvre ne
remédierait pas dans les délais imposés aux réserves mentionnées et relevant des garanties, les
opérations nécessaires seront exécutées par des tiers au choix du maitre d’ouvrage, aux frais, risques
et périls de Les entrepreneurs défaillant, sans préjudice des dommages et intéréts qui lui seraient
demandés si le défaut de réparation étant la cause d’'un accident.

1.45 RESPONSABILITE EN COURS DE TRAVAUX

Les entrepreneurs a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements et de ses travaux.
Il garde cette responsabilité jusqu’a réception du batiment. Cette responsabilité porte sur tous les
dégats que pourraient subir les ouvrages pendant qu’il en a la charge et quelle qu’en soit la cause.

1.46 RESPONSABILITE DES ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs sont responsables de la bonne tenue de leurs ouvrages, objet du présent marché
pendant un délai de 10 ans a partir de la réception de I'opération.

Cette responsabilité doit étre couverte par une assurance accordée par une compagnie agréée par le
maitre d’ouvrage.

Le marché de travaux n’est valable qu’a partir de la réception de I'attestation correspondante.

1.47 GESTION DES DECHETS DE LAINE DE VERRE POUR RECYCLAGE EN BOUCLE
FERMEE

Ces déchets sont issus de chutes de chantier ou de la déconstruction / rénovation de batiments
résidentiels ou tertiaires.
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Le tri des déchets sera effectué sur le chantier de maniére a assurer la collecte séparée et le recyclage
des
dechets de laine de verre. La filiere devra intégrer a minima les dispositions suivantes :
Les acces et installations nécessaires au stockage et a I'évacuation des déchets de laine de
verre,
- La mise a disposition d’'un contenant spécifique (benne, Big-bag...) avec une signalétique qui
précisera les déchets admis et non admis.
La collecte des déchets en s’associant avec un collecteur qualifié pour le recyclage de la laine
de
- verre
La fourniture d’un Bordereau de Suivi de déchets (BSD) ou équivalent pour le suivi des
déchets de
- laine de verre.
- Un systeme de management environnemental, de type ISO 14001, de I'industriel recyclant les
- déchets traités dans sa production de laine de verre. (attestation de recyclage)
Un maintien a I'abri de 'humidité est fortement recommandé, une teneur en eau jugée trop
importante par le réceptionnaire pouvant entrainer un déclassement des balles.
Les laines de verre ne devront pas étre mélangées avec d’autres déchets de chantier,
notamment les déchets de laine de roche.
- Toute laine trempée ne doit pas étre conditionnée et envoyée.
Le partenaire s’assurera que les déchets de laine de verre sont maintenus a I'abri de
’humidité pendant le transport.
Caractéristiques des produits admis
Produits admis :
Déchets de laine de verre en panneau, rouleau et vrac (laine a souffler)
(Identification visuelle ci-dessous).
Trois types de déchets de laine de verre :
- Sans liant, ces déchets sont issus soit de laine vrac, soit de laine broyée pour le soufflage
- Avec liant, avec ou sans surfagage (voile de verre, voile polyester, kraft/bitume)
- Mix des deux produits ci-dessus avec ou sans leur emballage plastique Etat du déchet :
- Sec et propre (trés Iégérement humide).
Exclusions :
Les produits autres que les produits admis
En particulier les produits doivent étre exempts de toute matiére suivante :
- Membranes d’étanchéité
- Bétons, briques, parpaings, tuiles, platre, bois, ferrailles (métaux), verre (bouteilles)
- Complexe de doublage laine de verre — plaque de platre
- Céramiques, carreaux de faience
- Poussiéres en vrac, boues
- Amiante, et a titre préventif toute laine de verre ayant été en contact avec de
- L’amiante est exclue
- Déchets dangereux,
- Laine de roche
- Isolant fibre de bois
- Polystyrene
- Moquette, revétements PVC, gaines
- Revétement aluminium, et les laines de verres avec surfagage aluminium,
- Fils de cuivre, ou de fer,
- Tout produit liquide combustible absorbé par la laine
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‘ 1.48 GESTION DES DECHETS MENUISES POUR RECYCLAGE EN BOUCLE FERMEE |

Afin de recycler du calcin en boucle fermée sur les float il faut un calcin trés pur qui s’obtient avec :

- Une collecte de menuiserie sur chantier garantissant leur intégrité tout au long du processus :
Démontage, stockage et transport.

- Travailler avec un partenaire qualifié qui respecte I'objectif de recyclage du calcin en verre plat
supérieur a 80% en boucle fermée (évidence a confirmer avec attestation récente du FLOAT
utilisateur du calcin).

Nous recommandons d’utiliser un service complet pour la location des supports de stockage intégre
sur site, leur enlévement & transport intégre puis traitement par un seul et unique partenaire qualifié
pour le recyclage en boucle fermée.

Les clauses qui suivent s’appliquent a tous les éléments vitrés (Fenétres et autres vitrages intégres
non casseés, cloisons intérieures, Miroirs, parois de douche en verre...) en vue de leur recyclage effectif
en boucle fermée vers les FLOAT, pour fabriquer de nouveaux vitrages pour la construction. Une
pénalité de 1500 euros sera appliquée dans le cas ou les moyens nécessaires pour satisfaire les
attentes permettant I'accés a la filiére du recyclage du verre plat n’ont pas été mis en ceuvre.

Les éléments contenants de I'amiante ne sont pas acceptés dans la filiere de recyclage Menuiserie fin
de Vie —ils feront I'objet d’'une identification et d’'un traitement particulier, via une filiére spécialisée.

1.49 ETAT DES LIEUX

Les titulaires des lots 1, 2 et 3 devront faire réaliser les états des lieux par un huissier de justice, sur
toutes les zones liées a leurs travaux,

L’ensemble sera remis sur rapport photographique complété des observations.

Un autre constat des mémes zones sera établi lors des OPR et a la réception des travaux.

Le cas échéant, les détériorations constatées provenant de I'activité du chantier seront supportées par
la ou les entreprise(s) responsable(s) identifiee(s).

Le délai de réparation sera fixé par le maitre d'ceuvre, en RAR, sans toutefois étre inférieur a 15 jours
calendaires. Si aucune entreprise responsable n’est identifiée dans le délai de 15 jours suivant le
constat final, I'entreprise principale devra procéder aux réparations et les supporter financiérement tout
du moins provisoirement. Libre a elle d’intenter les actions nécessaires pour en imputer les dépenses
au(x) entreprise(s) qu’elle estimerait responsables. Par ailleurs, le délai de réparation sera fixé par la
MOE, en RAR, sans toutefois étre inférieur a 15 jours calendaires.

‘ 1.50 NUISANCES ET GESTION EN SITE OCCUPE

L’ensemble des travaux décrits dans le présent CCTG et dans les CCTP seront réalisés en site occupé,
de ce fait des précautions élémentaires seront a prévoir, tels que la liste ci-aprés non exhaustive et non
limitative :
o Les entrepreneurs veilleront @ minimiser les nuisances sonores et prévoiront des
engins de chantiers acoustiquement, compatibles
o L’entreprise générale aura a sa charge la protection / déplacement / remise en place
aprés travaux, du mobilier des locataires sur les terrasses privatives. Les nettoyages
des logements aprés travaux, les nettoyages quotidiens des parties communes
e L’entreprise devra faire 'ensemble des informations aux locataires par des affichages
dans les parties communes et boitages.
e La gestion de I'ensemble des prises de rendez-vous avec les locataires pour toutes les
interventions liées aux logements
o La mise en place chez les gardiens d’'un cahier de doléances
Liste non exhaustive
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[ 1.51 ORDRE DE SERVICE |

Les ordres de services devront délivrés en deux phases :
e OS N°1: correspondant a la phase préparatoire de chantier pour validation des dossiers
administratifs, techniques, essais et prototypes, pour 'ensemble des lots
e (OS N°2: correspondant a la phase d’exécution des travaux.
L’OS N°2 ne sera délivré aux entreprises qu’une fois I'ensemble des dossiers administratifs et
techniques a jour et exempt de toutes observations par les Mo, Moe, CSPS et BCT.
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