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ANNEXE

La présente annexe compléte le CCAP
Ce document comprend 8 pages

ETABLISSEMENT

Groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne
Université - Site Pitié salpétriere

INTITULE DE L'OPERATION

Rénovation des toitures et facades du batiment
des ARCHERS - site Pitié-Salpétriére du groupe
hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne
Université

MAITRE D'CEUVRE

SCALA - DUVAL

BUREAU DE CONTROLE

RISK CONTROL

COORDONNATEUR SECURITE / SANTE

BTP CONSULTANT

O.P.C. Sans objet
C.S.S.. Sans objet
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PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MARCHES

Les stipulations du présent CCAP concernent I'exécution des travaux prévus dans le cadre de
'opération : Rénovation des toitures et facades du batiment des ARCHERS - site Pitié-Salpétriere
du groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

La présente consultation comporte 3 lots séparés :

. Lot 1 — Ravalement
. Lot 2 — Couverture
. Lot 3 — Menuiseries extérieures

B - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1- Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un CSPS
2 - Pour la présente opération, il n'est pas prévu l'intervention d'un O.P.C.
3 - Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d’'un Coordonnateur S.S.1. ;

C - COMPTE DES DEPENSES COMMUNES (Article 8.5 du C.C.A.P.)

Les dépenses portées audit compte des dépenses communes sont plafonnées a 2% du montant
des marchés TTC figurant sur les actes d’engagement.

D - COEFFICIENT APPLICABLE AU REGLEMENT DES TRAVAUX EN
REGIE :

Sans objet

E - MISE A LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES (Article 9.2.3 du C.C.A.P.)

Sans objet

F - ASSURANCE (Article 9.7 du C.C.A.P.)

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées (dans le CCAP article
9.7) Passé ce délai, le maitre d’ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant et en
déduire les montants correspondants par précompte.
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G - TRANCHES / PHASES

Le projet ne comporte pas de tranche.

Le chantier sera organisé en plusieurs phases pour limiter I'impact des travaux sur les occupants
des logements du R+1.

H - Prestations Supplémentaires Eventuelles Obligatoire

L'opération comporte une PSE :

Lot 1 Ravalement
PSE 1.1 : Mise en place d’'une protection couvreur parapluie
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PARAGRAPHE Il (SUITE) - TABLEAU |

Désignation des Lots

Procédure de
Consultation

Type de
Marché

D.T.U. Applicable

Lots Exclus du Compte
des Dépenses

Nota

(Voir Nota 1) (Voir Nota 2) Communes
Nota 1
AOO : Appel d'Offres Ouvert
Tous les D.T.U. AOR AppeJ d'Offres Re,stremt
Lot 1: Ravalement PA : Procédure Adaptée
Normes et ) N4 A
) Reglements MN : Marché Négocié
Lot 2 : Couverture PA F eg SANS OBJET
o . Applicables aux
Lot 3: Menuiseries extérieures Travauxdes Lots | |7t ToToTTThTTTTTTTTT
considérés Nota 2
F . Prix Forfaitaire
U . Prix Unitaire
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PARAGRAPHE Ill - TABLEAU II

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX (Article 3 du C.C.A.P.)

RAPPEL Variation dans les Prix (Article 3.4 du C.C.A.P))
Caractere
L . du Prix L
de la Désignation des Lots (Voir Formule de révision
Nota)
R

Lot 1: Ravalement
Lot 2 : Couverture

Lot 3 : Menuiseries extérieures

Lot 1:100% BT 52
Lot 2 : 20 % BT16b + 80 % BT20
Lot 3:100 % BT19b

Nota : R : Prix Révisables
A : Prix Actualisables

F : Prix Fermes éventuellement actualisables

Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois d’octobre 2025. Ce mois est appelé "Mois Zéro" (Mo).
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PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX
(Article 3.4 du C.C.A.P)

1 TRAVAUX

Les dispositions prises en application des articles R2112-6 et R2112-9 a R2112-11 du code de la
commande publique et relatif aux régles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte
des variations économique est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P.

La date d'établissement des prix est fixée a I'Acte d'Engagement.

EXEMPLES
1°/  MARCHES A PRIX FERMES

Lorsqu’un marché est conclu a prix ferme (voir lots énumérés au tableau Il) pour des travaux, le
marché doit prévoir :

e (Qque ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date
d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant
commencement d'exécution des prestations,

e que lactualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des
prestations,

¢ les modalités de cette actualisation.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue
le prix de reglement.

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES

Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux, a l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe I, de type :

P =Po x [0,125 + 0,875 In/IO]

dans laquelle :

Po : est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant
0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)
Inetlo : indices du lot concerné lus respectivement a la valeur du mois 0 et au mois « n ».

Partie variable.

Marchés a prix unitaires

Pour les marchés a prix unitaires énumérés au Tableau | du paragraphe 1, les hausses entre la
valeur marché et la valeur exécution ne seront prises en compte que pour 87,50 % de la valeur.
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PARAGRAPHE IV

COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

Voir liste des piéces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C.

MARCHE A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE CONCLU SOUS LA FORME D’UNE
PROCEDURE ADAPTEE

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

Voir liste des piéces du marché a I'article 2.1 du réglement de consultation.

Nota : les fichiers autocad seront transmis aux titulaires des marchés.

C - PLANS, NOTICES, DESCRIPTIONS REMIS PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE

Voir liste des piéces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C.

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX
ENTREPRISES A TITRE INDICATIF ET N'AYANT AUCUNE VALEUR
CONTRACTUELLE

Sans Objet
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PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

(Article 4 du C.C.A.P.)

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai global d'exécution est fixé a 7 mois.

La période de préparation du chantier prenant en compte le délai d’approvisionnement de

1 mois est comprise dans ce délai.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, et sans engagement formel du Maitre de I'Ouvrage, la date d'ouverture du chantier

est prévue pour le 4eme trimestre 2025.

La présente annexe au Cahier des Clauses Administratives Particulieres a été dressée a PARIS,

en avril 2025.

Le Maitre d'ceuvre
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