DPGF STEP PLUM

N° Postes Unité Qté PU XPF HT Sous-total
1 Etudes et préparation des travaux (Chapitre 3)
11 Etudes généi d'exécuti pp! des gt
Pendant la période de préparation, I'entrepreneur remettra un dossier d’exécution complet comprenant : - Les plans d’exécution-
Les notes de calcul yc études si dalle de lestage suivant les études géotechniques- Les plans d’Atelier et de Chantier (PAC)- La
réalisation d'un plan de prévention (PPAE) Les schémas et détails nécessaires a la bonne réalisation des prestations - La F 1 0 XPF
i ique des ériels, et produits La validation de I de ces parun
bureau de contréle.
12 Installation et repli de I'installation de chantier.
Ce prix réi ere [ des prestations mises a la charge de I'entrepreneur, détaillé au CCTP, pendant la durée
contractuelle du marché lorsque ces prestations ne sont pas réglées par les prix des numéros suivants, et notamment les frais : .
d'une baraque de chantier comportant six places assises en périphérie et une table, . de mise en place d'un compteur électrique
de chantier et d'une connexion OPT de chantier,. La fabrication et la pose d'un (1) panneau de chantier aux dimensionsindiquées
dans le CCAP et suivant la trame graphique fournie par la ville. . d'aménagement des aires de stockage et de préfabrication,. De
mise en ceuvre de glissiéres en béton armé (GBA) et autres dispositifs de protection du chantier (barriéres type HERAS ou F 1 0 XPF
similaire) pour la sécurisation des travaux . de recherche de carriéres de matériaux d'emprunt, ainsi que des zones de dépéts
provisoires. . des pi et des réseaux i OPT, Electricité et Eau),. I'établissement du dossier
d'exécution,. Les essais de contréle en laboratoire tels que définis au CCTP. d'i ion et de I des it i
assurant la sécurité et I'hygiéne des chantiers,. de branchements aux réseaux divers.. d'entretien régulier des voies de circulation
aux abords du chantier (balayeuse).
13 Mission gé i G3 (Etude gé d'exécution et suivi d'
Ce prix réi ére forfaitai la d'une mission géotechnique de phase G3 compléte au sens de la norme NF P 94
500 : Etude gé i d'exécution et Suivi Gé i d'e i
Il comprend : F 1 0 XPF
- les frais d'intervention d'un géotechnicien
- la production des notes tchniques géotechniques
Sous-total ETUDES ET PREPARATION Sous-total 0 XPF
2 | Opérations de dépose, vidange (Chapitre 1)
21 Vidange des bacs a graisse u 6 0 XPF
Ce prix rémunére a l'unité le déplacement, I'intervention du camion vidange et le traitement des déchets.
2,2 Dépose des bacs a graisses u 6 0 XPF
Ce prix rémunére a l'unité la dépose, I'évacuation et le traitement des déchets.
2,3 Dépose des réseaux EU ml 211 0 XPF
Ce prix réi ére la dépose, I'é ion et le des déchets des canalisations EU, y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre
24 Dépose des regards u 17 0 XPF
Ce prix rémunére & l'unité la dépose, I'évacuation et le traitement des déchets.
2,5 Vidange fosse septique u 1 0 XPF
Ce prix rémunére a l'unité le déplacement, l'intervention du camion vidange et le traitement des déchets.
2,6 Dépose fosse septique et évacuation u 1 0 XPF
Ce prix rémunére & l'unité la dépose, I'évacuation et le traitement des déchets.
2,7 C des ouvrages d ini: m3 32 0 XPF
Ce prix rémunére les prestations d'amenée du matériau de comblement (type scorie) et toutes sujétions relatives a I'enlévement
et au traitement spécifique des matériaux présents dans les ouvrages (fosse septiques, bacs a graisse, regards, canalisations EU)
Sous-total OPERATIONS DE DEPOSE, VIDANGE Sous-total 0 XPF
3 Terrassement (Chapitre 4)
31 TERASSEMENT ET EXECUTION DES TRANCHEES POUR CANALISATIONS
Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée <= a 5m
3,1,1  Prixde base pour les hauteurs <= 3 1.30m m3 190 0 XPF
3,1,2  Plus-value sur le prix de base pour les hauteurs > a 1.30m et <= a 3.00m m3 6 0 XPF
32 EVACUATION, REMBLALS, ETC...
3,2,1  Evacuation des déblais a la décharge m3 El 0 XPF
L'évacuation des déblais non réutilisés en remblai sera rémunérée suivant le calcul des volumes théoriques ainsi que sur la
complétion d'un bordereau de suivi. Ce prix comprend également toutes sujétions de chargement, mise en dépé6t
provisoire, recharg , transport et décharg comprise, par un prix au m3. Les déblais devront étre évacués sur un site
autorisé.
3,2,2  Consolidation du fond de fouille et assise de la canalisation (lit de pose)
(lit de pose, épaisseur 20 cm assainissement)
La fourniture a I'aide d'un camion tribenne et la mise en oeuvre de matériaux d'apport destinés a consolider le fond de fouille ou
a constituer l'assise de la canalisation, décidées sur demande du Maitre d'oeuvre, seront rémunérées suivant le volume
résultant du produit de la longueur par la section réalisée
3,221 Scorie m3 35 0 XPF
3,2,3  Matériaux d'apport ou de é) pour
Ce prix se rapporte a la fourniture de matériaux, a l'aide d'un camion tribenne, en re des déblais ir en
raison de leur mauvaise qualité, et employé pour I'enrobage de tuyaux et (ou) pour le i de la tranchée au-d des
tuyaux sur demande expresse du Maitre d'oeuvre. Le volume des matériaux pris en compte sera celui résultant du produit de la
longueur par la largeur forfaitaire déduction faite du volume occupé par le collecteur
estimé d'apreés le diamétre ou les parements extérieurs. L'épaisseur de I'enrobage sur le pourtour de I'ouvrage sera de 20 cm au
minimum.
Ce prix tient compte de toutes sujétions de chargement, transport et mise en oeuvre, y compris compactage et régalage.
3,231 Scorie m3 60 0 XPF
3,2,3,3 Schiste 0-50mm (matériaux C183) m3 100 0 XPF
Sous-total TERRASSEMENT Sous-total 0 XPF




4 ASSAINISSEMENT : FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES (Chapitre 4,6 )

4,1 CANALISATIONS A ECOULEMENT LIBRE EU (La fourniture, le transport et la pose)
La fourniture, le transport et la pose des canalisations et équipements sont payés suivant la longueur en place, en fonction du
diamétre nominal ou de la dimension nominale de la canalisation. Lorsque les pentes des réseaux projetés sont inférieures ou

égales a 0,5% la pose des canalisations devra se faire & I'aide
d'un laser. Le prix rémunére en outre toutes sujétions relatives aux travaux topographiq de pose de c isation. 70% du
montant réalisé sera payé a la pose, le reste lors des essais d'étanchéité. Pour les tuyaux en PVC les prix comprennent la mise en

place de manchons pour tous raccords sur les regards en béton. La longueur est mesurée suivant I'axe de la canalisation sans
déduction des regards de visite.
Les prix ne comprennent pas :
. la fourniture et la mise en oeuvre de matériau de consolidation du fond de fouille et du lit de pose

4,1,1  Canalisations PVC SN8
Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et pose de tuyaux en polychlorure de vinyle a paroi structurée série
assainissement classe SN8 a bague d'étanchéité, conforme & la norme NF EN 1401-1. Les diamétres sont exprimés en diamétre
extérieurs.

4,1,1,1 Canalisation PVC 160 ml 211 0 XPF
Fourniture et pose de canalisations en P.V.C. #160 série renforcée SN8 & joint caoutchouc y compris la fourniture et mise en
oeuvre des joints et toutes sujétions.

Sous-total ASSAINISSEMENT CANALISATIONS Sous-total 0 XPF

5 ASSAINISSEMENT : FOURNITURE ET POSE D'OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUEES OU NON ET D'ACCESSOIRES (Chapitre 4,7 et 4,8)

51 OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON
51,1 REGARDS VISITABLES SUR COLLECTEURS ASSAINISSEMENT
Les prix tiennent compte des J i 1écessités par la mise en oeuvre, la fourniture et la mise en place
des différents éléments composant le regard, tous raccordements et sujétions de béton de propreté, de blindage et de pompage

compris ainsi que le traitement d'étanchéité des faces intérieures a I'aide d'un mortier d'étanchéité. Dans le cas de regard béton,
le béton sera dosé a 350 Ka/m3 + adjonction d'adjuvant.

Ils ne comprennent pas la fourniture et la pose des cadres et tampons des dispositifs de fermeture

Les regards sont réi Srés au prix a l'unité ¢ a I'embase et par un prix au métre suivant la hauteur pour la
cheminée, la hauteur étant mesurée conventionnellement entre le fil d'eau et le dessus du

tampon de fermeture. Ces prix s'appliquent indifféremment aux regards @ section circulaire ou & section carrée qu'ils soient sous
regards devra obligatoirement étre considérée sous chaussée.

51,1,1 Embase pour regard béton (h = 1.00m)
L'embase du regard est payé a l'unité y compris toutes sujétions pour I'aménagement de la cunette, des raccordements, par un
prix a l'unité : la hauteur de la base est considérée conventionnellement a 1 métre.

5,1,1,1,1 Pour regard de 0.40x0.40m ou @400 (téte de réseau) u 14 0 XPF
5,1,1,1,2 Pour regard de 0.60x0.60m ou @600 (téte de réseau) u 7 0 XPF
5,1,1,1,3 Pour regard de 0.80x0.80m ou @800 (prof < 1.80m ou < @600) u 2 0 XPF

5,1,1,2 Cheminée pour regard béton (h = x - 0.25m)
La cheminée est payée suivant la hauteur mesurée en métre conventionnellement entre le fil d'eau de la canalisation et le niveau
du dessus du tampon de fermeture moins 1 métre d'embase, toutes sujétions de racc de isati i ou
projetées incluses

5,1,1,2,1 Pour regard de 0.80x0.80m ou @800 (prof < 1.80m ou < B600) u 2 0 XPF
52 FOURNITURES ET POSES DE METAUX ET EQUIPEMENTS
52,1 FONTE DE VOIRIE : FOURNITURE ET POSE DE DISPOSITIFS DE FERMETURE DE REGARDS
La fourniture et la pose de dispositifs de fermeture de regard, sont rémunérées a I'unité et selon la nature du matériau, toutes
prix du béton étant compris quelque soient les dimensions du regard).
Tampon fonte non avaloir Classe C250
5,2,1,1 Tampon fonte rond ou carré de 400mm

Non ventilé u 14 0 XPF
5,2,1,2 Tampon fonte rond ou carré de 600mm

Non ventilé u 7 0 XPF
5,2,1,3 Tampon fonte rond ou carré de 800mm

Non ventilé u 2 0 XPF

5,2,2 FOURNITURE ET POSE DE DISPOSITIFS DE REJET DES EAUX USEES
La fourniture et la pose de la téte d'ouvrage sont rémunérées a l'unité et selon la nature du matériau, toutes sujétions de mise en
oeuvre comprises (le prix du béton étant compris quelque soient les dir i Ce prix réi é le racc
avec la canalisation de rejet. Les ouvrages devront étre résistants a I'eau de mer (XS2 ou XS3)

52,2,1 Téted'ouvrage DN 160 u 1 0 XPF
5,2,2,2 Clapet anti-retour u 1 0 XPF
Sous-total ASSAINISSEMENT OUVRAGES ANNEXES Sous-total 0 XPF
6 ASSAINISSEMENT : FOURNITURE ET POSE DE LA STATION D'EPURATION (chapitre 2)
Terrassement pour mise en place du bac a graisse et de la station d'épuration (hyp. Substitution de 0,5m). Ce prix rémunére les
6,1  prestations de terrassement conformes aux préconisations du rapport géotechnique, les ouvrages provisoires d'évacuation des ~ m3 58
eaux, ainsi que les déblais et I'évacuation. 0 XPF
62 Assise - réalisation du béton de propreté sous ouvrages sur une épaisseur de 5cm et débords 0,5 m, yc toutes sujétions relatives m3 8
alapose 0 XPF
63 Fourniture, transport, dimensionnement et pose du bac a graisse de volume 500L en amont de la STEP yc toutes sujétions u 1
! relatives a la pose et au bon fonctionnement du prétraitement 0 XPF
Fourniture, transport et pose de la station d'épuration (yc pompes, surpresseurs, local technique avec tableau de commande et
6,4 support, réhausses) yc toutes sujétions relatives a la pose (préconisations G2PRO tel que lestage) et au bon fonctionnement de F
la STEP. 1 0 XPF
Sous-total ASSAINISSEMENT STATION D'EPURATION Sous-total 0 XPF
7 RESEAUX SECS (chapitre 4,8)
71 ALIMENTATION ELECTRIQUE : FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX ET D'ACCESSOIRES
Les prix ci-dessous rémunérent ['entreprise pour la fourniture, le transport et la pose des gaines électriques, incluant I'aiguille
nvlon. et fourreaux et différentes piéces adiointes
711 Fourniture et pose des réseaux secs 110 conformes aux normes francaises, y compris piéces de raccord et piéces spéciales, ml 0 XPF
- toutes sujétions. 28
Total RESEAUX SECS Sous-total 0 XPF
8 I REFECTION DE VOIRIE ET CLOTURE (chapitre 4,4 et 4,5)
81 Fourniture et pose d'une cléture autour des nouveaux ouvrages ml 32 0 XPF
8,2 Réfection de voirie sous chaussée légére m2 29 0 XPF
Sous-total REFECTION DE VOIRIE ET CLOTURE Sous-total 0 XPF
9 I ESSAIS EPREUVES ET MISE EN SERVICE (chapitre 5 et 6)
91 Obtention du COTSUEL sur les installations électriques modifiées F 1 0 XPF
9,2 Eaux usées (essais de compactage, d'étanchéité, analyse d'eau) F 1 0 XPF
9,3 Etablissement du DOE (fiches techniques, plans de récolement au format dwg et pdf...) F 1 0 XPF
Sous-total ESSAIS EPREUVES ET MISE EN SERVICE Sous-total 0 XPF
TOTALHT 0 XPF
TGC (3%) 0 XPF
TOTALTTC 0 XPF
OPTION
N° Postes Unité Qté PU XPF HT Sous-total
10 i
10,1 |Opératicns d'exploitation et de maintenance pour une durée de 12 mois mois 12 0 XPF
Sous-total OPTIONS Sous-total 0 XPF
TOTAL HT 0 XPF
TGC (6%) O XPF

TOTALTTC 0 XPF




