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LOT 00.GENERALITES COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT

00.0. Obijet de I'opération

L’opération consiste a intégrer le Centre d’Examens et de Santé de la CPAM de Loir-et-Cher en
son siege de Blois. La présente consultation fait suite au marché public ‘MAPA 2025-01
Intégration du CES — Aménagement dans les étages’ pour lequel le lot n°1 a été déclaré sans
suite. Ce lot (VRD — Travaux extérieurs) est I'objet de la présente consultation.

00.1. Coordonnées des intervenants

Maitre de I'ouvrage Assistance a maitrise d’ouvrage
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de P.RE.C.I lle-de-France/Normandie/Centre
Loir-et-Cher 17-19 avenue de Flandre

6 rue Louis Armand — 41000 BLOIS 75954 PARIS CEDEX 19
Représentée par M MARTINE Représenté par Mme VANNUCCHI
Suivi de I'opération : Suivi de I'opération :

Mme GIMENEZ — 06.64.65.69.84 M. SCHMITT - 06 29 19 74 48

M. MISSAIRE — 06.32.64.68.29 M. MARECHAL - 06 86 38 86 61
Bureau de Controle Coordination SPS
QUALICONSULT AB COORDINATION

Suivi de I'opération : Suivi de I'opération :

Mme SOMMIER - 06.68.95.83.74 M WEDZISZ - 06.63.40.68.62

Coordination SSI

AB INGENIERIE

21 rue du Hanipet

49124 St Barthélémy d’Anjou

Suivi de I'opération :
M FAGAULT - 02.41.34.97.18

00.2. Respect de la réglementation

Tous les travaux décrits au présent CCTP seront réalisés conformément aux régles de l'art,
aux normes, aux DTU et aux textes réglementaires en vigueur.

00.3. Environnement léqislatif et réglementaire du marché

Les travaux, objets du présent marché, relévent de la |égislation sur les installations classées
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pour ce qui concerne son ensemble.

Le projet est soumis a tous textes législatifs et réglementaires applicables et en particulier :

- Arrété préfectoral relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement

- Réglement sanitaire départemental

- Code du travail pour ce qui concerne I'hygiéne et la sécurité dans les batiments industriels
et les batiments classés

- Réglement de sécurité des ERP du 25 juin 1980

- Code de la construction et de I'habitation pour les aspects techniques qu'il contient.

L'entreprise devra préciser les conditions générales d'installation des équipements vis-a-vis des
réglementations correspondantes.

00.4. Visite des locaux

L’entrepreneur est dans I'obligation de prendre connaissance des lieux avant de remettre son
offre de prix car aucune plus-value due a une mauvaise reconnaissance ne sera prise en
considération lors de I'exécution des travaux (voir le réglement pour consultation pour les
informations sur la visite obligatoire).

00.5. Coordination entre les entreprises

Dés l'ouverture du chantier, chaque corps d’état se mettra en rapport avec les autres
entreprises afin de prévoir les réservations ou suggestions nécessaires a la pose de ses propres
ouvrages.

La réalisation des travaux est soumise a des contraintes techniques que chaque entreprise doit
connaitre pour les prendre en considération lors de l'avancement des études, des
approvisionnements de chantier et pour une bonne exécution des travaux.

Les entreprises sont donc tenues de faire part aux autres corps d’état, mais aussi au maitre
de l'ouvrage, de leurs contraintes spécifiques lors des réunions techniques de chantier, pour
que chacun puisse agir en pleine connaissance de cause.

00.6. Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur présentera au moins 15 jours a lavance des
échantillons a l'approbation du maitre d’ouvrage. Les matériaux mis en ceuvre seront
rigoureusement identiques aux échantillons agréeés. Toute substitution sera sanctionnée par un
ordre de dépose avec repose en matériaux conformes.

00.7. Sdreté du chantier

Chaque entreprise est tenue responsable de la protection de ses ouvrages jusqu’a la
réception de ces derniers par le maitre de l'ouvrage. De ce fait, il appartiendra aux
entreprises de prendre en compte individuellement les précautions qui s'imposent afin d’éviter
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notamment sur leurs ouvrages toutes dégradations volontaires ou non ainsi que les vols
éventuels.

00.8. Modalité de réalisation

Les entreprises qui réalisent les travaux du marché devront tenir compte des éléments ci-
dessous :

Les entreprises prendront toutes les précautions et mettront en ceuvre tous les moyens
nécessaires pour protéger le mobilier en place, les revétements de sol et les revétements
muraux ainsi que pour réduire les nuisances créées par les travaux (passage, bruit, saleté,

).

- Il appartiendra a chaque entreprise d’évacuer régulierement ses propres déchets de
chantier vers une décharge adaptée et agréée. A la fin des travaux, les entreprises
procéderont au retrait de chantier en évacuant tous les matériels, outillages ou
approvisionnement inutilisé non demandé expressément en conservation par le maitre de
'ouvrage.

- Les entreprises seront tenues de réparer toutes les dégradations qu'elles auront pu causer
sur les ouvrages existants dans I'exécution de leurs propres ouvrages.

- Les travaux se dérouleront dans des locaux occupés par le personnel de I'organisme.

- Les entreprises devront prendre en compte dans leur offre toutes les contraintes en
résultant dans I'exécution de leurs propres ouvrages et ne devront en aucun moment
perturber l'activité de I'établissement.

- L’électricité sera fournie par I'établissement, a charge de I'entreprise retenue de 'acheminer
sur les lieux d’utilisation conformément aux normes de sécurité en vigueur en matiere
d’installation de chantier.

- L’eau sera également fournie, la distribution provisoire étant a la charge de I'entreprise.

- La tenue et la propreté du chantier ainsi que I'enlévement des gravats sont fixés par les
prescriptions du PGC.

00.9. Suivi de chantier

En réponse a cette consultation, les entreprises s'engagent & mettre en ceuvre les moyens
nécessaires pour respecter les délais de réalisation indiqués dans l'acte d'engagement et le
planning prévisionnel.

Depuis le démarrage jusqu'a la réception et la bonne fin des travaux, seront fixées des
réunions de suivi toutes les semaines qui auront lieu sur le site de la réalisation.

Chaque réunion impliquera la présence d’un représentant des entreprises.
Les entreprises présenteront au cours de ces réunions la documentation technique d'exécution

du chantier de fagon a refléeter précisément la réalité des passages, percements,
emplacement des points d'accés et autres ouvrages.

00.10. Amiante/ Plomb

Le maitre d’'ouvrage fournira avant le lancement de la consultation tous les documents
permettant le repérage éventuel d’amiante dans le batiment.
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00.11. Variantes

Le présent marché sera traité a prix global et forfaitaire. Les entreprises auront la possibilité,
ou pas, de proposer des variantes selon les modalités du réglement de la consultation du MO.

00.12. Sécurité incendie

L’ensemble des procédures de sécurité sera établi en collaboration avec les services
généraux et le CSSI. Les permis de feu seront a demander aux responsables techniques de
'UIOSS.

00.13. Sécurité et protection de la santé

Les entreprises ont I'obligation de se conformer aux directives indiquées dans le "plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ".

Ce document est inclus dans le dossier de consultation des entreprises.

Elles prévoiront dans leurs offres la mise en ceuvre de toutes les préconisations de sécurité
sanitaire pour la continuité de leurs activités.

00.14. Installations de chantier- approvisionnements - stockages

INSTALLATIONS DE CHANTIER / BASE VIE

Le MO mettra a disposition des installations au sous-sol pour usage de vestiaires et de
réfectoire.

Les sanitaires des étages visés par les travaux pourront étre utilisés. |l sera malgré tout mis
spécifiguement a disposition des sanitaires et douches au sous-sol.

MOYENS D’APPROVISIONNEMENTS ET D’EVACUATIONS
Les véhicules de livraison devront respecter les circulations et réglements du site.

Chaque entreprise organisera les arrivages de matériels et matériaux, afin d’éviter un afflux de
véhicules entravant la sécurité du site.

Manutention des matériaux et matériels :

Les évacuations et approvisionnements devront étre effectués a I'aide de matériels adaptés au
levage, coltinage et aux dessertes du chantier, ou tout autre équipement jugé nécessaire a un
approvisionnement effectué en toute sécurité.

Les appareils éventuellement mis en place devront étre réceptionnés par un organisme agréé
avant la mise en service, le PV en sera annexé au PPSPS.

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les accés aux batiments, sortie de secours
et les circulations ne devront jamais étre encombrés de quelque maniére que ce soit.

En fonction de la configuration et des typologies des structures, éléments porteurs, aires de
circulation, parkings des batiments et des abords, I'entreprise devra choisir des moyens
adaptés pour ne pas dégrader ou provoquer des désordres aux ouvrages en place.

L’entreprise se chargera des autorisations administratives auprés des services municipaux pour
le stationnement dans la rue de ses véhicules et tout autre stationnement de matériels ou
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matériaux.

ZONE DE STOCKAGE
Des zones de stockage seront définies et balisées sur place.
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LOT 01..VRD — TRAVAUX EXTERIEURS

01.0. Généralités / Sécurité et protection de la santé

L’entreprise du présent lot a I'obligation de se conformer aux directives demandées par le
coordinateur SPS et/ou indiquées dans le "plan général de coordination en matiére de sécurité
et de protection de la santé ".

Avant toutes interventions concernant les installations fluides, I'entreprise du présent lot devra
impérativement prendre contact avec les exploitants (et ou les responsables techniques du
site) concernant les différentes installations existantes permettant la coordination des travaux
au moment des différentes interventions. Mise en ceuvre de toutes les solutions techniques
(installations provisoires et préparatoires) nécessaires aux travaux de chaque tranche compris
installations provisoires et préparatoires a chacune de celle-ci et maintien en service des
installations non concernées par les travaux.

Ses différentes interventions devant s'effectuer sur le site occupé, I'entreprise devra établir un
planning d'intervention en coordination avec le maitre d’ouvrage et TAMO ou le MOE.

Elle devra également procéder au parfait nettoyage, compris évacuation de ses déchets de
chaque zone d’intervention aprés intervention dans les locaux en construction.

Mise en ceuvre des canalisations enterrées

Les matériaux des canalisations seront conformes aux Normes en vigueur.

Tous autres matériaux proposés par le titulaire du présent corps d’état devront avoir fait I'objet
d'Avis Techniques favorables, des essais justificatifs pourront étre demandés a la charge du
présent corps d’état.

La mise en ceuvre sera assurée conformément aux :
- DTU 60.11 Régles de calculs
- DTU 60.33 Pour les eaux usées

L'entrepreneur devra par ailleurs procéder aux essais conformément aux dispositions qui
figurent dans le document COPREC n°1.

Les résultats de ces essais seront transmis sur des procés-verbaux établis suivant les
modéles figurant dans le document COPREC n°2 et transmis au bureau de contréle.

La réception des ouvrages ne pourra étre demandée qu'aprés exécution des essais de
contréles et qu'aprés la remise des plans de recollement et des notices de conduite et
d'entretien des installations.

Les services techniques de la commune procéderont a une réception a la caméra de tout le
réseau.

Le réseau sera réceptionné par les services techniques de l'union immobiliére, aprés essais
d’étanchéité.
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01.1. Réseaux @ 125 mm

Les travaux comprennent :

- Fouille de terre en tranchée exécutée mécaniquement en terrain de classe A a C, compris
nivellement du fond de fouille,

- Mise en place d'un lit de sable et enrobage des canalisations en sable,

- Pose de canalisation PVC @ 125 mm, compris raccordements aux extrémités

- Remblaiement de la fouille avec les matériaux provenant du terrassement

- Grillage avertisseur.

Localisation

Suivant plan 01-VRD - entre la cour anglaise et le regard existant

01.2. Création d’'un regard de visite 80x80cm avec tampon fonte série légére

Les travaux comprennent :

- Terrassement, compris remblaiement et évacuation des terres excédentaires
- Parois béton finition lissée

- Fagon de cunette finition lissée en fond

- Carottages d’entrée et de sortie du regard, compris raccordements

- Tampon fonte série légére

Localisation

Suivant plan 01-VRD - au droit des changements de direction et a minima tous les 20m

01.3. Raccordement sur regard existant par carottage

Les travaux comprennent :
- Carottage du regard existant
- Raccordement du nouveau réseau sur le regard, compris étanchéité

Localisation

Suivant plan 01-VRD - au droit du raccordement avec le réseau existant

01.4. Création d'une cours anglaise

Fourniture et mise en ceuvre de cours anglaises au droit de la sortie de réseau EU/EV 60x60x60ht
compris caillebotis acier galvanisé - gravier en fond pour évacuation des eaux en puits perdu.

Localisation

Suivant plan 01-VRD - au droit de la sortie EU/EV

01.5. Régalage du terrain existant

- Reégalage du terrain existant en terre végétale

Localisation

Suivant plan 01-VRD — mise a plat entre le niveau de la voirie et un niveau 40cm sous les
fenétres du sous-sol
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01.6. Evacuation de I'excédent de terre

- Evacuation des excédents de terre résultant du régalage du terrain existant.

Localisation

Suivant plan 01-VRD - au droit des travaux

01.7. DOE

- Fourniture d’'un D.O.E. ; Un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé envoyé au MO,
bureau de Contréle, coordonnateur SPS et AMO sous fichier par courriel.
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