
DC-N0-001
SALLE DE REUNION

51.57 m²

DC-N0-002
BUREAU
20.94 m²

DC-N0-003
BUREAU
20.41 m²

DC-N0-004
BUREAU
24.74 m²

DC-N0-C001
CIRCULATION

42.97 m²

DC-N0-C003
CIRCULATION

14.30 m²

DC-N0-009
SANITAIRE

3.27 m²

DC-N0-008
SANITAIRE

3.23 m²

DC-N0-007
SANITAIRE PMR

5.77 m²

DC-N0-013
DETENTE
16.01 m²

DC-N0-012
BUREAU
28.18 m²

DC-N0-011
BUREAU
28.19 m²

DC-N0-010
BUREAU
27.19 m²

DC-N0-006
BOX

6.11 m²

DC-N0-005
BOX

6.23 m²

DC-N0-015
RESERVE

5.44 m²

Chape 5cm

68,15m²

A

A

12.1.2 Chape

12.2.1 Revêtements de sols  

12.3.2 Nettoyage jet haute pression murs extérieurs

Peintures plafond plaque de platre
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Lot 04
Niveau Nom Numéro Périmètre Surface hps Finition du sol Finition du plafond Finition du mur

N0_FINI BUREAU DC-N0-010 20.37 27.19 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI BUREAU DC-N0-011 20.73 28.19 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI BUREAU DC-N0-012 21.48 28.18 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI DETENTE DC-N0-013 16.53 16.01 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI TGBT DC-N0-014 7.88 3.87 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI CIRCULATION DC-N0-C003 0.44 14.30 m² 2.40 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI CIRCULATION DC-N0-C001 39.99 42.97 m² 2.40 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI SANITAIRE DC-N0-009 7.83 3.27 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+ Remontée de sol 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI SANITAIRE DC-N0-008 7.79 3.23 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+ Remontée de sol 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI SANITAIRE PMR DC-N0-007 9.67 5.77 m² 2.44 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+ Remontée de sol 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI BOX DC-N0-006 10.19 6.11 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI BOX DC-N0-005 10.57 6.23 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI BUREAU DC-N0-004 21.46 24.74 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI RESERVE DC-N0-015 9.90 5.44 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI CIRCULATION DC-N0-C002 16.82 8.54 m² 2.40 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI SALLE DE REUNION DC-N0-001 29.20 51.57 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm acoustique de 39dB + Plaques de platres perforées Peinture acrylique - satinée

N0_FINI BUREAU DC-N0-003 20.18 20.41 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI DEGAGEMENT DC-N0-016 3.80 1.69 m² 2.40 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée

N0_FINI BUREAU DC-N0-002 18.31 20.94 m² 2.50 PVC hétérogène acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
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