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Lot 04
Niveau Nom Numéro Périmétre Surface hps Finition du sol Finition du plafond Finition du mur
NO_FINI BUREAU DC-NO0-010 20.37 27.19m* 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI BUREAU DC-NO0-011 20.73 28.19m* 250 PVC hétérogene acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI BUREAU DC-N0-012 2148 28.18 m* 2.50 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI DETENTE DC-N0-013 16.53 16.01 m?2 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI TGBT DC-N0-014 7.88 3.87m*> 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI CIRCULATION DC-N0-C003 0.44 14.30 m?> 240 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI CIRCULATION DC-N0-C001 39.99 4297m* 240 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI SANITAIRE DC-NO0-009 7.83 3.27m* 250 PVC hétérogene acoustique U4 P3 C2+ Remontée de sol 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI SANITAIRE DC-NO0-008 7.79 3.23m* 250 PVC hétérogene acoustique U4 P3 C2+ Remontée de sol 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI SANITAIRE PMR DC-N0-007 9.67 577 m?> 244 PVC hétérogene acoustique U4 P3 C2+ Remontée de sol 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI BOX DC-N0-006 10.19 6.11m? 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI BOX DC-NO0-005 10.57 6.23m*> 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI BUREAU DC-N0-004 2146 2474 m* 250 PVC hétérogene acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI RESERVE DC-NO0-015 9.90 544 m? 250 PVC hétérogene acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI CIRCULATION DC-N0-C002 16.82 8.54 m? 240 PVC hétérogene acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI SALLE DE REUNION DC-NO0-001 29.20 51.57m? 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm  acoustique de 39dB + Plaques de platres perforées Peinture acrylique - satinée
NO_FINI BUREAU DC-NO0-003 2018 2041 m* 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI DEGAGEMENT DC-N0-016 3.80 1.69m?2 240 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
NO_FINI BUREAU DC-N0-002 18.31 2094 m? 250 PVC hétérogéne acoustique U4 P3 C2+Plinthe PVC 100 mm 600 x 600mm en fibres minérales-acoustique de 39dB Peinture acrylique - satinée
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