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DC-N0-001
SALLE DE REUNION

51.57 m²

DC-N0-002
BUREAU
20.94 m²

DC-N0-003
BUREAU
20.41 m²

DC-N0-004
BUREAU
24.74 m²

DC-N0-C001
CIRCULATION

42.97 m²

DC-N0-007
SANITAIRE PMR

5.77 m²
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DC-N0-012
BUREAU
28.18 m²

DC-N0-C001
CIRCULATION

42.97 m²

DC-N0-006
BOX

6.11 m²

DC-N0-004
BUREAU
24.74 m²
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12.2.2 Isolation 260 mm 

12.2.1 Plafond 600x600  

Direction des Ressources 
Matérielles&Numérique.
Ressources Techniques et immobilières.
Développement Durable-Pilotage BIM 

DRMN

Date

Echelle

N° Feuille

Index

N° PLAN 

ISO A0_ 841x1189mm

LEGENDES

NOTES

EMETEUR PHASE DICIPLINE N° LOT BATIMENT N° PROJET

1 : 504

07/07/25ARC_004

Restructuration de la trésorerie

B02

Lot N°6 Etat projetée

2025_015 | DIR | B02 | ARC | DCE | ARC_004 | 4

DIR

CHU CAEN
Av. de la Côte de Nacre
CS 30001, 14000 Caen

DCE ARC 05

Faux-plafonds

2025_015

Index Date Revision Description

3 10/07/2025 Création document -DCE

4 21/08/2025 Diffusion document- DCE pour AO

1 : 50

DDDD_AAA_NNNN_CCC_1/50_N0_Isolations pafonds
1

1 : 50

Coupe AA_Lot 05_Isolation plafond
2

1 : 50

Coupe BB_Lot 05_Isolation plafond
3
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