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PARAGRAPHE 1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

| CHAPITRE 1 - GENERALITES |

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) est établi par référence aux dispositions du
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes frangaises en vigueur au mois « zéro » dans
le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

Il peut arriver que les normes dont il est fait référence, ont été depuis modifiées ou annulées. Dans ce cas, il sera
fait usage des dernicres normes en vigueur. Elles prévaudront sur toute autre disposition entrant dans leur champ
d’application.

L’entrepreneur intégrera dans son offre les surcouts liés a la pandémie de COVID-19.

Le projet comporte qu’un seul lot pour la réalisation de toutes les prestations : la voirie, 1’assainissement, les
réseaux divers et les espaces verts.

Il est prévu, en option, la création d’un accés PMR aux maisons (Voir Plan n°5 — Option — Création d’un acceés
PMR aux maisons).

Article 1 Description des travaux

Les travaux susvisés sont définis aux plans annexés au présent C.C.T.P. Ils devront étre conformes en tout point
aux ouvrages réglementés.

Les travaux pourront faire I'objet d'un phasage en fonction de 1’accés au batiment et de 1’avancement des travaux
du batiment.

Les prestations sont définies sur les plans et le CCTP complétées avec le cadre de la Décomposition de Prix
Globale et Forfaitaire accompagnée de son annexe.

CCTP Page 5 sur 75 Version Juillet 2025
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Localisation du projet :

Les travaux consistent en :

Installation de chantier avec salle de réunion qui sera maintenue pendant toute la durée du chantier
VRD,

Signalisation de chantier,

Dépose et démolitions diverses,

Abattage d’arbre y compris dessouchage et évacuation,

Dépose de candélabre existant y compris évacuation,

Dépose de I’abri-vélo existant y compris évacuation,

Dépose de bordures, rabotage de couche de roulement existante et démolition de structure en place,
Dépose/repose de pavé au niveau du parvis (sur la largeur nécessaire) pour réalisation des
terrassements et pose de la nouvelle borduration,

Déblais généraux,

Assainissement eaux pluviales,

Réalisation des réseaux divers (éclairage),

Réalisation des travaux de voirie (couche de forme et couche de base),

Pose de la borduration,

Mise a niveau d’ouvrages d’assainissements et de réseaux divers,

Réalisation des travaux de voirie (couche de roulement et de surface),

Nivellement fin des espaces verts et engazonnement,

Plantation de haie avec toile, paillage, tuteurs et fil inox,

Fourniture et pose du nouvel abri vélo et des supports vélos,

Signalisation et marquage au sol.

CCTP
Ind A

Page 6 sur 75 Version Juillet 2025
Aména KONCEPT



Mise en sécurité incendie du batiment hébergement de I’ESRP-ESPO « Centre Lillois » UGECAM

Nota : Cette phase de travaux pourra étre fractionnée en fonction des besoins, de 1’accés au batiment et des
impératifs liés a I’avancement des travaux du batiment.

Les travaux comprennent :

L’installation de chantier :

L'installation de chantier conforme a la loi du 31 décembre 1993 y compris la cloture du chantier,
La salle de réunion pendant toute la durée du chantier y compris entre les phases,

La signalisation temporaire de chantier,

Le dégagement des emprises :

Marquages des réseaux existants,
Reconnaissance et protection des réseaux rencontrés.

Les déblais généraux :

Piquetage général,

Marquage et piquetage spécial,

Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20 cm sur ’emprise du projet et stockage
sur site et évacuation des terres végétales excédentaires. Le stockage pourra avoir lieu sur I’emprise de
la zone,

Déblais pour création de voie pompiers, cheminement piétons, voirie d’acces, trottoir, dalle béton et
espaces verts y compris évacuation,

Reprise, mise en place sur une épaisseur de 30 cm de terre végétale en espaces verts et sur une épaisseur
de 50 cm de terre végétale au droit des haies y compris nivellement grossier, aux endroits définis par
le Maitre d’ceuvre (voir Plan n°3 — Plan de masse et de nivellement),

L’assainissement eaux pluviales :

Réalisation de rabattement de nappe si nécessaire a la bonne réalisation des réseaux d’assainissements,
Réalisation des réseaux d'assainissement d'eaux pluviales et des dispositifs de récupération des eaux
de ruissellement et de fermeture des réseaux (pré-fouille, blindage, terrassement, canalisations,
acodrain, regards, remblai),

e Raccordements divers,
e Raccordements aux ouvrages existants de voirie et d’assainissement,
e Collecte et évacuation des eaux superficielles en phase chantier,
e Controles de conformité des réseaux (pénétrométre sur tranchée, passage caméra, essais d'étanchéité,
etc.).
CCTP Page 7 sur 75 Version Juillet 2025
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Les différents types de structures et revétements en fonction de leur utilisation :

Réalisation pour la voie pompier de la structure suivante :

Mise en ceuvre d’un géotextile,

Couche de forme en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 75 cm,

Couche de base en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 35 cm,

Mise en ceuvre d’un géotextile,

Couche de base en mélange Terre/Pierre de type O2D TP Green sur une épaisseur minimale de
15 cm,

Lit de pose de type O2D LP Green sur une €paisseur minimale de 3 cm,

Couche de surface/roulement en Dalle TTE avec remplissage de type O2D Gazon sur une
épaisseur minimale de 6 cm.

Réalisation pour le cheminement piétons de la structure suivante :

Mise en ceuvre d’un géotextile,

Couche de forme en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 75 cm,

Couche de base en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 35 cm,

Mise en ceuvre d’un géotextile,

Couche de base en Grave Non Traitée 0/20 sur une épaisseur minimale de 15 cm,

Lit de pose en gravillons 4/6 mm sur une épaisseur minimale de 3 cm,

Couche de surface/roulement en Dalle TTE avec remplissage de type O2D Pavé de couleur gris
sur une épaisseur minimale de 6 cm.

Réalisation pour la voirie d’accés de la structure suivante :

Mise en ceuvre d’un géotextile,

Couche de forme en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 75 cm,
Couche de base en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 35 cm,
Couche de base en Grave Bitume 0/14 Classe 3 sur une épaisseur minimale de 12 c¢m,
Couche de roulement en Enrobé NOIR 0/10 porphyre sur une épaisseur minimale de 6 cm.

Réalisation pour le trottoir de la structure suivante :

Couche de forme en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 35 cm,

Couche de forme en Grave Traitée au Liants Hydrauliques sur une épaisseur minimale de 20
cm,

Couche de surface en Enrobé noir 0/6 calcaire sur une épaisseur minimale de 3 cm.

Réalisation pour la dalle béton de la structure suivante :

Couche de forme en Grave Non Traitée 0/31,5 sur une épaisseur minimale de 35 cm,
Couche de surface en Béton Lisse sur une épaisseur minimale de 20 cm.

Option - Réalisation pour 1’accés PMR aux maisons de la structure suivante :

Lit de pose au mortier sur une épaisseur variable suivant nivellement du projet,
Couche de surface en dalle en béton noire sur une épaisseur minimale de 6 cm.

Raccordement sur les voiries existantes en limite de projet,

Pose de bordures, caniveaux.

Les contréles permettant le classement des voiries (déflectographe LACROIX, sondages, essais de
compacité)

CCTP
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Réalisation des réseaux divers :

Le sable de protection et le sable de remblaiement devront étre compatibles avec I’état hydrique du site.

e Réalisation de rabattement de nappe si nécessaire pour la bonne réalisation des réseaux d’éclairage,

e Réalisation de tranchées pour I’éclairage avec lit de pose et remblaiement en sable,

e Réalisation de l'éclairage public : fourreaux @63mm, céble cuivre nu, cable d’alimentation, sablage et
grillage avertisseur, massifs, fourniture et pose de candélabre et de bornes d’éclairage.

En complément aux prestations décrites, l'entreprise aura a sa charge :

La signalisation temporaire de chantier, elle sera conforme aux textes en vigueur,

Les démarches administratives avec les concessionnaires,

Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de I’entrepreneur,

Les schémas de signalisation et de déviations sont établis conformément au document édité par le

SETRA (édition 1994) : Signalisation temporaire — manuel du chef de chantier,

e Les schémas de signalisation sont validés pendant la phase de préparation en collaboration avec les
gestionnaires des voies concernées,

e La signalisation mise place durant cette phase chantier devra étre adaptée au danger, cohérente et

lisible,

Le nettoyage permanent des voies pendant la durée des travaux,

Un état des lieux associé a un relevé vidéo et un constat d’huissier,

Les éventuels sondages qu'il jugera utiles,

L'alimentation des installations de chantier.

L’entrepreneur est tenu de laisser a tout moment, les représentants du maitre d’ceuvre pénétrer sur le chantier et
visiter ; il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre d’exercer leur contréle utilement.

Il devra constamment tenir sur le chantier a la disposition des représentants du maitre d’ceuvre tous les instruments
et outils nécessaires au tracé des ouvrages et aux vérifications.

Le maitre d’ceuvre peut arréter en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui parait pas conforme
aux stipulations du marché et aux régles de I’art, ou si la qualité des matériaux employés lui parait insuffisante.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de 1'état
des lieux, des abords, acces et réglementations locales.

Il est censé s'étre rendu sur place et avoir une parfaite connaissance des travaux a réaliser, avant la remise de sa
proposition.

Il est demandé a I’entrepreneur d’effectuer, un constat d’huissier pour attester de 1’état des lieux avant le
commencement des travaux, et, ce, dans le but de régler de fagon équitable pour chaque partie, tout litige faisant
suite aux travaux.

L’entrepreneur et ses sous-traitant éventuels reconnaissent :

e Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux

e Avoir contrlé toutes les indications dédits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes, concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels

e Avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines et
présentes sur le site et avoir tenu compte dans ces prix de toutes ces sujétions
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Lors des travaux jusqu'a réception, l'entrepreneur sera tenu :

e De conserver a ses frais, la chaussée et les exutoires d'assainissement.

L’entreprencur sera responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la circulation et
empruntées par ses engins, ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il aura a sa charge
tous les nettoyages et ébouages.

Au fur et a mesure de 1’avancement des travaux, I’entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de tous
les matériels, matériaux, débris et détritus divers et les maintenir en parfait état de propreté.

L’entrepreneur sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient survenir aux réseaux divers,
aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports.

L’accés aux zones commerciales devra étre maintenu pendant la durée du chantier.

Il devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par les dépots de matériel et de matériaux.

A_) Contraintes du site

a) - Chantiers voisins de I'entreprise

L’entreprencur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise avoisinante. Il ne pourra
présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prorogation du délai contractuel.

b) - Analyse des contraintes

e  Contraintes liées aux axes de circulation,

e Contraintes écologiques,

e Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité, difficultés
d’accés...,

e Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage...,

e Contraintes et risques liés a la nature du sol,

e Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation de
la base vie, lieu de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les
concessionnaires, positionnement de la canalisation, des regards, des regards de transfert et des boites
de branchement, sondages préliminaires.

B_) Sécurité des chantiers et coordination (suivant code du travail)

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive n°92-57 du Conseil des
Communautés Européennes, la coordination sera assurée par le maitre de I’ouvrage.

L’entrepreneur est soumis aux prescriptions du coordonnateur notamment :

e Auplan général de coordination en maticre de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) écrit
des la conception par le maitre d’ouvrage pour les chantiers soumis a la déclaration préalable ;

e Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) est a remettre au coordonnateur
par chaque entreprise et au maitre d’ouvrage si ’entreprise exécute seule les travaux pendant plus d’un
an et emploie plus de 50 salariés pendant dix jours ouvrés consécutifs ;

e Leregistre journal « journal de bord du chantier » : le coordonnateur y consigne au fur et & mesure du
déroulement de 1’opération les comptes rendus d’inspection, les observations faites au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux intervenants ;

e Le dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (D.I.U.O.) constitué par le coordonnateur des la
conception et remis au maitre d’ouvrage a la réception, rassemble les documents destinés a faciliter
I’intervention ultérieure sur I’ouvrage.
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Article 2 Conditions de contréle de 'exécution

Le Plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du maitre d’ceuvre

A_) Composition du plan d'assurance de la qualité

Le P.A.Q. est constitué de :

e  Un document d'organisation générale présentant les éléments communs a 1'ensemble du chantier ;
e Un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d'exécution, désignés en abrégé par
"procédures d'exécution".

Le P.A.Q. décrira notamment :

e La présentation par ’entreprise de son organisation générale, notamment en matiére de contrdle des
travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de I’information interne au chantier ;

e Les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

o Lamise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les autres entreprises
présentes sur le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;

e Les lieux d’installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la décharge ;

e Les matériaux que I’entreprise se propose d’employer, avec précision des certifications (NF, ISO...)
ou existence de contrdle externe ;

e Les principaux matériels prévus pour I’exécution des travaux dans les délais (descriptions,
caractéristiques, réglages fonctionnements)

e Laliste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes...) ;

e Le plan de contrdle et les documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments communs aux
procédures d'exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et du présent C.C.T.P. qui traitent des
documents que l'entrepreneur doit soumettre au Maitre d'Buvre et des controles qu'il doit exécuter. En particulier
le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que l'entrepreneur doit faire apres la signature du marché, en
dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier,
ainsi que des annexes a ces documents.

B_) Organisation générale

Le document d'organisation générale traite des points définis ci-apres :

e Affectation des tAches et moyens en personnel, le document devra préciser les responsables des sous-
traitants sur le chantier,

e Organisation du contréle interne : le document rappelle les principes et présente les conditions
d'organisation et de fonctionnement du contrdle interne, ces conditions étant en relation avec les
indications concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tiches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés,

e Définition de la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement,

e FEtablissement de la liste des tiches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenance,

e Conditions d'authentification des documents et dessins visés par le Maitre d'(Euvre pour exécution,
afin de les distinguer des versions antérieures qui ont pu étre distribuées.
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C) Procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-apres, et définissent
notamment :

La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée,

Les moyens matériels spécifiques utilisés,

Les choix de l'entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité, certification,
origine, marque et mode¢le exact lorsqu'il y a lieu),

Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit particulierement
retenir l'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases d'exécution des travaux,
avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes d'exécution,

Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables & remplir pour
I'exécution ultérieure de certaines taches,

Les modalités du contrdle interne et externe.

D_) Contrdle interne

La partie du document traitant du contréle interne explique :

Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification
de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la
marque NF, I'nomologation, l'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur
le chantier des lots livrés (l'identification consiste a comparer d'une part le marquage ou les
informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu par
le réglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat),

En l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contréle de conformité des lots en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants,

Le laboratoire retenu pour le controle des bétons,

Les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont
prescrites a l'origine ou s'aveérent nécessaires en cours d'exécution,

Le laboratoire retenu pour le contréle du compactage des remblais de tranchées, 1’inspection
télévisuelle et les essais d’étanchéité des canalisations,

Le modéle des documents de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contréle interne, ainsi
que les conditions de leur transmission au Maitre d'Oeuvre ou de tenue a disposition.

E_) Phases d'établissement et d'application du P.A.Q.

Les documents constituants et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :

Avant la signature du marché :

Mise au point du cadre du P.A.Q. ;

Pendant la période de préparation des travaux :

Mise au point du document d'organisation générale,
Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premicres phases de travaux.

En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché :

Etablissement des autres procédures d'exécution,
Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.
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A l'achévement des travaux :

e Regroupement et remise au Maitre d'(Euvre de I'ensemble des documents du P.A.Q. et des documents
de suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 40 du
C.C.A.G.) ; ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement reproductible.

F_) Contrdole extérieur

Le controle extérieur au producteur consiste a s'assurer de la convenance du P.A.Q. et de son respect par
I'Entrepreneur, a vérifier par sondages la conformité aux stipulations du marché, et en particulier, a exécuter
certaines épreuves prévues au marché.

Le maitre d ‘ceuvre peut mettre en en ceuvre le controle extérieur sur les épreuves définis au présent C.C.T.P. Ces
controles ne dispensent pas I’entrepreneur des contrdles internes et externes.

Article 3 Réception des travaux

La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des documents suivants (dossier
d’exécution) :

e Plans de récolement (exécutés par un géometre expert suivant I’avancement des travaux, établis aux
frais de I’entrepreneur),

Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés,

Notice de fonctionnement et d’entretien,

Les fiches de traitement des non-conformités,

Procés-verbaux des essais et des controles effectués en cours d’exécution définis par le présent
C.C.T.P..

Les dossiers de récolement seront fournis sous un format .DXF ou .DWG et sur papier en trois exemplaires dont
un reproductible conformément aux dispositions de la chambre régionale des géomeétres experts.

En ce qui concerne la réception des ouvrages d’assainissement, 1’entreprise devra fournir le dossier de l'inspection
télévisée des tuyaux d'assainissement (EU et EP) supérieurs ou égaux a 160 mm et des tests d'étanchéité a 1'eau
(sur canalisations, regards de visite et regards de branchement) exécutés conformément aux Prescriptions
Techniques du Protocole des Epreuves Préalables  la réception des réseaux de canalisations a écoulement libres.

Par suite d'anomalies décelées, I'Entrepreneur sera tenu d'y remédier dans un délai qui lui sera imparti par le Maitre
d'Euvre. Les réfections des canalisations seront contrdlées par une nouvelle inspection télévisée et essais
d’étanchéité.
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A Tl'issue du chantier, I'entreprise titulaire fournira les dossiers des controles effectués par une entreprise spécialisée
et agréée, afin de réceptionner :

Les travaux d'assainissement, par des essais de compactage des remblais des tranchées au pénétrométre
dynamique pour obtenir une densification conforme aux cas types 1 et 2 du guide technique de
remblayage des tranchées, 1 essai par trongon (trongon = section entre deux regards de visite)
L’inspection vidéo et tests d’étanchéité du réseau d’assainissement,

Les travaux de terrassement, par des essais de plaques de remblai et de couche de forme (1 par section
de 500 m?).

Les tranchées communes, par des essais de compactage des remblais de tranchés (objectifs de
densification conformes aux cas 1 et 2 du guide technique de remblayage des tranchées), 1 essai par
section de 100 m,

Les travaux de chaussée, par l'auscultation au déflectographe et a plusieurs carottages sur les chaussées
(1 pour 250 m?). L'emplacement des carottages sera déterminé par le Directeur des travaux. La
déflexion limite admissible sera conforme aux normes relatives a la classification de la chaussée,

Le curage du réseau d’assainissement d’eaux pluviales.

L’inspection vidéo des réseaux d’assainissement de I’ensemble du projet pour une parfaite
rétrocession.

Les frais de ce controle seront a la charge de l'entreprise qui devra fournir le rapport d'essais permettant d'obtenir
la réception des travaux.

Conformément au C.C.T.G., le titulaire fournira les résultats du contrdle électrique portant sur les points suivants :

Tensions,
Intensités,
Résistances des terres et des isolements.

En cas de défaillance, l'entreprise devra procéder a la mise en conformité et a un nouvel examen a ses frais dans
un délai compatible avec 1'é¢tendue des travaux.

Article 4 Organisation des travaux

L’organisation des travaux doit permettre la parfaite coordination entre les différents intervenants, de leurs
éventuels sous-traitants, et des éventuels intervenants extérieurs (services concessionnaires notamment).

A_) Préparation de chantier

Dés la notification du marché :

Envoi des D.I.C.T. par I’entreprise

Validation du projet dans le futur domaine privé (validation de la position des boites de branchements,
I’entreprise devra indiquer par des cotes attachées a des points fixes la position des différents éléments
a construire).
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En phase préparatoire, il sera tenu au moins DEUX réunions, avec :

e  Présence du maitre d’ouvrage,

e Présence obligatoire du maitre d’ceuvre, de I’entreprise, des sous—traitants, des concessionnaires et si
nécessaire du coordonnateur, et des principaux fournisseurs,

e Présentation par l'entreprise de son organisation générale, notamment en matiére de controle des
travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de l'information interne au chantier,

e  Analyse des résultats des sondages préliminaires éventuels,

e Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis a
partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au chantier),

e Auvudes contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux, définition
des consignes. Cela comprend notamment I’examen des conditions de calcul définies au fascicule 70
: nature du terrain et matériaux d’enrobage, largeur de la tranchée, qualité des compactages, présence
ou non de la nappe, charge de chantier et d’usage, retrait des blindages, hauteur de recouvrement ...

B_) Travaux
Documents a fournir avant le début des travaux :

e [ attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par
I’utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente.

e [l appartient au soumissionnaire d’apporter au Maitre d’Ouvrage la preuve de la conformité de ses
matériaux aux exigences spécifiées.

Dans le cas de mise en place d’un rabattement de nappe, 1’entreprise fournira le certificat de conformité des pompes
utilisées (10 m3/h maximum)

L’entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques mécaniques des
matériaux pour remblais incompressibles, ainsi qu’une analyse datant de moins d’un mois, & compter de 1’ordre
de service de démarrage des travaux destinée :

e A controler I’agressivité éventuelle du matériau sec et humide vis a vis des collecteurs,
e A controler que le matériau est exempt de produits agressifs tels que les sulfures, et présente un pH.
Neutre.

Ces matériaux devront satisfaire a la classification G.T.R. ; des analyses réguliéres devront étre fournies en cours
de travaux en fonction des cadences d’approvisionnement et en accord avec le maitre d’ceuvre.

L’entreprise fournira un document précisant le matériel de compactage mis en ceuvre, le nombre de passes a
effectuer en fonction des épaisseurs des couches de remblai et les moyens de vérification.

L’entreprise devra fournir un plan de phasage de ses travaux, de circulation routiere (mise en place de déviation
et circulation alterné), de signalisation pendant la durée des travaux.

Les contraintes majeures de circulation routiere sont les suivantes :

Acces permanent des riverains et du personnel,

Acces permanent aux engins de secours,

Passage des camions-bennes pour le ramassage des ordures ménageéres une fois ou deux par semaine,
La circulation totale des véhicules sera rétablie chaque jour entre 17 H et 8 H et les week-ends, sauf
dispositions et/ou accord du maitre d’ouvrage.
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Article 5 Publicité des chantiers

L’entrepreneur disposera sur son chantier et a deux emplacements bien visibles, un panneau d’information
reprenant les renseignements généraux (nom de 1’opérateur, durée des travaux, maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
coordonnateur de sécurité, entreprise titulaire...). Ce panneau sera mis en place par I’entreprise. La maquette de
ce panneau sera soumise a 1’agrément du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

a)- Etat de connaissance des lieux

L’Entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de leur situation, de I’importance et de la nature
des travaux a effectuer et de toutes les difficultés ou sujétions pouvant résulter de leur exécution.

Les renseignements donnés a ce sujet dans les piéces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments
d'information qu'il appartiendra éventuellement a I'Entrepreneur de vérifier sous sa responsabilité.

En aucun cas la responsabilité du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’(Euvre pourra étre engagée en cas d’erreur ou
d’omission au niveau des plans fournis, en particulier au niveau du nombre et de la position des réseaux.

CHAPITRE 2 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 1 Piquetage

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués avant le
commencement des travaux par |’entrepreneur, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, 1’entrepreneur
exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations indiqués sur les plans
du projet et qui seront réglées selon les modalités définies au bordereau des prix.

Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par les services publics
ou les concessionnaires des réseaux, sont indiqués sur les plans et profils en long a titre indicatif.

L’entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait.

Article 2 Rencontre des cables, canalisations et autres ouvrages
souterrains

L'Entrepreneur devra faire parvenir aux différentes administrations susceptibles d'avoir des canalisations conduites
existant dans la zone sur laquelle des travaux doivent étre entrepris, une déclaration d'intention des travaux
conforme aux prescriptions de 'arrété préfectoral en vigueur et cela dix jours au moins avant la date prévue pour
le début des travaux.

L'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des
réseaux souterrains et aériens de toute nature.

Il est précisé qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations
et conduites. L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait qu'il serait obligé a prendre ces
mesures de soutien de canalisations et de conduites, sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre

Il sera entiérement responsable des dommages qui pourraient étre causés aux canalisations et conduites.
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A_) Cibles électriques

a) - Conducteurs souterrains

En cas de rencontre d'un conducteur ¢lectrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour
qu'il n'y soit apporté aucun trouble ; en particulier, ['usage du feu ou d'une forte source de chaleur a proximité est
interdit.

Il en avisera en méme temps, le service compétent et le maitre d’ceuvre afin que des mesures soient prises en vue
de la continuation du travail en toute sécurité.

b)- Conducteur aérien

Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres de sécurité
prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment ou des travaux publics.

Notamment, lorsque I'exécution des travaux sera susceptible de nécessiter 1'approche d'ouvriers a moins de trois
meétres (3m) des conducteurs ou des supports de lignes de distribution ou de transport d'énergie électrique,
'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec l'exploitant de la ligne électrique,
prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant la durée des travaux.

B_) Cibles de télécommunication

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation par
outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non ouvrables. La
perforation sera aussitot obturée avec une toile adhésive (genre chatterton...) pour éviter une aggravation du
dommage par pénétration d'humidité dans I'ame du cable, et de ce fait, une augmentation parfois trés forte des frais
de réparation dont le remboursement sera réclamé dans tous les cas a l'entrepreneur responsable, en vertu de
l'article R 43 du Code des P.T.T..

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations
autorisées se révélaient ultérieurement sur les cables souterrains de télécommunication, 1'entrepreneur serait tenu
de rembourser a France Télécom les dépenses nécessitées par la réparation des cables (matériel, main d’ceuvre,
transport).

Si des canalisations ou ouvrages sont installés a proximité des cables de télécommunication sans préavis, ou avant
l'arrivée de 1'agent du service, France Télécom pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux.

Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne
répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais de I'entrepreneur.

C_) Dispositions relatives aux canalisations de gaz

L'entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations de gaz, ainsi que la
sécurité des riverains.

1l sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et aprés leur exécution, ainsi que
des perturbations qui pourraient en découler sur la distribution.

En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, l'entrepreneur devra informer
dix (10) jours avant le début du chantier, le service intéressé.

En cas d'incident pendant les travaux, I'entrepreneur devra prévenir immédiatement le service intéressé.

En ce qui concerne les branchements d'abonnés, les travaux devront étre conduits de fagon a éviter leur
dégradation.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra respecter les directives prescrites par l'arrété préfectoral du 21 Septembre
1972.
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D_) Dispositions relatives aux canalisations d’eau potable

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau potable.

11 sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et apres leur exécution, ainsi que
des perturbations qui pourraient en découler.

En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, 1'entrepreneur devra informer
dix (10) jours avant le début du chantier, le centre d'exploitation intéressé.

En cas d'avarie sur les installations de distribution d'eau, I'entrepreneur devra avertir immédiatement le centre
responsable du réseau.
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PARAGRAPHE 2 - ASSAINISSEMENT

| CHAPITRE 1 - QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS |

Article 1 Ouvrages d'assainissement

A_) Dispositifs de fermeture, grilles, avaloirs, échelles

Les dispositifs de fermeture, les grilles et avaloirs, seront de type PAMREX articulé D400 agréés par le Maitre
d’CEuvre.

Les échelles, échelons de descente et crosses mobiles, qui ne peuvent pas étre fournis en acier galvanisé, pourront
étre, au choix de I'entrepreneur, en aluminium

B_) Canalisations en PVC

Les tuyaux et piéces de raccord seront conformes aux normes NF-SP, aux spécifications et aux commentaires du
fascicule 70 du C.C.T.G.

Les joints de tuyaux seront du type élastomére conforme aux normes NF EN 1404-1, XP ENV 1401-2 ¢t XP ENV
1401-3.

C_) Canalisations en PRV

Tous les tuyaux devront avoir les résistances minimales a l'écrasement indiquées dans le fascicule n°® 70 du
CCTG, selon la nature des tuyaux utilisés.

Les tuyaux et raccords seront conformes aux normes frangaises (NF T 57 200).

Les résistances minimales de rupture par écrasement sont celles imposées par le marché par référence a la série
utilisée (commentaires de 1'article 18-1 du fascicule 70).

Les caractéristiques des canalisations a installer sont reprises au bordereau des prix unitaires.

L'entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisation, d'informer le Maitre
d'Euvre des anomalies qu'il reléverait et des modifications qu'il jugerait convenables d'y apporter.

Les tuyaux préfabriqués proviendront d'usines agréées.

D_) Canalisations en FONTE

Les tuyaux et raccords seront conformes aux normes francaises (NF EN 598+A1, EN 476, EN 1610).

Les tuyaux en fonte ductile devront étre a emboitement ou équipés de joints ¢lastomeéres assurant 1’ étanchéité.
Le revétement intérieur devra étre adapté au type d’effluent transporté (eaux domestiques ...)
Le coefficient de rigidité annulaire spécifique devra étre au minimum de 32 KN/m?.

Le marquage par imprimé coll¢ est interdit.
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E) Canalisations en GRES

Les tuyaux et raccords seront conformes aux normes francaises (NF EN 295 - 1/A3 / 2/A1/3/A1/5/A1/6 /7
/10)

Les résistances minimales de rupture par écrasement sont celles imposées par le marché par référence a la série
utilisée (fascicule 70).

Les tuyaux, sauf dispositions contraires au marché, seront revétus intérieurement d'un vernis anti-acide.
Les tuyaux en grés devront comporter les mentions suivantes :

e le numéro de l'usine communiqué par l'organisme d'exécution
e lesigleS
e la date de pressage (jour, mois, année).

Le marquage par imprimé coll¢ est interdit.

Article 2 Bétons et mortiers

A_) Granulats
La fourniture des granulats est comprise dans la prestation de l'entrepreneur.

Le sable pour béton sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-apres :

Tamis Tamisat
Pourcentage du poids total de sable
Module M Ouverture des mailles Au moins Au plus
38 5 100 -
35 2.5 85 95
32 1.25 65 85
29 0.63 40 60
26 0.315 20 30
23 0.16 5 10

Le sable pour mortiers et enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait refusée au
tamis de module trente-cing (35).

Le sable devra présenter un équivalent de sable supérieur a soixante-quinze (75).

Les gros granulats destinés a la confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans une maille carrée de
cOté A sans pouvoir passer dans une maille carrée de coté B.
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Type de béton A en mm B en mm
Béton non arme ...........cocceeeeeiiiiiienenen, 31.5 10

Béton pour béton armé ............ceeeveennennne. 20 6.3
Béton pour bordures et tuyaux ................... 10 4

La propreté des gravillons déterminée selon la norme NF EN 933-8 sera telle que le passant a 0,5 mm soit inférieur
a deux pour cent (2%).

Le coefficient LOS ANGELES sera inférieur a vingt-cing (25) pour les matériaux calcaires.

B_) Ciment

Les ciments seront conformes aux prescriptions du fascicule 3 du C.C.T.G..

C_) Aciers pour béton armé

Les aciers pour béton arm¢é proviendront de fabricants homologués, et seront conformes aux prescriptions du
fascicule 4 titre I du C.C.T.G.

Il sera nécessaire de contrdler les marques d'identification sur les armatures. En cas de doute sur la qualité des
produits, le Maitre d'(Euvre pourra demander des contréles par un laboratoire agréeé.

D) Béton non armé
Le dosage en eau et en granulat est proposé par l'entrepreneur.

Le dosage en ciment ou la résistance du béton est fixé par le tableau ci-aprés :

CIMENTS DE MARQUE NF-VP
N° du béton Utilisation Symbole Classe de résistance | Dosage kg par m3
de béton
C 150 Béton de propreté C.HF. 45 150
Béton de remplissage CLK 45 150
C 250 Béton de fondation C.HF. 45 250
C.LK. 45 250
Q300 Béton non armé pour|C.H.F. 45 300
ouvrages d'assainissement CLK. 45 300
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Le dosage en eau et en granulat est proposé par l'entrepreneur.

E) Béton armé

Le dosage en ciment ou la résistance du béton est fixé par le tableau ci-apres :

CIMENTS DE MARQUE NF-VP
N° du béton Utilisation Symbole Classe de résistance | Dosage kg par m3
de béton
Q350 Béton armé pour semelles de | C.P.J. 45 350
fondations armées
Béton coulé dans l'eau CPl. 45 350
dB'eton. armé pour ouvrages| . . o 45 350
assainissement
C.LK. 45 350
F_) Mortiers
L'entrepreneur soumettra a l'agrément du Maitre d'Euvre :
e L’origine et la composition chimique de I'eau employée
e Les formules des différents mortiers
e Le matériel de malaxage de manutention
[ ]
Par ailleurs, les mortiers auront la composition suivante :
CIMENT
Symbole Classe de | Dosage kg par m3
résistance
Mortier A ordinaire pour | C.P.J. 45 400 sable 0/2.5
enduits, pose de
bordures, magonneries de
briques...
C.L.C. 45 400 sable 0/2.5
Mortier A pour travaux
dassainissements C.HF. 45 400 sable 0/2.5
C.LK 45 400 sable 0/2.5

Article 3 Ouvrages annexes

A_) Regards de visite

Les regards de visite ont une section 1000 mm avec cunette préfabriquée en usine, 1’étanchéité entre les éléments
est assurée par des joints souples (mortier proscrit).

Les cunettes seront adaptées au bon écoulement.

CCTP
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Les regards de visite comprendront :

e Un ¢lément de fond muni de collets permettant 'emboitement étanche des tuyaux, avec cunette et
banquettes,

e Un ou plusieurs éléments droits constituant la cheminée de I'ouvrage, munis a la fabrication d'échelons
de descente,

e Un ¢élément de téte réduisant la section de passage de la cheminée a celle de I'ouverture libre du
dispositif de couverture. Cet élément, muni d'échelons également, est normalement une téte réductrice.
Dans le cas particulier de réseau de faible profondeur, une dalle réductrice pourra étre utilisée.

e Un élément supérieur dont la fonction est de supporter le cadre du tampon de fermeture tout en
permettant un ajustement de la hauteur de l'ouvrage. Cet élément est appelé rehausse sous cadre.

Tous ces éléments seront conformes aux normes NF EN 1917 et NF P 16-346-2, et répondront a ses diverses
spécifications, notamment celles relatives a I'étanchéité et aux sollicitations mécaniques.

Le raccordement d'une canalisation non prévue a la fabrication s'effectue par carottage et joint type Forscheda.

Les cunettes seront adaptées au bon écoulement.

B_) Regards de pied d'immeuble

Les regards de branchements ont une section minimale de 400 mm ou de tabouret @315mm avec cunette
préfabriquée en usine. L’étanchéité entre les éléments assurée par des joints souples (mortier proscrit). Le
raccordement d'une canalisation non prévue a la fabrication s'effectue par carottage et joint type Forscheda.

Il est prévu la pose de tabouret @3 15mm pour reprise des eaux pluviales de 1’acodrain.

C_) Bouches d'égout et grilles

Les bouches d'égout ont une section 600-800 mm et les grilles avaloir ont une section de 600x600 ou 1000x1000
mm, siphoides avec une décantation de 240 1, étanchéité entre les éléments assurée par des joints souples (mortier
proscrit).
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D_) Equipements métalliques

Les dispositifs de fermeture seront conformes aux normes NE_EN 124 et auront le label de qualité NF. Les
tampons des regards placés

e Sous voirie seront de classe de résistance D 400,
e  Sous accotement seront de classe résistance D 250,
e Sous trottoir ou en domaine privé seront de classe de résistance D 125.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite, bouches d'égout, grilles et avaloirs seront des types agréés par
le Maitre d'(Euvre ou des modéles proposés par 'Entrepreneur et acceptés par le Maitre d'(Euvre.

e Regard de visite : articulé type PAMREX, solo ou équivalent
e Regard de pied d’immeuble : type hydraulique (E.U.)
e  Bouche d’égout : plaque de recouvrement profil A2 et bavette préfabriquée

Les échelles, échelons de descente et crosses mobiles, s'ils ne peuvent pas étre fournis en acier galvanisé, pourront
étre, au choix de I'Entrepreneur, en aluminium ou matériaux composites ou tout autres matériaux résistant a I’H»S.
Ils devront avoir obtenu I’agrément du maitre d’ceuvre.

a) - Caniveaux avec grilles

Caniveaux 20 x 20

Les caniveaux avec grilles vissées seront de type ACO DRAIN S 200 ou similaire. Les caniveaux et grilles devront
résister aux charges avec fonte vissée C250.

Caniveaux 10 x 10

Les caniveaux avec grilles vissées seront de type ACO DRAIN S 100 ou similaire. Les caniveaux et grilles devront
résister aux charges avec fonte vissée C250.

Il est prévu la pose de caniveau de type ACO DRAIN S 100 en pied de batiment en base ainsi que pour la reprise
des eaux pluviales de ’accés PMR aux maisons en option.
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CHAPITRE 2 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 1 Ouvrages d'assainissement

Les ouvrages d'assainissement seront conformes au fascicule 70 du CCTG.

A_) Exécution des fouilles

La pose de canalisations est interdite en présence d’eau ou dans un terrain saturé d’eau, le pompage, voire le
rabattement de nappe, peuvent étre nécessaire et resteront a la charge de I’entreprise. On se référera a I’article 5.2
du fascicule 70 du C.C.T.G.. Le rabattement de nappe ne sera mis en ceuvre par 1’entreprise qu’apres avis favorable
du maitre d’ceuvre et sondage de contrdle au niveau de la nappe phréatique.

La longueur maximale de tranchée que I’entrepreneur peut maintenir ouverte par chantier est de fixée a une
longueur comprise entre deux regards consécutifs ou au maximum cent (100) métres.

Les tranchées auront en fond de fouille une largeur entre blindages au moins égale au diamétre extérieur du tuyau
avec des surlargeurs telles que définies dans le fascicule 70 du CCTG de part et d'autre, plus deux fois dix
centimétres (2 x 0.10 m) pour le blindage. Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations, la largeur
au fond entre blindages devra respecter les interdistances mentionnées dans le fascicule 70 du CCTG..

Les tranchées seront établies a la profondeur nécessaire pour que le fil d'eau des canalisations se trouve aux cotes
de niveau fixées par le profil en long.

Les déblais excédentaires seront enlevés au fur et a mesure de leur extraction et mis en remblai avec 1’accord et
aux endroits désignés par le maitre d’ceuvre.

B_) Etaiements et blindages

L'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tout désordre pouvant résulter
de l'ouverture des fouilles.

Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient étre
causés aux immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou privés, aux canalisations de toutes sortes,
aux revétements des chaussées et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver consécutivement aux
travaux.

Les tranchées et autres fouilles devront étre étayés et blindées en fonction de la nature du terrain et des efforts
obliques provoqués par les surcharges dues a la circulation et aux constructions le long de la tranchée. Dans tous
les cas, les dispositions adoptées pour le blindage devront étre conformes aux prescriptions prévues par la
législation du travail.

Les sujétions correspondantes sont prévues dans les prix du bordereau des prix unitaires.

L'abandon d'étais ou de blindages dans les fouilles ne pourra se faire qu'avec 1'accord du Maitre d'(Euvre.

C_) Pose de canalisations

On disposera sur toutes les canalisations et sur toute la largeur de la tranchée une couche de sable de vingt
centimetres (20 ¢cm) d'épaisseur.

Le remblayage des tranchées ne pourra étre effectué qu'apres l'accord du Maitre d'Euvre.
Les déblais seront évacués a la décharge fournie par l'entrepreneur.
Afin d'éviter les tassements ultérieurs, les remblais seront méthodiquement compactés.

En cas de contestation le Maitre d'(Euvre pourra exiger une compacité au moins égale a quatre-vingt-quinze pour
cent (95%) de 1'0Optimum Proctor Modifié.
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Le remblayage de la tranchée sera effectué jusqu’au fond de forme. On pilonnera avec soin les flancs des tuyaux.
Les remblais seront effectués par couches de vingt centimétres (20 cm) qui seront soigneusement compactées. Les
deux premieres couches seront pilonnées a la main avec des dames d'un poids minimal de dix (10) kilogrammes,
les couches inférieures seront pilonnées a 1'aide d'une dameuse mécanique ou d'un engin de compactage d'efficacité
comparable et admis par le Maitre d'Euvre. La partie supérieure des remblais sous voirie sera remblayée en
matériaux de fondation sur une hauteur de quarante (40) centimétres mesurée aprés compression.

L'entrepreneur devra, s’il en est requis par un ordre de service, effectuer, sur certaines sections, en tout ou partie,
les remblais avec des matériaux de fondation.

D_) Quvrages annexes

Les ouvrages annexes seront construits, soit en béton de ciment, soit en éléments préfabriqués en béton de ciment,
soit en briques.

Aucun enduit n'étant prévu sur les ouvrages en béton, tout panneau décoffré devra étre plein, lisse et régulier, ne
présenter aucune saillie par rapport aux panneaux voisins, de facon a permettre dans les meilleures conditions
I'écoulement des eaux. Si malgré toutes les précautions prises, il était constaté apres décoffrage que les parements
intérieurs n'étaient pas parfaitement lisses et bien continus, sans creux ni balévres, l'entrepreneur devra faire
disparaitre les défectuosités a ses frais par l'application d'un enduit étanche de vingt millimétres (20 mm)
d'épaisseur en deux couches aprés piquetages des surfaces a recouvrir.

E_) Travaux en nappe aquifere

Lorsque le niveau de la nappe aquifére sera supérieur a celui du fond de fouille, on procédera a un rabattement de
la nappe aquifere.

Dans le cas, pour réserver son droit & paiement, I'entrepreneur fera constater le niveau de la nappe par le Maitre
d'Euvre dans les conditions suivantes :

e Latranchée sera ouverte a une profondeur supérieure de dix centimeétres (10 cm) a celle prescrite pour
la pose des canalisations, au moins, et sur une longueur de cinq metres (5m) et complétement asséchée.
A ce moment, on arrétera les épuisements et on notera une heure aprés le niveau de 1'eau dans la fouille.
Ce niveau sera réputé étre celui de la nappe aquifére.

o Leprocédé et le matériel a mettre en ceuvre pour le rabattement de la nappe aquifére devront étre agréés
par le Maitre d'(Euvre. Ce dernier pourra prescrire 1'emploi de pompes avec moteur électrique. La
nappe devra étre rabattue au moins cinquante centimétres (50 cm) en dessous de la fouille. Pour le
vérifier, le Maitre d'(Buvre pourra faire ouvrir des puisards dans le fonds des tranchées.

e Le procédé et le matériel devront permettre le rabattement de la nappe sans aucun entrainement de
sable.

e Le rabattement de la nappe sera maintenu jusqu'a la fin du remblaiement de la tranchée, de fagon a
éviter tout mouvement de la canalisation pendant la remontée de la nappe. Pour la méme raison,
l'entrepreneur ne devra, en aucun cas, laisser remonter la nappe brusquement.

e Les remblais seront arrosés en maintenant les rabattements de fagon a ne laisser remonter le niveau de
la nappe qu'a une vitesse de vingt centimétres (20 cm) a I'heure au maximum. Cette vitesse de remontée
de la nappe sera mesurée dans les aiguilles témoins mises en place a la demande du Maitre d'Euvre.
Les pompes ne seront définitivement arrétées que lorsque 1'équilibre de la nappe sera atteint.

e Tant que I'on sera en nappe aquifére, il sera procédé a un essai au moins tous les deux cents métres
(200m) de tranchée environ, aux endroits indiqués par le Maitre d'(Euvre. Les résultats des essais seront
réputés valables pour toute la longueur de la tranchée plus profonde en aval, jusqu'a I'endroit ou aura
eu lieu l'essai précédent. Il pourra toutefois étre effectué a la demande de 1'un ou l'autre partie, des
essais supplémentaires a des endroits situés a mi-distance entre les lieux d'essais précédents.

Tous les frais d'essais y compris les sujétions pour l'interruption des travaux pendant ces essais et les
approfondissements de tranchée resteront a la charge de 'entrepreneur.
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F_) Raccordements des branchements

Les raccordements sur la canalisation principale ou regard seront réalisés soit par carottage et joint caoutchouc,
soit conformément aux dossiers de détails des ouvrages annexés au présent dossier suivant l'importance de la
canalisation a raccorder.

G_) Controle de compactage

Des essais au pénétrométre seront effectués dans I'emprise du chantier en cours de travaux. En cas d’anomalie,
I’entreprise reprendra dans sa totalité les remblais, les frais d'essais ainsi que les travaux pour mise aux normes de
compactage seront entiérement a la charge de l'entrepreneur. Il sera fait référence a la note technique " Compactage
des remblais de tranchées " du Ministére des Transports, pour la qualité de compactage requise.

a)- Epreuves de canalisations

Les épreuves de canalisations seront effectuées conformément au fascicule 70 du CCTG, par une entreprise
spécialisée agréée par le maitre d’ceuvre.

b) - Essais d'étanchéité :

Les tests d'étanchéités seront réalisés aprés accord du maitre d'ceuvre, par trongon de réseau y compris les
branchements s'y rapportant et I’ensemble des regards de visite et de branchements.

Chaque trongon est obturé a ses extrémités aval et amont.

c)- Essais d'écoulement :

Un essai d'écoulement général du réseau sera effectué visuellement et une mise en eau avant les essais d'étanchéité.

d)- Contréle vidéo :

Un contrble vidéo de l'ensemble des canalisations sera réalisé aprés accord du maitre d'ceuvre et avant mise en
ceuvre de la couche de roulement de chaussée.

Une mise en eau des collecteurs sera exécutée avant passage caméra afin de vérifier I’existence de contre pentes

Un rapport sera fourni en 3 exemplaires y compris le support vidéo.

Article 2 Mise a niveau des ouvrages

Les ouvrages d'assainissement ou autres seront mis a niveau du revétement définitif apres réglage de la couche
sous-jacente. Cette mise a niveau sera faite par bourrage des vides dégagés au béton C250 et scellement au mortier
de ciment.

Ces scellements seront arasés au chanfrein a leur partie supérieure de fagon a dégager le cadre métallique sur une
hauteur minimale de deux centimétres (2 cm).

Les cadres seront posés avant scellement sur des morceaux de plomb et imprimés a force de fagon a éviter leur
basculement ultérieur par porte-a-faux.

Les cadres en acier et fonte ductile seront scellés par goujons et boulons.
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Article 3 Bétons et mortiers

A_) Organisation

L'entreprencur soumettra a l'agrément du Maitre d'(Euvre, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date
de l'ordre de service, le mémoire précisant :

Les provenance des granulats

Les formules des différents bétons

Le matériel de malaxage, de manutention, de mise en ceuvre du béton et de ses éléments constitutifs
Le projet des installations de bétonnage

Le programme de bétonnage et de vibration.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a plus cinq degrés Celsius (+5°C), tout travail de
bétonnage sera soumis a l'agrément du Maitre d'GEuvre.

La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit temporaire imperméable suivant
les suggestions de I'entrepreneur soumises a l'agrément du Maitre d'Guvre.

B_) Emploi des bétons fabriqués en usine

L'emploi des bétons fabriqués en usine, livrés sur chantiers par véhicules spécialement équipés, est autorisé sous
réserve de provenir d'une usine agréée.

Toute dérogation sera soumise a l'agrément du Maitre d'Guvre.

C_) Coffrages et parements

Les coffrages seront :

e Des coffrages grossiers pour les surfaces cachées
e Des coffrages ordinaires pour le béton armé
e Des coffrages soignés pour les surfaces vues.

D_) Essais de controle

A la demande expresse du Maitre d'(Euvre, il pourra étre procédé a la confection d'éprouvettes par trois (3) séries
de trois (3) par journée de coulage.
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PARAGRAPHE 3 - VOIRIE

| CHAPITRE 1 - QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS |

Article 1 Provenance des matériaux

Les matériaux devront provenir de carriéres, ballasticres ou usines agréées par le Maitre d'(Euvre et garantissant
une production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures et définies aux articles ci-
apres.

L'entreprencur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le
responsable de la carriére ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.

Article 2 Matériaux anti-contaminants

La sous-couche anti-contaminante sera constituée par un géotextile.

Il sera de la classe 4 certifi¢ repris au fascicule de recommandation du Comité Francais de Géotextile.

Article 3 Matériaux pour remblais

Le matériau sera conforme au Guide Technique " Réalisation des remblais et des couches de forme " de Septembre
1992 réalisé par le SETRA et le LCPC.

Le matériau de remblai devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches et débris
végétaux et de pierres dépassant vingt centimétres (20 cm) de dimension maximale.

L'indice de plasticité sera inférieur a dix (10) dans le métre supérieur et a vingt-cinq (25) dans les couches
inférieures.

Les schistes contenant une fraction de matériaux évolutifs (dont les résidus de charbon) sont strictement interdits.

Il est strictement interdit d’utiliser des matériaux de recyclage pour le lit de pose, I’enrobage et le remblai des
tranchées en cas de mise en place de canalisations en matériau fonte.

A_) Schiste rouge

Ce matériau sera constitué de schistes miniers, totalement briilés, rouges fournis calibrés, & savoir de granulométrie
20/100 a 150 mm.

B_) Schiste noir

Ce matériau sera constitué de schistes miniers, issus de terrils qui auront fait 'objet d'un Plan Assurance Qualité
pour la production. En tous les cas, avant toute fourniture, l'entrepreneur fournira au Maitre d'Euvre tous les
¢léments nécessaires a la détermination de la bonne qualité du matériau.

Le matériau devra avoir recu le label Formoschiste.

Il sera constitué de schistes miniers fournis calibrés a savoir de granulométrie 20/100 a 150 mm.
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C_) Matériaux non traités
a)- Granulats

Les caractéristiques des granulats pour chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par les normes
NF EN 13242+A1 / NF EN 12620+A1 / NF EN 13043 / XP P18-545 relatives aux caractéristiques des granulats
destinés aux travaux routiers.

Les granulats seront de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons II
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=30

b) - Caractéristiques du mélange

La composition des mélanges est déterminée par l’entrepreneur qui fournit, une étude de formulation
conformément a la norme NF EN 13285 concernant les assises de chaussée en grave non traitée. La GNT devra
répondre aux performances mécaniques des graves naturelles de type A, granularité 0/20. La compacité minimale
a’OPM est de 80%.

c)- Transport

Le transport des matériaux est réalisé¢ conformément a 1’article 7.4 de la norme NF P 98-115.

Article 4 Matériaux pour couche de forme

Le matériau sera conforme au Guide Technique " Réalisation des remblais et des couches de forme " de Septembre
1992 réalisé par le SETRA et le LCPC.

Le matériau de remblai devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches et débris
végétaux et de pierres dépassant vingt centimétres (20 cm) de dimension maximale.

L'indice de plasticité sera inférieur a dix (10) dans le métre supérieur et a vingt-cinq (25) dans les couches
inférieures.

A_) Schistes rouges

Ce matériau sera constitué de schistes miniers, totalement briilés, rouges fournis calibrés.

B_) Schistes noirs

Ce matériau sera constitué de schistes miniers, issus de terrils qui auront fait 'objet d'un Plan Assurance Qualité
pour la production. En tous les cas, avant toute fourniture, I'entrepreneur fournira au Maitre d'Euvre tous les
¢léments nécessaires a la détermination de la bonne qualité du matériau.

Le matériau devra avoir recu le label Formoschiste.

11 sera constitué de schistes miniers fournis calibrés.
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C_) Gaurain
Cette grave non traitée, de catégorie A, sera conforme a la norme NF EN 1328S.

Ce matériau sera constitué¢ de calcaire carbonifére de type Gaurain de granulométrie 20/150.

D_) Laitier concassé
Cette grave non traitée, de catégorie A, sera conforme a la norme NF EN 13285.

Elle sera de granulométrie 0/20.

E) Sable

Les caractéristiques du sable sont conformes a la norme NF.P. "Caractéristiques des granulats destinés aux travaux
routiers".

Les spécifications des sables pour lit de pose a contrdler concernent la granularité et la propreté définie par
I'équivalent de sable (ES).

Ces caractéristiques sont définies par les normes :

e NF EN 13242+A1/NF EN 12620+A1 / NF EN 13043 / XP P18-545 - Caractéristiques des granulats
destinés aux travaux routiers.
e NF EN 933-8 - Equivalent de sable.

F_) Matériaux non traités

Les matériaux devront étre classés D21/D31 suivant le GRT.

a)- Granulats

Les caractéristiques des granulats pour chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par les normes
NF EN 13242+A1 / NF EN 12620+A1 / NF EN 13043 / XP P18-545 relatives aux caractéristiques des granulats
destinés aux travaux routiers.

Les granulats seront de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons II
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=30

b) - Caractéristiques du mélange

La composition des mélanges est déterminée par I’entrepreneur qui fournit, une étude de formulation
conformément a la norme NF EN 13285 concernant les assises de chaussée en grave non traitée. La GNT devra
répondre aux performances mécaniques des graves naturelles de type A, granularité 0/20. La compacité minimale
a I’OPM est de 80%.

c)- Transport

Le transport des matériaux est réalisé conformément a ’article 7.4 de la norme NF P 98-115.
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Article 5 Matériaux pour couches de base et de fondation

A_) Matériaux non traités

Les matériaux devront étre classés D21/D31 suivant le GRT.
a)- Granulats

Les caractéristiques des granulats pour chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par les normes
NF EN 13242+A1 / NF EN 12620+A1 / NF EN 13043 / XP P18-545 relatives aux caractéristiques des granulats
destinés aux travaux routiers.

Les granulats seront de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons I
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=30

b) - Caractéristiques du mélange

La composition des mélanges est déterminée par I’entrepreneur qui fournit, une étude de formulation
conformément a la norme NF EN 13285 concernant les assises de chaussée en grave non traitée. La GNT devra
répondre aux performances mécaniques des graves naturelles de type A, granularité¢ 0/20. La compacité minimale
a’OPM est de 80%.

c)- Transport

Le transport des matériaux est réalisé conformément a I’article 7.4 de la norme NF P 98-115.

B_) Graves traitées au laitier granulé et aux cendres volantes

La grave sera de la grave mixte traitée au laitier granulé et aux cendres volantes.
Elle sera de granulométrie 0/20.
Elle sera constituée de calcaires durs.

Elle pourra également étre constituée de schistes brlilés rouges ou de matériaux recyclés aprés vérifications
techniques et de structures et selon 1'agrément du Maitre d'(Euvre.

La composition du mélange sera la suivante :

Grave : 85%

Laitier granulé : 7.5%
Cendres volantes : 7.5%
Chaux : 1 ppe

En cas d’utilisation de matériaux de recyclage, I’entreprise fournira également les PV d’analyses chimiques de
celui-ci. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser ce type de matériau s’il y a un quelconque risque vis a
vis de la pérennité d’autres matériels ou matériaux (canalisation en fonte...)
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a)- Chaux

Les conditions d'écoulement en silo, de contrdle de qualité et d'utilisation trés différentes entre chaux vive et chaux
éteinte nécessitent une utilisation en continu d'un seul type de chaux. En particulier, il ne faut pas employer de
chaux vive en dépannage momentané d'une centrale réglée pour utilisation de chaux éteinte.

Chaux vive

Elle devra titrer au minimum soixante-dix pour cent (70%) de chaux libre.

Elle sera de classe granulométrique 0/2 mm.

Le refus au tamis de quatre-vingts (80) microns sera inférieur a cinquante pour cent (50%).
Le refus au tamis de deux cents (200) microns sera inférieur a dix pour cent (10%).

La surface spécifique mesurée a l'aide du perméabilimétre Blaine sera supérieure a cinq mille centimétres carrés
par gramme (5000 cm?/g).

Chaux éteinte :

Elle devra titrer au minimum cinquante pour cent (50%) de chaux libre (méthode LEDUC, norme NF EN 196-2).
Le refus au tamis de quatre-vingts (80) microns sera inférieur a dix pour cent (10%).

Le refus au tamis de deux cents (200) microns sera inférieur a dix pour cent (10%).

La surface spécifique mesurée a I'aide du perméabilimétre Blaine sera supérieure a cinq mille centimétres carrés
par gramme (5000 cm?/g).

b)- Laitier granulé
Le laitier granulé constituant la matiére d'agrégation sera de granularité 0/5.
Le laitier granulé devra avoir un coefficient alpha répondant aux valeurs suivantes :

e Alpha compris entre 20 et 40 : W inférieur a 25%
e Alpha compris entre 40 et 60 : W inférieur a 20%
e  Alpha supérieur a 60 : W inférieur a 25%

W étant la teneur en eau exprimée en pourcentage du poids de matériaux au moment de la fabrication de la grave.

Son pourcentage par rapport au poids sec des matériaux solides sera compris entre quinze (15) et vingt pour cent
(20%).

c)- Grave

La grave sera conforme aux exigences formulées par l'instruction provisoire de la Direction des Routes et de la
Circulation Routiére annexée a la circulaire n°77.186 du 26 décembre 1977 et a la norme NF EN 13242+A1/ NF
EN 12620+A1/ NF EN 13043 / XP P18-545.

Les essais de contrdle seront effectués si le Maitre d'(Euvre le juge nécessaire, soit a la division Laboratoire
Régional du C.E.T.E Nord-Picardie, soit dans un laboratoire proposé par l'entrepreneur et agréé par le Maitre
d'GEuvre.

Pour les prélévements destinés aux essais, un lot sera constitué de vingt (20) tonnes de liant d'une classe unique et
d'une unique provenance.

En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté.
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d)- Cendres volantes

Les cendres volantes utilisées devront provenir uniquement des résidus de la combustion du charbon pulvérisé
dans les foyers des centrales thermiques. Ces résidus ne devront pas étre souillés par des produits chimiques ou
des maticres organiques.

La surface spécifique sera comprise entre deux mille six cents (2600) et trois mille huit cents (3800) centimétres
carrés par gramme mesurée au perméabilimétre Blaine.

Les dimensions des grains devront s'échelonner entre trois (3) et cent (100) microns.

Le refus au tamis de module vingt-quatre (24) AFNOR de deux cents (200) microns ne devra pas excéder vingt
pour cent (20%).

La composition chimique moyenne sera la suivante : Silice 50%, Alumine 30%, Fer 7%, Alcali 5%, Chaux 2,5%
minimum.

L'entreprencur devra informer le Maitre d'(Euvre au cas ou les caractéristiques ci-dessus s'écarteraient de plus de
dix pour cent (10%) de leur valeur.

C_) Graves traitées au bitume

La définition et la composition des graves traitées au bitume doit étre conforme a la norme NF EN 13108-1.

a)- Composition
La grave sera de granulométrie 0/14, de classe 2.

La grave sera constituée de calcaires durs.

b)- Liant hydrocarboné

Le liant sera de préférence un bitume pur, de classe 35/50. Toutefois I’emploi d’un bitume modifié pourra étre
envisagé en cas de risque d’orniérage important. Cet emploi de bitume modifié devra étre agréé par le Maitre
d’Euvre.

Le pourcentage de bitume par rapport au poids total des matériaux secs sera compris entre 3.5 et 4 % selon les
normes de formulation en vigueur.

Le module de richesse sera égal a deux virgule cing (2.5).

c)- Performances

La couche de base doit présenter au minimum les résultats indiqués ci-apres :

Essai d'immersion - compression a 18°C :
Compacité LCPC minimale de quatre-vingt-huit pour cent (88%)

Compacité LCPC maximale de quatre-vingt-seize pour cent (96%)

Résistance a la compression en bars

Avec un bitume 35/50, supérieure a soixante (60) bars

Rapport immersion-compression :

Supérieur a zéro virgule soixante-cinqg (0.65)
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d) - Fabrication
La fabrication de la grave bitume se fera en centrale d'enrobage agréée par le Maitre d'Euvre.

La température de sortie des matériaux de la centrale sera inférieure a cent soixante (160) degrés.

D_) Grave ciment

a)- Composition

Les caractéristiques des granulats devront étre conformes aux spécifications éditées par la norme NF EN
13242+A1 / NF EN 12620+A1 / NF EN 13043 / XP P18-545 relative aux caractéristiques des granulats destinés
aux travaux routiers.

Les granulats pour la grave ciment seront du type D 3 b ,Ic=30.

Les granulats pour 1’enduit de cure seront du type d2 b ,Ic=100

b) - Liants hydrauliques
Le ciment sera conforme aux normes NF P 15-301 / NF EN 197-1 (et additifs).

c)- Liants hydrocarbonés pour enduit de protection

Emulsion cationique a 65% de bitume pur.

d)- Caractéristiques du mélange

La grave traitée au ciment sera une grave 0/20, fuseau n° 1, de classe G3 norme NF EN 14227-1/2/3/5 L’eau
utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage doit étre du type 1 tel qu’il est défini par la
norme NF P 98-100.

e) - Contréles
L’entreprencur fournira le justificatif de la qualité de ses matériaux conforme aux fascicules 23 et 24

Les essais seront effectués si le MO le juge nécessaire dans un laboratoire proposé par I’Entrepreneur et agrée par
le MO.

Pour les prélévements destinés aux essais, un lot sera constitué¢ de 20 tonnes de liant d’une classe unique et d’une
unique provenance.

En cas d’essais défavorables, le lot sera rebuté. Les travaux correspondant a I’essai seront a la charge de
I’entrepreneur.
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Article 6 Bétons bitumineux pour couches de liaison et de

roulement

A_) Liants hydrocarbonés

Le liant utilisé sera un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591, ou un bitume modifié.

La fourniture des liants est comprise dans la prestation de l'entreprise.

EMPLOI

LIANTS

Couche de cure ou d'accrochage
Matériaux enrobés : 0/20,0/16,0/14,0/10
Matériaux enrobés : 0/6,0/4

Emulsion de bitume acide
Bitume 35/50 conseillé

Bitume 60/70 ou 80/100

L’emploi de bitume modifi¢ pourra étre envisagé pour des niveaux de sollicitation forts. En tous les cas les liants

utilisés sont soumis a l'agrément du Maitre d'Euvre.

B_) Granulats
a)- Granularité

Les classes granulaires sont précisées dans les normes.

b) - Catégorie des granulats

Les granulats ¢lémentaires rentrant dans la composition des couches de liaison et de roulement répondront aux

spécifications définis dans les normes en vigueur.

Spécification pour les granulats pour couches de roulement

Caractéristiques Classe de Trafic
<T3 T2 - Tl >TO

Résistance mécanique des gravillons C B

Caractéristiques de fabrication des gravillons 1T

Caractéristique de fabrication des sables a

Angularité des gravillons et sables Ic > 60 Ic=100 Rc>2

Position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires pour les

gravillons of normes
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Spécification pour les granulats pour couches de liaison et d’assise

Caractéristiques Classe de Trafic
<T3 T2-T1 >TO
Résistance mécanique des gravillons D C
Caractéristiques de fabrication des gravillons I
Caractéristique de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et sables pour couches de liaison Ic > 60 Ic =100 Rc>2
Angularité des gravillons et sables pour couches de base Ic =60 Ic =100
Angularité des gravillons et sables pour couches de fondation Ic=30 Ic=60

c)- Origine et friabilité des sables

Des sables d’origine différente de celle des gravillons peuvent étre utilisés en couche de roulement s’ils répondent
aux conditions suivantes :

e  Caractéristiques de fabrication : catégorie a
e  Friabilité FS (norme P.18.576) < 45 pour les sables 0/2 et < 40 pour les sables 0/4

C_) Fines d'apport

Les exigences sont définies dans la norme BBSG.

D_) Dopes

L’emploi des dopes et additifs devra étre conformes aux spécifications de la norme NF P 98-150-1/2.

Article 7 Enduit Bicouche

Bicouche 6/10 + 2/4 avec émulsion de bitume a 65%
6/10 8239 L/m?

2/4 5a6L/m?
Emulsion de bitume 1ére couche (6/10) 1.0 Kg/m?
Emulsion de bitume 2éme couche (2/4) 1.3 Kg/m?

Bicouche 10/14 + 4/6 avec émulsion de bitume a 65%

10/14 10a11 L/m?

4/6 647 L/m?

Emulsion de bitume 1ére couche (10/14) 1.1Kg/m?

Emulsion de bitume 2éme couche (4/6) 1.5 Kg/m®
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Article 8 Terre végétale

La terre végétale, fournie par I’entrepreneur si demandé au marché, sera saine, drainante, humifére, exempte de
déchets et ne comportant pas plus de 20% d’argile.

Elle devra faire 1’objet d’un agrément du Maitre d’(Euvre aprés indication et visite éventuelle du site de
prélévement.

Article 9 Bordures et caniveaux en béton

Les bordures et caniveaux préfabriqués seront des ¢éléments normalisés en béton et seront revétus de la marque de
conformité a la classe U option B des normes NF EN 1340 / NF P 98-340/CN (contrainte de rupture en flexion,
10 MPa).

Les dimensions transversales des éléments préfabriqués en béton de ciment sont définies par les dessins figurant
au fascicule n°31 du C.C.T.G. applicables au marché de travaux publics.

Les éléments devront étre conformes aux normes francaises NF EN 1340 / NF P 98-340/CN.
Les bordures et caniveaux titulaires de la marque NF porteront les indications suivantes :

e  Monogramme NF

e  Marque de fabrication accompagnant le monogramme NF

e Date de fabrication ; délai en nombre de jours fixant la date a laquelle le fabricant garantit la résistance
a la flexion.

La largeur mini des épaulements sera de 0.15m en section courante, 0.20m en courbe.

| CHAPITRE 2 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Article 1 Terrassement et réglage de forme

A_) Exécution

L'exécution des terrassements devra étre menée de facon a éviter toute détérioration aux revétements des trottoirs,
des chaussées, aux bouches de lavage, canalisation, candélabres, et tous accessoires superficiels ou terrains de la
voie publique.

Les conditions d'utilisation des engins mécaniques de terrassements devront étre agréées par le Maitre d'Euvre

B_) Dépose des appareils de signalisation

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour déposer avec soin tous les appareils de signalisation, les mettre en
dépot et les reposer éventuellement suivant les instructions du Maitre d'Euvre.

C_) Dépose des bordures et démontage des chaussées, trottoirs et caniveaux

Le démontage a la main ou a I'engin mécanique sera effectué avec précaution pour ne pas détériorer les matériaux
réutilisables.

Les éléments en provenance des ouvrages démontés seront, s'il y a lieu, décrottés puis triés en deux catégories :

e Les éléments a réutiliser seront stockés a proximité du lieu de réemploi, sous la responsabilité de
I’entreprise ;
e Les éléments a rebuter seront transportés a la décharge fournie par l'entrepreneur.
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D_) Dépose de murets

Le démontage a la main ou a l'engin mécanique sera effectué avec précaution pour ne pas détériorer la voie
publique.

Toutes les précautions nécessaires a la sécurité devront étre prises avec accord du Maitre d'GEuvre.

Les ¢léments a rebuter seront transportés a la décharge fournie par I'entrepreneur.

E_) Dépose de clotures, portillons et portails

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour déposer avec soin les clotures, portillons et portails, les mettre en
dépot et les reposer éventuellement suivant les instructions du Maitre d'Euvre.

F_) Arrachage d'arbres, d’arbustes, débroussaillage, dessouchage

L'arrachage ou abattage des arbres, arbustes, taillis, broussailles et haies sera exécuté dans les conditions prévues
al'article 17 du fascicule n°2.

Les cavités résultant du dessouchage seront comblées par du matériau de remblai.

Les ¢éléments a rebuter seront évacués a la décharge fournie par I'entrepreneur.

G_) Démolition, déblais et remblaiement d’une canalisation

Les déblais ainsi que les produits provenant des opérations de démolition seront évacués a la décharge fournie par
I'entrepreneur. Les cavités résultant de cette démolition seront comblées par du matériau de remblai apres accord
du maitre d’ceuvre et compacté soigneusement.

H_) Démolitions de vieilles formes en béton ou en grave-laitier

La démolition de vieilles formes ne sera exécutée que sur ordre du Maitre d'(Euvre. Cette opération ne sera réalisée
que lorsque le niveau ou 1'état général de ces formes sera incompatible avec les profils et la qualité des nouveaux
revétements a exécuter.

Lorsque des anciennes formes en béton seront maintenues, elles seront, le cas échéant, régularisées ou reprofilées
par l'exécution d'une chape en béton qui sera exécutée en recharge apres nettoyage, grattage et arrosage de l'ancien
béton.

D Décapage de terre végétale

Dans les sections prescrites par le Maitre d'(Euvre, I'entrepreneur procédera au décapage et au retroussage de la
terre végétale. La terre végétale sera, selon les indications du Maitre d'Euvre, soit laissée en cordon en limite
d'emprise, soit mise en dépdt provisoire sur le chantier, soit mise en dépot définitif.

Il est de la responsabilité de I’entreprise du maintien sur site du volume nécessaire et suffisant pour les travaux de
seconde phase et/ou travaux de finition.

J) Déblais

Les déblais seront, selon les instructions du Maitre d'(Euvre, soit réutilisés en remblai, soit évacués dans une
décharge fournie par l'entrepreneur.
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K_) Préparation des fonds de forme

L'exécution de celle-ci sera conforme au Guide Technique " Réalisation des remblais et des couches de forme "
de Septembre 1992 réalisé par le SETRA et le LCPC.

Les remblais ou fonds de fouilles seront compactés de maniére que la densité seche soit au moins de quatre-vingt-
quinze pour cent (95%) de 1'Optimum Proctor Normal dans le corps du remblai et quatre-vingt-quinze pour cent
(95%) de 1'0Optimum Proctor Modifié¢ dans le demi-métre supérieur.

La plate-forme support de chaussée sera nivelée avec une tolérance de plus ou moins trois centimétres (+ ou - 3
cm).

La déformabilité de la plate-forme au moment de la mise en ceuvre des couches de chaussée, sera telle que :

e Le module EV2 déterminé a la plaque, ou le module équivalent a la dynaplaque soit supérieur a 50
MPa.

o La déflexion relevée au déflectographe Lacroix ou a la poutre Benkelman sous essieu de 13 tonnes soit
inférieure a deux millimétres (2 mm).

Jusqu'a réception des travaux, l'entrepreneur est tenu de conduire le chantier, de mettre en ceuvre et d'entretenir les
moyens, provisoires ou définitifs, qui s'imposent pour éviter que les eaux superficielles n'endommagent les profils
ou ne modifient de maniére défavorable la qualité des matériaux ainsi que la portance de la plate-forme. Dans le
cas ou des arrivées d'eau importantes et imprévues se produiraient, l'entrepreneur est tenu d'informer
immédiatement le Maitre d'(Euvre, de prendre des mesures propres a assurer la sécurité du chantier et de proposer
les dispositions permettant la poursuite des travaux.

Les corrections des tassements dus a une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage insuffisant
ou a I'emploi de matériaux non agréés, sont a la charge de l'entrepreneur qui effectuera les corrections suivant les
directives du Maitre d'Euvre.

L) Nappe textile

Le géotextile prévu en sous-couche anti-contaminante devra étre déroulé a partir du point d'acces au chantier et
dans le sens de la longueur de la construction prévue.

Il ne sera déroulé que trente (30) métres environ de membrane, en avant des agrégats.

Les ¢éléments de membrane seront assemblés par chevauchement de 0.40 a 1 métre, selon 1'état du sol et la nature
des agrégats.

Prestations a réaliser :

e  Un géotextile non tissé€ est prévu :

Sous I’emprise de la voie pompier (un en fond de forme et un sous la couche de base en mélange
terre/pierre),

Sous I’emprise du cheminement piétons (un en fond de forme et un sous la couche de base en
Grave Non Traitée 0/20),

Sous I’emprise de la voirie d’accés.
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Article 2 Couche de forme

A_) Mise en ceuvre

La tolérance est fixée a plus ou moins trois centimétres (+ ou - 3 cm) pour les couches de forme.

La mise en ceuvre sera effectuée en une seule couche.

La densité seche des matériaux devra étre au moins égale a 95% de la densité seche sur les matériaux a grosse
granulométrie, le controle de compactage pourra étre fait au moyen d’essais de plaque. Le rapport EV1 sur EV2
devra étre inférieur ou égal a 2 avec une EV2 > 500 bars.

Les tolérances d'exécution sont les suivantes :

o  Profil définitif de la couche de forme :  + ou - trois centimétres (0.03 m)
o  Profil définitif des assises : + ou - 3 centimétres (0.03 m) en fondation

+ ou - 2 centimetres (0.02 m) en base

Le réglage doit se faire par enlévement de matériaux

L'atelier de compactage sera soumis a l'agrément du Maitre d'Euvre.

Article 3 Couches de fondation et de base - Fourniture et mise en
auvre mécanique

A_) Matériaux Non Traités

La tolérance est fixée a plus ou moins trois centimétres (+ ou - 3 cm) pour les couches de forme.
La mise en ceuvre sera effectuée en une seule couche.

La densité seche des matériaux devra étre au moins égale a 95% de la densité seche sur les matériaux a grosse
granulométrie, le controle de compactage pourra étre fait au moyen d’essais de plaque. Le rapport EV1 sur EV2
devra étre inférieur ou égal a 2 avec une EV2 > 500 bars.

Les tolérances d'exécution sont les suivantes :

o  Profil définitif de la couche de forme :  + ou - trois centimétres (0.03 m)
o  Profil définitif des assises : + ou - 3 centimétres (0.03 m) en fondation

+ ou - 2 centimetres (0.02 m) en base

Le réglage doit se faire par enlévement de matériaux

L'atelier de compactage sera soumis a l'agrément du Maitre d'Euvre.
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Prestations a réaliser :

e  Une couche de forme en 0/31,5 est prévue :

Sous voie pompier sur une épaisseur minimale de 75 cm,
Sous cheminement piétons sur une épaisseur minimale de 75 cm,
Sous voirie d’acces sur une ¢paisseur minimale de 75 cm,

e  Une couche de base en 0/31,5 est prévue :

Sous voie pompier sur une épaisseur minimale de 35 cm,

Sous cheminement piétons sur une €paisseur minimale de 35 cm,
Sous voirie d’acces sur une épaisseur minimale de 35 cm,

Sous trottoir sur une épaisseur minimale de 35 cm,

Sous dalle béton sur une épaisseur minimale de 35 cm,

e  Une couche de base en 0/20 est prévue :

Sous cheminement piétons sur une épaisseur minimale de 15 cm.

B_) Mélange Terre-Pierre

La pierre a utiliser pour réaliser le mélange sera de la grave non traitée de granulométrie 20/40mm (d/D) avec une
tolérance de 20% (5% d'éléments <d ou >D).

Le granulat respectera les normes suivantes :

Classe D (norme P 18101 décembre 1990) :

Los Angeles (LA) <20

Micro Deval humide (MDE) < ou=a 30

LA+MDE <ou=a50

Coefficient de forme : forme subsphérique qui ne soit pas lamellaire. Cet élément est laissé a 'appréciation
du Maitre d'Euvre qui est seul juge de la recevabilité des pierres.

Les proportions du mélange terre - pierres sont de 25% pour la terre végétale amendée (2/3 de terre arable et
1/3 de compost NF U 44-551) et de 75% pour les concassés.

La terre doit occuper le vide existant entre les pierres sans étre compactée lors de la mise en ceuvre du mélange.

Les engins de compactage, de transport, de chargement ou de reprise, ainsi que l'organisation générale du chantier
et les méthodes de mélange devront étre proposés par l'entreprise, sous forme de procédure écrite.

Avant le début du chantier, cette procédure devra étre agréée par le Maitre d'Euvre.
Celui-ci se réserve le droit de faire interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages.

Le compactage se fait a 1'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante.
Les matériaux ne sont mis en ceuvre qu'en conditions séches. Tout plombage a I'eau est exclu.

La mise en place du mélange terre - pierres justifie la présence d'une main-d'ceuvre qualifiée et d'un encadrement
attentif aux prescriptions de la maitrise d'ceuvre.

La fabrication aura lieu sur le chantier ou sur un site proposé par l'entreprise, le Maitre d'Euvre devra agréer les
méthodes et les moyens matériels utilisés avant les travaux.

Tous les véhicules de transport des matériaux devront étre systématiquement bachés pendant le trajet.

Le Maitre d'(Euvre peut a tout moment prélever des échantillons pour analyses de vérification.
La teneur en eau excessive des matériaux est la principale condition a l'interruption des travaux par le Maitre
d'Euvre.
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Prestation a réaliser :

Une couche de base en mélange terre-pierre est prévue sous voie pompier et sera de type O2D TP Green sur une
¢épaisseur minimale de 15 cm. L’épaisseur du mélange terre/pierre doit maintenir une portance minimale de 50
MPa, soit une PF2.

C) Graves traitées au laitier granulé et aux cendres volantes
a)- Généralités

La mise en ceuvre de ce mélange est interdite en temps de fortes pluies ou d'orages ou lorsque la température est
inférieure a 2°C.

Le mélange et le réglage pourront étre exécutés, soit a la niveleuse, les matériaux étant préalablement
approvisionnés en tas ou en cordons, soit par des engins du type finisseur.

b)- Compactage
L'atelier de compactage devra étre agréé par le Maitre d'Euvre.
En tout état de cause, il devrait comprendre au moins :

e Un cylindre a pneumatiques d'une charge supérieure ou égale a trois (3) tonnes par roue
e Un cylindre vibrant d'un poids total supérieur a sept (7) tonnes

L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maitre d'(Euvre un atelier de compactage différent de celui
défini au paragraphe précédent. Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve dans le cadre d'essais
préalables de compactage que la compacité minimale a obtenir sur la couche de base est bien obtenue.

L'entrepreneur procédera au début du chantier et pour chaque catégorie de mélange a des essais de compactage
avec l'atelier défini en accord avec le Maitre d'(Euvre de fagon a fixer les modalités pratiques d'utilisation de cet
atelier.

On recherchera en particulier le nombre de passes de chaque engin, la pression de gonflage des pneus des
compacteurs et s'il y a lieu les caractéristiques des vibrations des cylindres.

La moyenne des mesures de compacité effectuées sur le mélange devra étre supérieure a quatre-vingt-quinze pour
cent (95%) de I'Optimum Proctor Modifié.

Prestations a réaliser :

e Une couche de base en Grave Traitée au Liant Hydraulique est prévue :

Sous trottoir sur une épaisseur minimale de 20cm.
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D_) Graves traitées au bitume
a)- Généralités

Les conditions de fabrication et de mise en ceuvre sont définies par la norme NF P 98-150-1/2.

Le transport se fera par camion baché qui devra obligatoirement étre équipé en permanence d'une bache appropriée
capable de protéger les graves bitume et d'éviter leur refroidissement. Quelles que soient la distance de transport
et les conditions météorologiques, cette bache sera obligatoirement mise en place dés la fin du chargement et devra
y demeurer jusqu'a vidange de la benne dans la trémie du finisseur.

Prestations a réaliser :

e  Couche de base en 0/14 de Classe 3 est prévue :

Sous voirie d’accés sur une épaisseur minimale de 12 cm.

b)- Compactage

Le compactage des graves bitume est généralement assuré :

e  Soit par des compacteurs vibrants ou mixtes
e Soit par I’association de compacteurs a pneumatiques et de cylindres vibrants

L’utilisation de rouleaux vibrants est recommandée pour les matériaux difficiles a compacter. Il faut néanmoins
veiller au risque de fissuration longitudinale au droit de la bille. Devant le rouleau le matériau est en effet poussé
et forme une vague. Pour éviter ce phénomeéne 1’entrepreneur utilisera des rouleaux a bille motrice, en réalisant les
passes aller en dynamique et les passes retour en statique.

Les caractéristiques des engins de compactage seront les suivantes :

e Compacteurs a pneus lestés a St/roue, pneumatiques gonflés a des pressions de I’ordre de 0.7 a 0.8
MPa

e Cylindres vibrants de masse/cm de génératrice comprise entre 30 et 40 kg. Moment des excentriques
< 30 mN. Fréquence de vibration maximale compatible avec un fonctionnement normal de 1’engin.

E_) Grave ciment
a)- Généralités
La fabrication se fera uniquement en centrale
Le délai de mise en ceuvre sera au maximum de deux heures entre le malaxage et le fin réglage.

Le répandage sera effectué¢ en une seule couche

b)- Compactage
L’atelier de compactage devra étre agréé par le Maitre d’ceuvre.
Il comprendra au moins :

e 1 compacteur pneumatique d’une charge supérieure ou égale a 4T par roue.
e 1 cylindre vibrant d’un poids supérieur a 4 T

L’entrepreneur procédera en début de chantier a des essais de compactage avec 1’atelier défini en accord avec le
Maitre d’ceuvre, de fagon a fixer les modalités pratiques d’utilisation de cet atelier.

La moyenne des mesures de compacité effectuées sur la grave ciment devra étre supérieure a quatre-vingt-quinze
pour cent (95%) de I’Optimum Proctoc modifié
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F) Cure

Pendant la période entre la fin du compactage et la mise en ceuvre de l'enduit de protection ou la mise en ceuvre de
la couche de roulement, l'entrepreneur devra maintenir en eau les assises a une valeur qui ne devra pas étre
inférieure a celle de 'Optimum Proctor Modifié de plus de deux pour cent (2%) en valeur absolue.

G_) Fin réglage
Le fin réglage des assises ne pourra étre entrepris que le lendemain du jour du compactage.
Il devra étre précédé d'un arrosage et sera obligatoirement exécuté a la niveleuse par rabotage.
En aucun cas, il ne sera toléré de voir les matériaux rapportés.

Dans les cas ou les flaches seraient trop importantes, on procédera a la scarification du matériau sur toute
'épaisseur et a la remise en place d'une nouvelle couche de matériau. Les zones réglées seront alors compactées a
nouveau et soumises a l'approbation du Maitre d'Euvre.

Le fin réglage sera parfait par le repassage d'un cylindre a joints lisses sur toute la surface de l'assise.

La tolérance du nivellement sur les couches de base sera de plus ou moins deux centimétres (+ ou - 2 cm).

H_) Epaisseurs des couches de fondation

L'épaisseur des formes pourra, a la demande expresse du Maitre d'(Euvre, étre augmentée au droit des bordures et
des passages charretiers.

Dans tous les autres cas, I'entrepreneur perdra le bénéfice des épaisseurs supérieures aux €paisseurs prescrites
lorsqu'il sera prouvé que cette surépaisseur provient, soit d'une mauvaise observation des profils donnés, soit de
I'initiative personnelle de l'entrepreneur.

Les formes exécutées par l'entrepreneur, qui ont une épaisseur moindre que celle prescrite, pourront faire 1’objet
d’une démolition. Si elles sont conservées et si leur confection a été imposée a la suite de circonstances techniques
particuliéres, I'entrepreneur sera réglé pour 1'épaisseur réellement exécutée.

Les écarts d'épaisseur constatés en chaque point de la fondation par rapport aux épaisseurs contractuelles doivent
rester dans les limites de tolérance fixées a un centimétre (1 cm).

Article 4 Revétement en matériaux concassés

L'exécution des travaux comprend le chargement, le transport a pied d'ceuvre et la mise en ceuvre.
L'épandage se fera par tous moyens appropriés en accord avec le Maitre d'Euvre.

Les épaisseurs, le réglage, le nivellement et l'arrosage seront conformes aux prescriptions du Maitre d'Euvre.
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Article 5 Couche de liaison et de roulement en revétements
hydrocarbonés

A_) Couche de cure

Elle sera appliquée sur toute assise en matériaux traités au plus tard a la fin de la journée pendant laquelle le réglage
fin aura été exécuté.

Immédiatement aprés que le granulat aura été répandu, il sera cylindré avec un engin a jantes métalliques d’un
poids minimum de six (6) tonnes ou un engin a pneumatiques de pression six (6) kilogrammes par centimetre
carré. L’engin sera d’un type proposé par 1’entrepreneur et agréé par le maitre d’ceuvre.

B_) Couche d'imprégnation

Elle sera appliquée sur tout revétement ancien préalablement nettoyé et balayé.

C_) Couche d'accrochage

Elle sera appliquée sur tout revétement ancien préalablement nettoyé et balayé, au moyen d’une rampe intégrée,
en une passe.

D_) Fabrication des enrobés

a)- Composition des enrobés

Les caractéristiques a obtenir sont les suivantes :

ENROBES POUR Couche de roulement Couche de liaison
Compacité L.C.P.C (%) |Maximale 95 94
Minimale 91 90
Résistance a la Bitume 80/100 50 50
compression (kg/cm?) Bitume 60/70 60 60
Rapport immersion — compression 0.75 0.75
Compacit¢ MARSHALL maximale (%) 96 95

b)- Niveau de la centrale

L’entrepreneur utilisera des centrales de niveau 2 pour les centrales continues et les centrales a tambour sécheur.
Pour les centrales discontinues, on admettra des centrales présentant les caractéristiques des centrales de niveau 2,
mais sans systéme d’acquisition de données.

c)- Transport

La durée maximale de transport des enrobés (entre leur chargement dans le camion et leur application) sera
inférieure a 2 heures, sauf utilisation effective de bennes calorifugées.
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E) Mise en ceuvre des enrobés

a)- Transport et mise en ceuvre des enrobés

La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en dessous de + 2°C.

Les quantités a mettre en ceuvre pour chaque couche (liaison et roulement) seront celles fixées aux profils en
travers type inclus dans le dossier de plans fournis avec la commande de I'ordre de service, ou fixées par le Maitre
d'GEuvre.

La composition de l'atelier de répandage sera soumise a l'agrément du Maitre d'Euvre.

Les compacteurs a pneumatiques devront étre équipés de jupes de protection protégeant ceux-ci du vent et limitant
leur refroidissement.

Les compacteurs auront un dispositif de pulvérisation d’huile anti-collage.

Le compactage devra étre congu pour obtenir un nombre de passes le plus homogéne possible en tout point de la
surface compactée, pour assurer le cas échéant un compactage efficace du joint longitudinal et pour éviter le fluage
latéral des bords de bande lorsqu’ils sont libres.

Les répercussions sur le coefficient de rendement des compacteurs :

Du recouvrement longitudinal

Du compactage du ou des joints éventuels

Du recouvrement transversal entre les diverses voies de compactage
Des courtes pauses

devront étre évaluées de fagon a vérifier que globalement les moyens de compactage seront compatibles avec la
cadence de mise en ceuvre.

b) - Contréles et tolérances

Les controles seront effectués par l'entrepreneur
L'entrepreneur est tenu d'effectuer :

Les controles de fourniture des liants

Les controles nécessaires au bon fonctionnement de la centrale d'enrobage
Les controles nécessaires a la bonne qualité du répandage

Les controles nécessaires a la bonne qualité du compactage

Les résultats de ces contrdles feront l'objet d'un compte-rendu communiqué régulierement au Maitre d'Euvre (au
moins une fois par semaine) et en tous les cas a sa demande.

Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de vérifier ces controles et de demander a l'entrepreneur de refaire son réglage
au cas ou les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants.

Dans le cas ou les prescriptions ne seraient pas respectées, le Maitre d'(Euvre fera effectuer les contrdles désignés
par ses propres agents ou par la division " Laboratoire Régional " du C.E.T.E. Nord-Picardie a Sequedin (59) aux
frais de l'entrepreneur.

c)- Immobilisation du matériel

Aucune indemnité d'aucune sorte ne sera due a l'entrepreneur pour immobilisation du matériel en cas d'arrét de
chantier du fait du Maitre d'Ouvrage, l'entrepreneur restant libre d'utiliser son matériel sur d'autres chantiers.
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F_) Controle des épaisseurs

En aucun point de la surface, le profil ne devra présenter d'ondulation telle qu'une régle d'un métre (Im) de
longueur, posée suivant une direction quelconque, laisse un vide de cinq millimétres (5 mm) entre sa face inférieure
et la surface du revétement. Aucune flache ne devra étre capable de retenir I'eau du ruissellement.

La correction des endroits défectueux sera réalisée par le découpage rectiligne de la couche et le remplacement
par un mélange frais, qui sera immédiatement cylindré pour se confondre avec le reste de la surface.

La surface ne devra pas présenter de dépressions ou de défectuosités partielles assez multipliées pour la rendre
désagréable a l'usage, le Maitre d'Ouvrage restant d'ailleurs seul juge de la nécessité d'une réfection dans ce cas.

Les surfaces ne devront étre ni gercées, ni fissurées, ni affaissées, ni boursouflées. Elles devront se raccorder
correctement avec les bordures, les passages pavés, les fagades d'immeubles, les grilles d'arbres ou de fontaines,
gargouilles, bouches a clé, regards de visite, candélabres, etc...

Prestations a réaliser :

e  Couche de roulement Noire en béton bitumineux 0/10 porphyre est prévue :

Sous voirie d’acces sur une épaisseur minimale de 6 cm,

e Couche de roulement Noire en BBSG 0/6 calcaire est prévue :

Sous trottoir sur une épaisseur minimale de 3 cm.

Article 6 Mise en aceuvre de 'enduit bicouche

Pour une bonne mise en ceuvre, la température extérieure doit étre supérieure a 10° C

Le support doit étre propre et uniforme (sans creux ni bosses)
Balayage des rejets 48H apres la mise en ceuvre par aspiration et brossage

La remise en circulation peut étre faite 4H apres la mise en ceuvre

Article 7 Terre végétale

Prestations a réaliser :

o Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20 cm et son stockage sur site et
I’évacuation de la terre végétale excédentaire,

e La reprise et la mise en ceuvre de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 30 cm en espaces
verts et sur une épaisseur minimale de 50 cm au droit des haies.

L’implantation de la terre végétale a mettre en ceuvre est présente sur les plans. (Voir Plan n°3 — Plan de masse et
de nivellement).

En option, il est prévu le décapage de terre végétale ainsi que de la reprise de terre végétale, nivellement grossier
et fin puis engazonnement pour création d’un accés PMR aux maisons. (Voir Plan n°5 — Option — Création d’'un
acces PMR aux maisons).
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Article 8 Mise en aceuvre d’un revétement en Béton lisse

Le maitre d’ceuvre sera vigilant a la régularité du revétement, aux liaisons entre éléments, a la finesse des modelés
et a I’absence de fissures.

La finition sera lisse, sans flashes, bourrelets ou traces de régle.
Les couleurs seront soumises a validation par le maitre d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.
Les bords seront nets, lisses et a bords réguliers.

Les surfaces seront surveillées par I’entrepreneur pendant la prise du béton. En cas de dégradations ou actes de
vandalisme, I’entrepreneur aura a sa charge les frais de réfection des surfaces abimées (les dalles endommagées
seront reprises dans leur globalité).

Le raccordement des terres se fera 1égérement sous le niveau du béton fini (-1 a 2 cm).
Il est a prévoir de réaliser 1 a 10 planches d’essai maximum pour validation du coloris et surfagage.

Les études préalables d'exécutions seront mises a profit pour étudier les pentes a donner pour les écoulements
d'eau et les dimensionnements donnés ci-apres.

Les terrassements des fonds de forme sont prévus dans les postes de terrassement. Toutefois, ce poste est réputé
comprendre la reprise le réglage et le compactage du fond de forme, en veillant au respect des pentes.

Les surfaces seront coffrées sur tous leurs périmétres. Ses prestations sont incluses dans le prix au métre carré de
béton.

A_) Les coffrages

Les faces des coffrages seront enduites d'un produit de décoffrage choisi de maniére a ne causer aucun dommage
sur l'aspect des surfaces vues.

B_) La mise en ceuvre du béton

Préalablement a la mise en ceuvre du béton, il sera installé un film PE "spécial sous-dalle".
Les armatures seront fixées entre elles et posées au sol sur des cales de 5 cm d’épaisseur.

Le béton devra alors présenter une surface parfaitement lisse, exempte de cavité et de vague.

C_) Les joints de retrait/flexion

Ils concernent la réalisation de trait de scie sur 2/3 de 1’épaisseur du béton au niveau de chaque ouvrage émergent
du revétement en béton (tous regards, chambres, ouvrages concessionnaires, mats, pieds de mobilier...).

Ces joints seront réalisés aux 4 coins de chaque ouvrage.

Ces joints devront étre implantés sur un plan fourni par I’entreprise et validé avec le Maitre d’ceuvre.

D_) Les joints de dilatation

Des joints de dilatation seront installés a chaque fois que la dalle est en contact avec un équipement fixe (regards,
lampadaires, batiments, les virages a faible rayon de courbure, ... ou dés que les régles de construction le
nécessitent (ler cas défavorable longueur max, largeur max et surface max)

Ils concernent toute I’épaisseur de la dalle. Le joint sera rempli d’une fourrure en matiére compressible dont
’épaisseur est comprise entre 10 et 20 mm.

Les joints seront en plastique type toffolo. Ces joints devront étre implantés avec le Maitre d’ceuvre.
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E) Le décoffrage

Le décoffrage sera entrepris quand la résistance du béton atteindra 8/10¢me de la résistance nominale a 28 jours,
toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne soit pas soumis & des contraintes le sollicitant
dangereusement.

En cas de décoffrage par faible température (entre 0° et 5° C), l'entrepreneur pourra utiliser un antigel
conformément au DTU n°21 4.

Prestations a réaliser :

e  Couche de surface en béton lisse est prévue :

Sous dalle béton sur une épaisseur minimale de 20 cm,

Article 9 Mise en aeuvre d’un revétement en Dalle TTE

Il est prévu la mise en ceuvre de dalle TTE systéme O2D GAZON sous I’emprise de la voie pompier.
Il est prévu la mise en ceuvre de dalle TTE systeme O2D PAVE sous I’emprise du cheminement piétons.
Les dalle TTE seront de dimensions 80x40 cm et d’une hauteur de 6 cm.

Le coloris définitif des pavés béton seront définis par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

1l est prévu 1 ensemble de calepinage des dalles TTE :

e Sous voie pompier et sous cheminement piétons.

A_) Réalisation du lit de pose

a)- Cas de la voie pompier

Le lit de pose sera constitué¢ d’un mélange de type O2D LP Green. L’épaisseur du lit de pose pour la réception
d’une dalle TTE est de 3 cm minimum.

11 est impératif de ne pas détruire la planéité du lit de pose en circulant dessus par exemple. Les rives sont calées
efficacement en particulier en cas d’effort horizontaux (ex : cas des charges roulantes).

6 Dalles TTE® Multidrain™=
Filet daide 4 la pose O2D® FYNET

i Lit de pose de type O2D® LP
}3‘3‘“ GREEN

b) - Cas du cheminement piétons

Le lit de pose sera constitué¢ de gravillons de granulométrie 4/6 mm. L’épaisseur du lit de pose pour la réception
d’une dalle TTE est de 3 cm minimum.

-1cm
Ocm

Dalles TTE® Multidrain™*
Filet d'aide & la pose O20° FYNET

3 cm __Lit de pose en concassé
2/4 mm ou 4/6 mm

60m

-5cm
-8cm

CCTP Page 50 sur 75 Version Juillet 2025
Ind A Aména KONCEPT



Mise en sécurité incendie du batiment hébergement de I’ESRP-ESPO « Centre Lillois » UGECAM

11 est impératif de ne pas détruire la planéité du lit de pose en circulant dessus par exemple. Les rives sont calées
efficacement en particulier en cas d’effort horizontaux (ex : cas des charges roulantes).

B_) Sens de pose

Sens ge Circulation

P
L

Sens ae Circiiation

Article 10 Mise en ceuvre d’un revétement en Dalle en béton

Les dalles en béton seront de type dalle en béton de chez Bleijko ou similaire et de dimensions 30x30 cm, comme
a I’existant.

L’épaisseur des dalles sera de 6 cm et tous les bords chanfreinés sur 2 mm.

L’ensemble des dalles sera posé sur un lit de pose au mortier sur une épaisseur variable en fonction du nivellement
du projet du fond de forme aprés démolition de structure et déblais jusqu’au niveau de dessous de dalle.

Le coloris proposé est Noir. Néanmoins, le coloris définitif des dalles en béton sera défini par le maitre d’ouvrage
ou le maitre d’ceuvre.

Toutefois, le coloris retenu devra apporter un contraste visuel avec la borduration mise en place afin d’étre
conforme a la réglementation en vigueur d’accessibilit¢é PMR.

Prestations a réaliser :

e Sous accés PMR aux maisons (Option).
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Article 11 Pose de bordures et caniveaux

Les bordures et/ou caniveaux seront du type mentionné dans le plan du profil en travers type de la voie, ou définis
selon les recommandations du Maitre d'Euvre.

Les bordures et/ou caniveaux seront posés sur une semelle en béton de dix centimétres (10 cm) d'épaisseur et
épaulés par une murette en béton de dix centimetres (15 cm) d'épaisseur et de vingt centimetres (20 cm) de hauteur.

Le béton d'épaulement devra étre coffré sur toute sa hauteur.
Les joints d’un centimétre (1 cm) seront jointoy€s au mortier et tirés au fer.

Il sera prévu un joint de dilatation d’un a deux centimetres (1 a 2 cm) tous les vingt métres (20 m) environ par
interposition d'un matériau compressible et imputrescible.

Nature des bétons et mortiers :

e Fondation : béton C250
e  Mortier de pose : mortier A
e  Mortier de jointoiement : mortier A

Prestations a réaliser :

Fourniture et pose de bordure béton T1,
Fourniture et pose de bordure béton T1 Adoucie,
Fourniture et pose de bordure béton A2,
Fourniture et pose de bordure béton ID1,
Fourniture et pose de bordurette béton P3,
Fourniture et pose de bordurette béton P1,
Fourniture et pose de caniveau béton CS1,
Fourniture et pose de bordure béton type P3.

L’ensemble de la borduration est implanté sur les plans. (Voir Plan n°3 — Plan de masse et de nivellement).

En option, il est prévu la pose de bordure béton T1, T1 Adoucie et ID1 pour la création d’un accés PMR aux
maisons. (Voir Plan n°5 — Option — Création d’'un acces PMR aux maisons).

Article 12 Exécution des trottoirs

Le type de matériaux a employer pour les fondations et les revétements ainsi que les caractéristiques géométriques
des trottoirs sont établis par le Maitre d’(Euvre et figurent le cas échéant dans les plans de profil de la voirie.

A) Démontage des anciens revétements

Le démontage des anciens revétements sera réalisé avec le plus grand soin.

B_) Préparation des fonds de forme

L’exécution de celle-ci sera conforme au Guide Technique « Réalisation des remblais et des couches de forme »
de Septembre 1992 réalisé par le SERA et le LCPC.

Le compactage des fonds de fouilles et des remblais sera trés soigné, compte tenu du fait que les véhicules
automobiles roulent parfois sur le débord de la chaussée.

Les corrections des tassements dus a une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage insuffisant
ou a ’emploi de matériaux non agréés, sont a la charge de 1’entrepreneur qui effectuera les corrections suivant les
directives du Maitre d’Euvre.

Tous les profils devront &tre vérifiés avant I’exécution des couches de forme.
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C_) Epaisseurs des couches de fondation

L’¢épaisseur des formes pourra, a la demande expresse du Maitre d’Euvre, étre augmentée au droit des bordures
et des passages charretiers.

Dans tous les autres cas, I’entrepreneur perdra le bénéfice des épaisseurs supérieures aux €épaisseurs prescrites
lorsqu’il sera prouvé que cette surépaisseur provient, soit d’une mauvaise observation des profils donnés, soit de
I’initiative personnelle de 1’entrepreneur.

Il pourra étre ordonné la démolition des formes exécutées par 1’entreprencur et qui avaient une épaisseur moindre
que celle prescrite. Si elles sont conservées et si leur confection a été imposée a la suite de circonstances techniques
particuliéres, 1’entrepreneur sera réglé pour I’épaisseur réellement exécutée.

Les écarts d’épaisseur constatés en chaque point de la fondation par rapport aux €paisseurs contractuelles doivent
rester dans les limites de tolérance fixées a un centimétre (1 cm).
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PARAGRAPHE 4 - TRANCHEES COMMUNES

| CHAPITRE 1 - PHASE PREPARATOIRE |

L'ouverture et le remblayage des tranchées seront conformes a la norme NF P 98-331, au Guide Technique de
Remblayage des Tranchées du S.E.T.R.A. et aux plans annexés au présent C.C.T.P. (plan des réseaux et coupes).

Toutes les sujétions relatives a la présence des différents réseaux et des ouvrages a créer ou existants sont réputées
étre incluses dans la prestation.

Les cables ou canalisations se trouvant sous les ouvrages de génie civil seront protégés par la mise en place de
fourreaux conformément aux régles imposées par les services concernés.

Article 1 Organisation des ouvertures de tranchées
L'Entrepreneur doit organiser son chantier en ouvrant les tranchées au fur et & mesure de la pose des cébles et

canalisations.

L'Entrepreneur assurera I'entretien de la tranchée pendant le déroulement des travaux en remédiant aux éventuels
éboulements.

L'Entrepreneur doit obligatoirement prévenir le Maitre d'(Euvre de la date d'ouverture des tranchées, deux jours
ouvrables au moins avant le début des travaux. Il participera également aux réunions de coordination avec les
différents services concernés.

Article 2 Implantation

Suivant le plan : en calage par rapport a I'axe de chaussée implanté préalablement.

Article 3 Dimensions

Les tranchées auront des dimensions (hauteur, largeur, banquettes) conformes aux normes et spécifications.

Article 4 Conformité aux normes et reglements

D'une fagon générale l'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux réglements
officiels en vigueur, un mois avant remise de la soumission et en particulier :

e Aux Documents Techniques Unifiés n® 12 et 13.1 ;

e Au Code du Travail ;

e  Aux Recommandations professionnelles ;

e  Aux Cabhiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de I'état relatifs
aux ouvrages du présent lot (fascicule n°2 : Terrassements généraux, fascicule n°68 : Travaux de
fondations d'ouvrage).
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Article 5 Surcharges a proximité des fouilles

Les surcharges (engin de manutention, stockage, matériel... etc.) sur le terrain a proximité des fouilles doivent étre
disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut la stabilité de la paroi doit
étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

Article 6 Acces au chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas salir ou
détériorer la voirie publique. 11 doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les Services de Police
pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de
plus, a défaut, le Maitre d'Euvre pourra faire procéder d'office et a ses frais aux nettoyages et réfections
indispensables a la sécurité des tiers.

Article 7 Signalisation

L'entreprencur prendra a ses frais et durant toute la durée des travaux la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire de chantier réglementaire.

Des passerelles pour les véhicules ou les piétons seront mises en place autant que de besoins face aux habitations,
garages ou en cas de traversée de chaussée.

CHAPITRE 2 - PHASE REALISATION

Article 1 Démolition des revétements

Dans le cas ou une tranchée est ouverte sous une route ou un trottoir, I'entrepreneur découpe avec soin les matériaux
qui constituent le revétement sans €branler, ni dégrader les parties voisines.

Article 2 Exécution des terrassements

Quand un déblai pourra intéresser les lignes souterraines ou l'assiette de poteaux de ligne (transport de force,
éclairage, P.T.T., lignes & grande et moyenne distances, ou encore des conduites d'eau, de gaz ou d'égouts, etc..),
'entrepreneur se conformera, sous sa responsabilité, aux prescriptions, qui seront indiquées sur les réponses qui
auront été faites sur les déclarations d'intention de travaux (D.I.T.). L'entrepreneur provoquera, si nécessaire, un
rendez-vous sur place avec les agents des administrations ou services concessionnaires concernés et appliquera les
mesures prescrites par ces derniers.

Les déblais doivent étre transportés a la décharge de l'entrepreneur et sous son entiére responsabilité, notamment
ceux ayant été détrempés par des pluies abondantes.

Pour les portions de tranchées devant traverser une route nationale, un chemin départemental, une voirie
communale, une voie ferrée, etc.., I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions demandées par les services
intéressés (Ponts et Chaussées, Services Municipaux, S.N.C.F., Service des Mines, ...).

Les fonds de tranchées seront régulieérement nivelés par rapport aux niveaux projet & des profondeurs conformes
aux minimums normalisés des réseaux d’éclairage. Les fonds de tranchées seront purgés de pierres ou autres objets
de nature a nuire a l'assiette de la conduite.
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Si, au cours des fouilles, des engins de guerre étaient découverts, I'entrepreneur devra en avertir immédiatement
les services intéressé€s et, dans l'attente, il devra prévenir tout danger d'accident.

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tous désordres pouvant
résulter de l'ouverture des fouilles.

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir pour insuffisance d'étaiement et leurs
conséquences, vis-a-vis des personnes et des propriétés.

Il devra assurer a ses frais I'écoulement des eaux pluviales, méme en temps d'orage. Les épuisements des eaux
souterraines de quelque nature qu'elles soient seront a sa charge.

Les travaux de construction des butées, ancrages et ouvrages annexes, qu'ils soient provisoires ou définitifs,
devront étre effectués dans les fouilles asséchées. L'entrepreneur en tout état de cause sera responsable de leur
bonne tenue dans le temps.

Le profil des tranchées imposé par le maitre d'ceuvre devra étre scrupuleusement respecté et toute modification de
profil rendue obligatoire par suite de difficultés imprévues, devra lui étre soumise.

Lorsque des bancs rocheux et des magonneries seront rencontrés dans le fond des tranchées, ils devront étre arasés
2 0,10 m au-dessus des cotes prévues au profil, et le vide ainsi créé sera comblé par un remblai fin soigneusement
pilonné pour rétablir le profil normal prévu du fond de la tranchée.

L'entrepreneur devra également veiller a la propreté des abords du chantier et faire nettoyer les chaussées, les
facades et les trottoirs qui seront salis du fait des travaux.

Les matériaux quelconques non employés apres l'achévement des revétements devront étre enlevés dans un délai
de quatre jours.

Pendant les travaux de déblai, pose et remblai, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour
éviter de détériorer toutes installations de quelque nature qu'elles soient, qu'il pourrait rencontrer et en particulier,
les conduites ou branchements d'eau, de France Telecom, de gaz, d'électricité.

Il devra aussi assurer l'accés des propriétés riveraines au moyen de passerelles pour piétons et pour voies
charretiéres suivant le cas, éclairés la nuit.

La fourniture et la mise en place de ces passerelles seront a la charge de I'entrepreneur.

Article 3 Mise en aceuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entrepreneur sous réserve
de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le produit des terrassements
réutilisé pour réaliser la protection des bordures et dispositifs d'assainissement apparents au-dessus du remblai en
sable sera placé par I'entrepreneur aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre, le volume excédentaires sera évacué
immédiatement a la décharge aux frais de 'entreprise.

L'entreprencur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain. Il sera
responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de
sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a supplément. En particulier la pente des talus est laissée a son
initiative.
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En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne sera dii aucune plus-value.
Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de la pluie,
ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.

L’entrepreneur réalisera le lit de pose des réseaux sur une épaisseur minimale de 10 cm en sable.

Article 4 Pose de fourreaux

Il est prévu la mise en place de fourreaux pour le réseau d’éclairage.

Prestations a réaliser :

e  Fourreaux pour 1’éclairage :

Fourreaux @63mm.

Article 5 Grillage avertisseur conventionnel

Pour chacun des fourreaux posés en traversée de chaussée et dans la tranchée commune, aprées la mise en place du
sable de protection en sable, il est posé un grillage avertisseur de couleur conventionnelle.

Article 6 Remblai des tranchées

Le remblai s'effectuera en sable soigneusement compacté par couche de 0,20 m a soumettre a l'acceptation du
Maitre d'CEuvre et jusqu'au fond de forme du trottoir ou de la chaussée, avec un lit de pose de 0.10 m sous les
réseaux poseés.

Au-dela du remblai en sable, I'entreprise procédera a la mise en ceuvre de sable provenant des déblais jusqu'au
niveau fini des trottoirs ou parkings dans le but de protéger le bloc bordures/caniveaux ou les ouvrages apparents
d'assainissement.

Les remblais compactés seront exécutés conformément au chapitre V du D.T.U. n°12 et a l'article 12 du C.P.C.
relatif aux "remblais méthodiquement compactés".

Le remblai devra étre accepté par le Maitre d'(Euvre et, aprés mise en place, répondre au moins aux caractéristiques
suivantes sauf prescription contraire de la partie descriptive :

e Indice du compactage au moins égal a 95 % de l'optimum Proctor modifié,

e Densité séche au moins égale 100 % de la densité obtenue a I'essai Proctor modifié pour 98 % des
mesures,

e Indice de plasticité inférieur a 30 ou non mesurable,

e Teneur en eau au plus égale a celle de I'optimum Proctor.

Les essais seront effectués par l'entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maitre d'Euvre mais aux frais de
I'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments nécessaires.

Il sera fait un essai Proctor au moins par 50 m3 de remblais mises en place, une mesure de la teneur en eau sur
place par 50 m3 et une mesure de la densité séche par 50 m3.
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Article 7 Evacuation de déblais

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier ne provoque aucun
dommage aux fouilles elles-mémes et aux ouvrages en cours de construction.

Dans le cas ou pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la
limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

Article 8 Reconstitution des couches de trottoirs ou chaussées

Dans le cas de reconstitution de couches de trottoirs ou chaussées, la qualité et la mise en ceuvre des matériaux
sont conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P..

Article 9 Réfection de surface

Dans le cas de la réfection de surface, celle-ci se fera a I'identique de la surface existante, ou suivant 'additif au
C.C.T.P. Il sera procédé a la mise en ceuvre d’une émulsion de bitume gravillonné ou sablé sur le joint de la coupe
effectué a la scie.

| CHAPITRE 3 - PHASE RECEPTION

Article 1 Réception des travaux

Les tolérances de réceptions sont celles indiquées dans le D.T.U. n°® 12. L'état de propreté du chantier sera vérifié
également ainsi que le repliement des installations de chantier et I'enlévement de tous matériaux excédentaires
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PARAGRAPHE 5 - ECLAIRAGE

| CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES |

Article 1 Généralités

Le présent chapitre fixe dans le cadre des clauses techniques générales relatives a la conception et a la réalisation
du réseau d’éclairage public, les contraintes que doit respecter la réalisation des travaux d’une installation d’un
réseau d’éclairage public.

Article 2 Consistances des travaux

Les travaux a réaliser sont définis ci-apres :

e Larepose de mat existant avec la création de massif de fondation,
e la fourniture et la pose de bornes équipés, préts a fonctionner,
e le raccordement sur le réseau existant.

L’entreprise comprend toutes les fournitures de matériaux et matériels nécessaires et leur mise en ceuvre pour la
compléte réalisation des travaux.

Elle comprend notamment :
e Les travaux de génie civil 1ié a la réalisation du réseau d’alimentation
L’exécution des tranchées

o la construction de massif de fondation pour les candélabres,
o la fourniture et la pose de chambre de tirage,

o le remblaiement des fouilles en sable,

o le rétablissement des surfaces, chaussées ou accotements.

e La fourniture et pose du matériel électrique et d’éclairage
Les bornes

o Lanternes, lampes,
o Les boitiers,
o Lescables.

Les équipements, la pose et le raccordement du matériel

La pose en fourreaux des cables basse tension

La fourniture et pose du céble de terre

Les études et notes de calcul

La mise en service et la vérification de I’installation

Les installations et protections du chantier

La remise des plans et documents de recollement

Toutes les liaisons et coordinations entre les différents services et concessionnaires intéressés par les
travaux, en particulier sur le plan de la sécurité.
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| CHAPITRE 2 - PROVENANCE ET QUALITE DES FOURNITURES

Article 1 Raccordement

Le raccordement entre les points lumineux du projet se fait en passage sans coupure sur les bornes spécialement
réservées a cet effet dans les appareils.

Article 2 Cables d’alimentation

Les cables sont de type U 1000 RO2V, de section normalisée 4 x 252.
Ils seront conformes a I’une des normes et de leurs additifs en vigueur :
NF C32-111 : Cables rigides isolés au polyéthyléne réticule - Série U-1000

NF C32-090 : Conducteurs et cables isolés pour installations - Cables isolés par di¢lectriques massifs extrudés de
tensions nominales ne dépassant pas 600/1 000 V

NF C32-321 : Cables rigides isolés au polyéthyléne réticule sous gaine de protection en polychlorure de vinyle -
Séries U-1000 R2V (série U-1000 RO2V et série U-1000 R12V)

NF_C32-050 : Conducteurs et cables isolés pour installations - Conducteurs et cables comportant un revétement
métallique

A_) Cable de terre

Constitué¢ par un cable nu de cuivre de 29 mm? de section cheminant sur toute la longueur des tranchées ou sont
installés les cables d'éclairage public.

Toutes les masses métalliques des réseaux d'éclairage sont reliées a ce cable, par connexion.

B_) Fourreau de janoléne pve

La pose de cable de distribution électrique d'éclairage public se fera dans un fourreau lisse janoléne ou annelé
dimensions 63mm.
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Article 3 Les candélabres et bornes d’éclairage

Il y a deux types d’ensembles dans le projet.

A_) Ensemble n°1 — Candélabre

L’ensemble sera équipé d’un mat en acier cylindro-conique de type
« JIMA » de chez RAGNI ou similaire, d’une hauteur de 3.00m (téte
@60mm, base @110mm et entre-axes de 200mm) et permettront d’éclairer
les cheminements piétons.

Ils seront équipés d’un luminaire de type « CIRKO LYRE » de chez
RAGNI ou similaire (32 LED, 3000K, 700mA. ULOR <1% - Eligible aux
certificats d’énergie).

L’ensemble sera thermolaqué de couleur RAL a définir par le maitre
d’ouvrage.

Le luminaire sera composé en top, comme sur 1’image ci-contre.

B_) Ensemble n°2 — Bornes d’éclairage

L’ensemble permettra d’éclairer le trottoir et sera de type « AIR » de chez
RAGNI ou similaire (16 LED, anti-UV, Classe II, IP 66, IK09).

L’ensemble sera thermolaqué de couleur RAL a définir par le maitre
d’ouvrage.

Article 4 Massif d’ancrage

La détermination des dimensions des massifs d'ancrage est fonction de la nature du terrain, du site et du type de
candélabres. Le massif sera prévu pour laisser un passage minimal entre le candélabre et la limite de trottoir de
1.00m.

Les platines seront 4 — 20cm du niveau fini.
Il est a prévoir :

o Les fouilles nécessaires et 1'évacuation des déblais pour assurer la stabilité dans les cas les plus
défavorables et mettre le sol d'assise a 1'abri du gel,

e Le blindage éventuel,

e Lamise en place de cadres métalliques pour le scellement des appareils ou trous réservés pour boulons
(en accord avec le fournisseur de candélabres),

e Leremplissage de la fouille en béton de gravillon (dosage 350 kg CLK 45),

e Lamise en place de fourreau plastique pour I'entrée de cable d'alimentation,

e La pose et le réglage de I'appareil, le calfeutrement de 1'assise et 1'enduit sur les faces vues en mortier
gras lissé.
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Article 5 Prescriptions techniques particulieres

A_) Certificat de conformité

Conformément au C.C.T.G., le titulaire fournira les résultats du contréle électrique portant sur les points suivants:

e Tensions,
e Intensités,
e  Résistances des terres et des isolements.

B_) Plans

En fin de travaux, il fournira un jeu de plans soigneusement mis a jour, exécuté par un géomeétre expert de son
choix suivant I'avancement des travaux, établi sur reproductible et comportant la nomenclature détaillée de tout le
matériel.

Article 6 Tranchées réseaux

A_) Remblavage des fouilles et compactage

Les fouilles nécessaires a la mise en place des canalisations doivent étre remblayées et compactées selon les
directives de la note technique sur le compactage des remblais des tranchées du Service d'Etudes Techniques des
Routes et Autoroutes (SETRA).

B_) Reconstitution des couches de trottoirs ou chaussées

Dans le cas de reconstitution de couches de trottoirs ou chaussées, la qualité et la mise en ceuvre des matériaux
sont conformes aux structures existantes majorées de 10%.

C_) Réfection de surface

Dans le cas de la réfection de surface, celle-ci se fera a 1'identique de la surface existante. Il sera procédé a la mise
en ceuvre d’une émulsion de bitume gravillonné ou sablé sur le joint de la coupe effectué a la scie.
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PARAGRAPHE 6 - ESPACES VERTS

| CHAPITRE 1 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS

Article 1 Objet et consistance des travaux - Description des
ouvrages

Les travaux concernent :

o Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 20 cm, son stockage sur site et
I’évacuation de la terre végétale excédentaire,

e La reprise et la mise en ceuvre de la terre végétale sur une épaisseur minimale de 30 cm en espaces

verts et sur une épaisseur minimale de 50 cm au droit des haies,

Le nivellement fin,

L’engazonnement,

La fourniture et la pose de toile type HS Bio, de paillage, de tuteurs et de fil inox au droit des haies,

La plantation de haies,

L’entretien pendant I’année de garantie,

Le remplacement des végétaux défectueux a la fin de I’année de garantie.

L’implantation de la terre végétale a mettre en ceuvre est présente sur les plans. (Voir Plan n°3 — Plan de masse et
de nivellement).

En option, il est prévu le décapage de terre végétale ainsi que de la reprise de terre végétale, nivellement grossier
et fin puis engazonnement pour création d’un accés PMR aux maisons. (Voir Plan n°5 — Option — Création d’un
acces PMR aux maisons).

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels ne sauraient se prévaloir, a I’encontre du Maitre d’ouvrage ou du
Maitre d’Euvre, de la responsabilité résultant du présent article, des renseignements qui pourraient étre portés aux
diverses piéces du dossier d’appel d’offres, lesquels sont réputés n’étre fournis qu’a titre indicatif. Il sera tenu de
les vérifier et de les compléter par tous examens nécessaires.

A_) Provenance et qualité des terres - Matériaux - Plants - Graines et autres

Les terres, matériaux, plants, graines et autres fournitures entrant dans les ouvrages et prestations objet du présent
marché devront répondre aux spécifications et prescriptions ci-dessous.

Ils ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer leur aspect ou de compromettre leur reprise
pour ce qui est des fournitures horticoles.

B_) Conformité aux CCTG (et DTU le cas échéant)

Conformité aux normes

Pour tous les matériaux, matériels, éléments préfabriqués et autres fournitures faisant I'objet d'une norme NF ou
EN, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces normes.
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Article 2 Préparation du terrain

A_) Reprise et mise en place de terre végétale

Le travail préparatoire sur sol en place doit permettre de lui donner une structure favorable au développement des
racines en décompactant et en ameublissant les terres en place.

L’entreprise devra un réglage et un régalage des terres en places.

a)- Terre végétale

Les caractéristiques de la terre végétale en place doivent :

étre adaptées a la nature des plantations et engazonnements prévus ;
étre adaptées aux conditions locales ;

assurer un développement normal des végétaux et gazons ;

ne pas étre contaminées par des substances phytotoxiques ;

étre homogenes.

Une terre végétale satisfaisante ne doit pas contenir plus de 5 % d'éléments pierreux ou de corps étrangers retenus
a l'anneau de 0,02 m.

Elle doit étre équilibrée et contenir :

e moins de 80 % de sable ;
e moins de 70 % de limons ;
e moins de 30 % d'argile.

La terre végétale doit avoir une teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables.

b) - Analyses physico-chimiques de la terre végétale

L'entreprencur sera tenu de faire procéder a toutes les analyses physico-chimiques nécessaires de la terre végétale,
pour déterminer son aptitude a I'emploi pour les plantations et engazonnements prévus.

Un dosage des triazines devra également étre réalisé sur cette terre aux frais de I’entrepreneur.

L’entrepreneur devra donc soumettre pour avis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre:

e La fiche technique de la terre végétale: origine, granulométrie,
e les résultats des analyses physico-chimiques,
e Les résultats des analyses de triazines.

c)- Amendements

Dans le cas ou les résultats des analyses révéleraient une composition de terre végétale ne correspondant pas a la
composition voulue pour les plantations et engazonnements prévus, l'entrepreneur devra proposer un autre produit
ou faire réaliser tous les amendements nécessaires.

Ces amendements se feront par incorporation de produits :

e sableux ;
e calcaires ;
e organiques ;

Les cofts de ces amendements sont implicitement compris dans les prix du marché.
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d) - Fertilisation

S'il s'avere que la terre végétale doit étre fertilisée pour répondre a I'emploi prévu, l'entrepreneur devra effectuer
cette fertilisation.

Le cofit de cette fertilisation est implicitement compris dans les prix du marché ;

B) Préparation du terrain
Ce travail de sol doit étre effectué impérativement sur sol sec ou parfaitement ressuyé.

Amélioration du sol existant réalisée par une préparation mécanique du terrain, ameublissement a la pelle
mécanique, ou a la pioche des emplacements de plantation, complété par un décompactage en profondeur (sous-
solage).

C_) Encaissement pour les plantations de haies :
L'encaissement sera de 0,50 m en tous sens pour les haies.
L'ouverture des trous pourra étre faite a I'engin léger, sinon, ils seront faits a la main.

Tous les encaissements seront présentés au Maitre d'(Euvre qui pourra prescrire un piochage du fond avant I'apport
de terre végétale sur une profondeur plus faible ou sur une profondeur éventuelle ponctuellement. Le rebouchage
sera fait en bonne terre végétale jusqu'a hauteur nécessaire compte tenu du foisonnement. Au préalable I'eau des
trous aura été retirée.

D_) Reprise de terre végétale

Reprise des terres végétales stockées sur le site dans les régles de 1’art, avec leur transport jusqu’aux fosses de
plantations. La terre sera parfaitement ressuyée et devra étre légérement tassée dans les fosses de plantations.

E_) Amendements organiques

Incorporation dans la terre végétale d'un ou de plusieurs produits organiques en proportions a définir en fonction
des caractéristiques de la terre.

Ces produits peuvent étre de la tourbe, des terreaux ou autres provenant essentiellement de la décomposition de
végétaux.

Le ou les produits employés doivent figurer sur la liste de la norme NF U 44-051/COMPIL.

Article 3 Les végétaux

Les essences fournies seront celles indiquées au détail quantitatif, elles devront présenter une parfaite conformité
avec les végétaux demandés tant au niveau de I'espéce que du cultivar.

Elles seront de catégorie I, premier choix et présenteront les caractéristiques dimensionnelles minimales fixées
dans les normes particuliéres a chaque groupe de plantes.

Les arbustes seront mesurés hauteur par rapport au sol.

Tous les végétaux seront exempts de parasites tant animaux que végétaux ainsi que de toutes lésions d'origine
biologique susceptibles d'empécher une bonne reprise et une bonne croissance.

Le systeme radiculaire sera normalement constitué et ne présentera pas de lésions d'origine mécanique ou
physiologique qui seraient dues au systéme de culture ou au type d'arrachage.
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Les branches ne présenteront pas de dommages mécaniques ou de séquelles de maladie ; d'autre part, elles ne
seront pas dans un état physiologique pouvant porter préjudice a l'aspect de la plante ou a son développement
ultérieur.

L'expédition et la livraison auront lieu dans les 48 heures qui suivront I'arrachage. Aucune expédition n'aura lieu
s'il y a risque de gelée.

Les arbustes persistants seront livrés en tontines, paniers ou bacs de fagon a assurer une solidité suffisante de la
motte. Toute plante persistante ayant une motte cassée ou fendue sera refusée.

L'Entreprise devra soumettre au Maitre d'(Euvre 1'adresse de la ou des pépiniéres retenues pour la fourniture des
végétaux.

A_) Encaissement pour les plantations arbustives :

L'encaissement sera de 0,50 m pour tous les arbustes et de 0,50 m en tous sens pour les arbustes isolés et les haies.
L'ouverture des trous pourra étre faite a 1'engin léger, sinon, ils seront faits a la main.

Tous les encaissements seront présentés au Maitre d'(Euvre qui pourra prescrire un piochage du fond avant I'apport
de terre végétale sur une profondeur plus faible ou sur une profondeur éventuelle ponctuellement. Le rebouchage
sera fait en bonne terre végétale jusqu'a hauteur nécessaire compte tenu du foisonnement. Au préalable I'eau des
trous aura été retirée.

B_) Fourniture et plantation de haies arbustives

Sur la surface de la haie arbustive, fouille de 50 cm de profondeur sous le niveau du sol définitif.
Remplissage par une couche de terre végétale émottée avec amendements nécessaires.
Fourniture et mise en place de haies :

e Fagus Sylvatica (Hétre vert),

e Fagus Sylvatica ‘Purpurea’ (Hétre pourpre).
Les haies seront plantées a raison d’une unité tous les 40 cm et plantées en quinconce.

Emplacement suivant les plans.

C) Graines pour semis prairie rustique

L’entrepreneur proposera un mélange aprés la mise en place de la terre végétale. Le gazon obtenu devra étre
rustique, supporter le piétinement. Le mélange devra contenir au maximum 40 % de Ray Grass. Densité : 40g/m2
soit 4 Kg/are.

Les graines seront de premier choix, bien constituées, d'une bonne faculté germinative (graine de la derniére
récolte) exempte de toute impureté, d'une couleur homogene, non atteinte de maladie parasitaire, garantie
d'absence de cuscute et orobanche.

Elles répondront aux prescriptions du C.C.T.G. fascicule 35. Les sacs indiqueront la provenance et la composition
des mélanges.

Le mélange sera proposé au maitre d’ceuvre pour agrément, avant tout semis.
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Article 4 Plantation et périodes

Les arbustes a feuilles caduques seront pralinés au moment de la plantation. Les racines seront étalées
soigneusement dans le trou de plantation et garnies de terre la plus meuble et la plus fine. Cette terre sera mise en
place a la main en tassant modérément.

Une cuvette sera aménagée au pied de chaque arbuste, le diametre de la cuvette sera pour les plantes en motte,
inférieur a celui de la motte.

En ce qui concerne les arbustes persistants, I'Entrepreneur, pour éviter les brisures des mottes par enlévement des
tontines, pourra laisser celles-ci, a condition de les rabattre sans que la paille ne ressorte de terre.

De méme, il pourra laisser les paniers en treillage métallique.
Les poteries seront cassées avec précaution de manicre a laisser intactes les racines sortant par les trous.

En revanche, il est prescrit de fagon impérative d'enlever les containers ou tontines en matiére plastique ou autres
réputées imputrescibles.

Un plombage a I'eau est alors prescrit méme si 1'état hygrométrique du sol peut faire croire en son inutilité. Le
plombage sera poursuivi jusqu'au parfait liaisonnement des mottes.

Les arbustes caducs seront plantés du ler novembre au 31 mars, les arbustes persistants du 15 octobre au 15 avril.
Les plantations seront interrompues par temps de gelée ou si le sol est rendu trop boueux par les pluies, le dégel
ou la neige. Des plantations en dehors de ces époques pourront étre acceptées par le Maitre d'(Euvre sous certaines
conditions techniques mais toujours sous la responsabilité entiere de 1'Entrepreneur et seulement en fonction
d'objectifs définis.

Les fosses seront comblées par de la terre végétale de premiére qualité.

Article 5 Accessoires de plantations

A) Tuteurs
Les tuteurs doivent étre enfoncés solidement dans le sol, avant la mise en place du plant.

Les tuteurs sont en chéne de dimensions 14x14 cm, de hauteur hors sol 1.00m. La hauteur des tuteurs sera donc
de 2.00m, enfoncés de 1.00m dans le sol a raison d’un tuteur minimum tous les 5.00m. Tous les bords sont
chanfreinés. La partie a mettre en terre est traitée contre le pourrissement par des procédés chimiques ou par
carbonisation.

Les colliers en ¢élastomere en caoutchouc souple avec attache en fil de fer galvanisé doivent pouvoir tenir pendant
plusieurs années.

La mise en place des attaches doit permettre au tuteurage de maintenir le végétal dans une position stable, tout en
lui permettant de « bouger ». Les attaches ne doivent pas provoquer de blessures au niveau du tronc, par le
frottement contre les tuteurs ou par étranglement. Elles doivent donc étre surveillées trés régulierement, et
desserrées aussi souvent que nécessaire.

B_) Fil inox
Un fil inox est prévu entre chaque tuteur en chéne.
Il permettra la pousse maitrisée de la haie arbustive.

La mise en place du fil inox se fera sur au moins deux (2) niveaux a une hauteur de 30 cm et une hauteur de 60 cm
entre poteau en chéne permettant de maintenir la haie.
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C_) Toile pour mise en place de paillage

L’entrepreneur devra fournir la toile de type OKOLYS de chez Amarande ou similaire, elle sera composée d’un
mélange de deux biopolymeéres biodégradable et compostable.

Il sera prévu le nombre d'attaches nécessaires a la mise en place et a la fixation de la toile, le nombre d'agrafes
métalliques a poser reste a la décision de 'entrepreneur et selon les recommandations du fabricant.

L’entrepreneur prévoira également les collerettes nécessaires pour les secteurs de plantation a plat. La
biodégradabilité sera de 3 ans minimum.

Cette toile sera accompagnée d’un paillage de type bois broyé sous forme de copeaux calibrés 20/60 mm.

Article 6 Entretien et garantie de reprise plantations

A) Travaux d’entretien pendant les années de garantie
Les travaux comprennent :

e Binages aussi fréquents que nécessaires autour des arbustes et plants pour maintenir la terre ameublie.

e Tailles des haies en avril et aolit pour obtenir la forme désirée.

e Pulvérisations nécessaires pour garantir les plantations des attaques des insectes et des maladies ;
entretien et remplacement éventuel des tuteurs.

e Fauchage a la tondeuse mécanique des pelouses afin que le gazon ne dépasse pas 30 cm et présente un
tapis uniforme sans ondulation (4 tontes minimum).

o Epandages d’engrais en mars et octobre avec roulage au rouleau ; réfection des pelouses défectueuses
ou détériorées.

e Enlévement de tous les déchets de coupe dans la journée en prenant toutes les précautions nécessaires
et envoi aux décharges publiques.

Cette liste n’est pas limitative, I’entrepreneur devant tous les travaux nécessaires a une parfaite réception.

Les végétaux défectueux a la fin d’UNE année de garantie seront remplacés et il sera donné pour ceux-ci une
nouvelle année de garantie.

B_) Garantie de reprise

L'Entrepreneur est entierement responsable de la bonne tenue des végétaux dont le délai de garantie est de 1 an a
compter de la réception provisoire jusqu’au deuxiéme mois de juin suivant cette réception. Les plantes manquantes
gravement mutilées ou dépérissant notoirement seront assimilées aux plantes mortes et remplacées gratuitement
au titre de la présente garantie.

L'obligation de remplacement ne dispense pas I'Entrepreneur d'effectuer pendant I'année de garantie les travaux
d'entretien des plantations a savoir ; labours du pied des arbres et plantes grimpantes et de la surface des massifs
d'arbustes, binages répétés pour le maintien constant des terres dans un état hygrométrique propice a la végétation,
tailles de formation, ébourgeonnement, traitements antiparasitaires, etc...

C_) Planning d’intervention

L’entreprise devra fournir au Maitre d’Ouvrage, un planning des travaux d’entretien des végétaux, des tontes, de
I’arrosage pendant la période de garantie fixée a 1 an.
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PARAGRAPHE 7 - SIGNALISATION

| CHAPITRE 1- MARQUAGE AU SOL |

Article 1 Objet du marché

Les stipulations du paragraphe concernent les travaux de marquage au sol normaux ou rétroréfléchissants :
passages piétons, couloirs de circulation, inscriptions diverses, marquages provisoires.

Les produits et le matériel nécessaire seront fournis par I’entreprise. Tous les produits de marquage devront étre
certifiés NF.

Article 2 Indications générales

Les produits de marquage et les procédés de mise en ceuvre seront conformes aux normes francaises NF P 98.601,
NF P 98.605, NF EN 1436+A1, NF P 98.607, NF P 98.608, NF P 98.609.1, NF P 98.609, NF P 98.615, NF P
98.620, NF P 98.621, NF P 98.628, NF P 98.630, XP P 98.633, NF P 98.634 .

A_) Fournitures

Les emballages vides ayant contenu les produits restent a la charge de 1’entreprise. Ces emballages seront traités
conformément a la réglementation en vigueur.

Les bandes collantes servant de masque seront fournies par 1’entreprise. Le prix de la fourniture, la pose, et la
dépose de ces bandes est inclus dans le prix de I’application du produit.

B_) Description des fournitures

Les produits a appliquer sont de type Peinture, Enduit a chaud, Enduit a froid, Bande préfabriquée, applicables sur
chaussées hydrocarbonées. Ils seront de couleur blanche, jaune, rouge, verte ou bleu ou tout autre couleur et
devront avoir I’agrément du maitre d’ceuvre.

Pour les produits de couleur une fiche technique est exigée. Les produits teintés devront étre issus de produits
certifiés.

Tout changement de type de produit en cours de marché devra étre soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre.
Les produits de type résine a chaud seront appliqués par épandage.

Il est précisé que les prix définis au bordereau des prix de base pour les produits certifiés le sont pour un dosage
conforme aux données de la marque nationale NF. (équipement de la route).

Les produits non certifiés seront appliqués suivant les indications précisées dans la notice d’application du produit.
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C_) Classification et caractéristiques des fournitures

PRODUIT CLASSIFICATION DUREE DE VIE

1 HA 24 mois
PEINTURE 1 RH 18 mois

B2 12 mois
ENDUIT A CHAUD HA 48 mois

HB2 48 mois
ENDUIT A FROID HA 48 mois

HB2 48 mois
BANDE PREFABRIQUEE HA 48 mois

HB2 48 mois

Pour les résines méthacryliques et peintures 1’application sera possible dans la zone de température la plus vaste,
si possible entre 10°C et 30°C (température ambiante et pour un degré d’hygrométrie maximal de 85 % pour un
dosage conforme a la certification et un temps de séchage maximal dans les conditions les plus défavorables
inférieur a 35 minutes).

D_) Performance :
Les performances attendues pour le marquage seront :

e Treés bonne durabilité : classe P3 : 200 000 passages de roues.

e Forte rétroréflexion : classe R3 (Rl > 150). Trés bonne visibilité de nuit pour un haut niveau de
sécurité.

e Forte rétroréflexion par temps humide : classe RW3 (R1 > 49. Exigence mini : 25).

e Forte rétroréflexion sous pluie : classe RR3 (Rl > 68. Exigence mini : 25).

E_) Fiche technique de siireté

La fiche technique de stireté des produits sera fournie et comportera les renseignements suivants :

Identification,

Constituants soumis a la réglementation,

Propriétés physiques,

Les conditions de stockage et de manipulation,
Inflammation et explosion,

Renseignements toxicologiques,

Mesures de premiers secours,

Précautions particuliéres concernant les rejets du produit.

Article 3 Description des travaux

IIs seront conformes a I’instruction ministérielle pour la signalisation routi¢re, Livre I — Septiéme partie « Marque
sur chaussée » (version consolidée aotit 2009), les normes francaises AFNOR sur les « marquages appliquées sur
chaussées », le cahier des charges et guides techniques du marquage sur chaussée en agglomération et I’ensemble
des fascicules techniques qui interviendront ultérieurement.
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Les travaux comprendront :

L’effacage des marques ou des parties de marquage a supprimer,

Le dépoussiérage des parties de chaussées devant recevoir la signalisation horizontale,
Le prémarquage,

L’application du produit.

Article 4 Mode d’exécution des ouvrages

A_) Effacage des marquages

Les marquages a supprimer seront indiqués a I’entreprise.
L’effagcage des marques pourra se faire par :

e Un rabotage de la chaussée effectué a 1’aide d’un engin rotatif ou a percussion
e [’application d’un produit chimique suivie d’un brossage et d’un ringage

Le choix de I’un des procédés sera obligatoirement soumis a I’agrément du représentant du Maitre d’ceuvre.

L’effacage des bandes par application de produit noir, par gravillonnage ou par projection de sable, est
formellement interdit.

L’effacage de la chaussée devra étre réalisé sans dégradation qui risque de remettre en cause la pérennité de
I’ouvrage, ou de créer une insécurité par incompréhension de la lisibilité par I’'usager des futurs marquages.

B_) Prémarquage des bandes

Le prémarquage sera adapté au type de produit a appliquer.

Le prémarquage des bandes pourra étre effectué par un filet continu ou pointillé. Il représentera, soit 1’axe de la
bande, soit I’un des bords.

L’entrepreneur ne devra en aucun cas changer d’axe de référence au cours des travaux.

Le prémarquage pour les résines a froid des passages piétons, traversée de pistes cyclables, ilots directionnels,
bandes de stop, fleches directionnelles, sera effectué par un filet continu, en matérialisant leur contour.

Avant I’application des produits, I’entreprise sollicitera la maitrise d’ceuvre pour une vérification du prémarquage.
L’application des produits ne pouvant intervenir qu’apres cette vérification.

C_) Application des produits

L’exécution des bandes devra étre conforme a I’instruction interministérielle pour la signalisation routiére, livre I
— Septiéme partie « Marques sur chaussée »(version consolidée aolt 2009), et a ’ensemble des fascicules
techniques déja publiés et ceux qui interviendront ultérieurement, ainsi qu’aux normes frangaises AFNOR sur les
« marquages appliqués sur chaussées » — Cahier des charges et guide technique Marquage sur chaussée en
agglomération —CETUR MARS 92.

L’Entrepreneur procédera immédiatement avant I’application du produit, au dépoussiérage des parties de chaussée
devant recevoir les marquages horizontaux au sol.

L’application sera conforme aux normes AFNOR sur les marquages appliqués sur chaussées.
L’agrément du représentant du Maitre d’ceuvre devra avoir été requis au préalable.

La rétroréflexion est obtenue par saupoudrage de billes de verre réparties uniformément a la surface des
marquages.
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Prestations a réaliser :

e Marquages de couleur blanche :

Marquage de stationnement PMR,
Marquage de type ligne continue (LC —2u — 10 cm).

Article 5 Application de produits sur d’anciens marquages

L’application de produits sur d’anciennes bandes ne sera réalisée que lorsque 1’état du marquage existant la rend
nécessaire et qu’il ne présente pas de probléme d’adhésivité. L’application sera conforme aux normes AFNOR sur
les marquages appliqués sur chaussée. L’agrément du représentant du Maitre d’ceuvre devra avoir été requis au
préalable.

Article 6 Contréle d’exécution

L’entrepreneur donnera toutes facilités au Maitre d’ceuvre ou a son représentant pour procéder au contrdle des
travaux.

A_) Controle de la largeur des bandes

Il sera effectué des contrdles occasionnels des largeurs de bandes continues, discontinues, passages pour piétons,
traversées de pistes cyclables, stop.

Si la largeur moyenne est inférieure a la largeur prescrite de plus de 5 %, 1’entrepreneur procédera, a ses frais a
I’application d’une couche complémentaire de produit, dans un délai ne dépassant pas une demi-journée, apres
notification des résultats et des reprises a effectuer.

Article 7 Contréle technique

Les contrdles techniques seront assurés par le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées ou tout autre organisme
agréé ; ces controles porteront sur :

a) Le poids de produit répandu
b) La couleur du film

¢) La réflectorisassions

d) Larugosité

e) L’application réguliére du film

Ces controles seront réalisés conformément aux normes et aux Cahiers des charges et guides techniques des
marquages sur chaussée en agglomération (CETUR MARS 92).

Dans le cas ou un contrdle s’avérerait négatif, I’entrepreneur procédera a ses frais et dans un délai indiqué par
I’Ordre de Service, a une nouvelle application sur tous les travaux réalisés le jour du contrdle, a moins que
I’entrepreneur ne fournisse la preuve de la conformité des bandes depuis le dernier essai.
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CHAPITRE 2 - SIGNALISATION VERTICALE

Les panneaux routiers a mettre en ceuvre seront de type réglementaire, homologués, agréés et conformes aux
articles de I’instruction interministérielle sur la signalisation routiére.

Les panneaux comportant 5 gammes de dimensions, il sera retenu la gamme dite NORMALE pour les circulations
routiéres et seront réflectorisés (Haute Densité Classe 2).

Les supports métalliques seront de modeles homologués, composés par des tubes rectangulaires galvanisés (100 x
50 x 3 mm) surmontés d’un bouchon d’étanchéité.

Les dés d’ancrage des supports de panneaux seront constitués en béton.

Le Support et le dos du panneau seront au RAL retenu par le Maitre d’ouvrage.

Liste des panneaux a poser :

e Panneaux de police :

Panneau du type B6D "Arrét et stationnement interdit" et panonceau M9z "Sauf pompiers".

e Panneaux de police spécifique :

Panneau "Limite voie pompiers" avec écriture blanche et fond rouge.

Localisation : Voir Plan n°3 — Plan de masse et de nivellement.
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PARAGRAPHE 8 - MOBILIER URBAIN

| CHAPITRE 1 - MOBILIER URBAIN |

Article 1 L’abri vélo

L’abri vélo a poser sera de type CONVIVIALE de chez PROCITY ou similaire.

L’abri sera composé de maniére a pouvoir accueillir entre 4 et 6 appuis vélos soit jusqu’a 12 vélos.

Composition de I’abri vélo :

e  Abri initial de longueur 2 700 mm, de largeur 2 323 mm et de
hauteur 2 097 mm,

e Abri complémentaire de longueur 1 300 mm, de largeur 2 323 mm
et de hauteur 2 097 mm,

e  Bardages latéraux (sur les 2 cotés), -
e Bardage de fond (sur les 2 fagades du fond),
e Bardage de fond de I’abri complémentaire.

Les dimensions de 1’abri vélo ainsi obtenu est de longueur 4 000 mm, de largeur 2 323 mm et de hauteur 2 097
mm.

L’ensemble sera galvanisé et le choix retenu pour la couleur est Gris PROCITY.

Le maitre d’ouvrage viendra confirmer le choix définitif du coloris.

Caractéristiques de 1’abri vélo :

e Structure en acier avec poteaux arriére de dimensions 100x60 mm et poteaux de fagade de dimensions
40x40 mm,

e Toiture avec traverses en tubes en acier de dimensions 50x30 mm et panneaux en polycarbonate
alvéolaire d’épaisseur 10 mm et traité anti-UV,

e Bardage en cadre en alu et panneaux en polycarbonate alvéolaire d’épaisseur 10 mm et traité anti-UV,

e Fixation des poteaux arri¢re par scellement direct et des poteaux de fagcade sur platines.

Localisation : Voir Plan n°3 — Plan de masse et de nivellement.
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Article 2 Les appuis vélos

Les appuis vélos a poser seront de type ARCEAU VELO RENFORCE de chez PROCITY ou similaire.

Composition des appuis vélos :

e  Hauteur hors sol de 850 mm,

e Largeur de 700 mm,

e  Structure en tube en acier @50 mm,
e Barre de renfort,

e Fixation sur platines.

L’ensemble sera galvanisé et le choix retenu pour la couleur est Gris PROCITY.
Le maitre d’ouvrage viendra confirmer le choix définitif du coloris.

Localisation : Voir Plan n°3 — Plan de masse et de nivellement.
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