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1. PRESCRIPTIONS GENERALES :

1.1. Objet des travaux :

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation de
la mise en sécurité incendie du batiment hébergement de TESRP-ESPO « Centre Lillois ».

1.2. Normes et réglements :

Chaque entreprise devra prendre connaissance de I'ensemble des installations existantes afin de
définir avec précision les limites de ses prestations.

En conséquence, celles-ci ne pourront comporter de réserves qui puissent nuire a une parfaite et
compléte exécution des travaux. Dans le cas ou certains travaux ne feraient pas, sur devis descriptifs,
ou sur plans, l'objet d'une description compléte, I'entrepreneur soumissionnaire serait tenu de
réclamer au Maitre d'CEuvre les précisions complémentaires avant le dép6t de sa soumission.

Les ouvrages seront exécutés en application des normes, réglements, spécifications, textes, etc, sauf
dispositions contraires portées au présent CCTP.

L’entrepreneur responsable du lot reconnait sa connaissance des réglements en vigueur, y compris
de ceux non énumérés.

Compte tenu de cette disposition, il devra exécuter ses travaux complétement et dans tous les détails,
suivre les régles de I'Art conformément aux réglements généraux et régles techniques de mise en
ceuvre, définis dans I'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU), des normes frangaises NF
et régles techniques officielles d'application.

Les normes spécifiques a chaque type d’ouvrage sont détaillées dans le CCTP du lot concerné.
Toutefois, la liste n'est exhaustive, I'entrepreneur devra appliquer tous les textes s’appliquant a
'ouvrage concerné, méme s’ils ne sont pas cités.

Les prestations sont définies a la fois dans le présent CCTP et dans le dossier d'étude préalable établi
par le bureau de contrble, qui fait partie des piéces contractuelles constituant le marché, et auquel les
entreprises se référeront.

Il est expressément spécifié que les propositions forfaitaires ayant une valeur absolue, seules les
modifications (augmentation ou suppression de travail) ordonnées par ordre de service, pourront
éventuellement donner lieu a un réglement en plus ou en moins, suivant modalités du CCAP.

L'entrepreneur devra également se conformer aux avis et décisions :

- de la Commission de Sécurité,

- du Bureau de Contréle,
CONTROLE G
125 Rue de Tourcoing
59100 ROUBAIX
Tel : 09 82 50 61 49

- du Coordonnateur de Sécurité
BTP CONSULTANT
7 Rue Christophe Colomb
59700 MARCQ EN BAROEUL
Tel : 0328 07 28 10
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- du Maitre d'Ouvrage,
UGECAM HAUTS DE FRANCE
2 Rue d’léna
59043 LILLE
Tel : 03 28 82 02 66
- du Maitre d'CEuvre,
LD ARCHITECTURE
33 rue du Noble
62217 TILLOY LES MOFFLAINES
Tel: 0321217421
- du Bureau d’études,
AMENA KONCEPT
6 Chemin de Villers
62223 SAINTE CATHERINE
Tel : 0321 24 28 53

et ce, sans supplément de prix.
A défaut de normes, les travaux seront soumis aux régles professionnelles.

L'entrepreneur consulté est censé étre un homme de I'Art connaissant parfaitement les normes et
décrets en vigueur, applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la signature
du marché. Il s'engage en outre a les respecter.

Il sera tenu pour responsable de toutes les infractions qui pourraient étre commises.

Il sera également tenu pour responsable de tous les incidents que I'exécution du projet ou le fait de
ses agents ouvriers ou éventuellement sous-traitants pourraient causer aux personnes quelles
qu'elles soient se trouvant sur le chantier ou a proximité ainsi que les dommages

Les marques et produits dont fait mention le présent CCTP sont justifiés par la nature du marché et
I'exigence de qualité s'y référant. lls sont indiqués afin que les entreprises puissent établir une base de
prix correspondant aux objectifs suivants de :

- Qualité, performances

- Respect des contraintes architecturales

- Respect de I'économie du projet

- Respect des contraintes du marché

- Obtention de labels

Normes applicables pour les personnes handicapées :

Les offres des entrepreneurs doivent comprendre I'ensemble des prestations nécessaires au
respect des normes applicables pour les personnes handicapées notamment au respect de
I'arrété du 08 Décembre 2014 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.
111-19-7 a R. 111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du
décret n° 2006-555 relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes
au public.

L'entreprise pourra proposer des marques et produits équivalents respectant I'esprit du projet et des
contraintes.

Le produit proposé comme équivalent devra présenter les qualités techniques de durabilité, de fiabilité
et d'esthétique au moins égales a celles des produits mentionnés dans le présent CCTP.

L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types des matériels proposés.
Il appartiendra au Maitre d'CEuvre d'estimer si les produits proposés par l'entreprise possédent le
niveau de qualité requis.

En l'absence de toutes références nouvelles ou de produits nouveaux, le Maitre d'CEuvre pourra
exiger ceux prescrits dans les piéces du marché, sans que l'entreprise puisse prétendre a un
supplément de prix.
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1.3. Description et classement de I’établissement :

Le projet consiste a la mise en sécurité incendie du batiment hébergement de L’'ESRP-ESPO du
centre Lillois de 'UGECAM.

Le projet vise a créer une voie d’accés pompier et le remplacement de certains ensembles menuisés
afin de créer des baies accessibles aux pompiers.

Pour mémoire, aucune intervention a l'intérieur n’est prévue.
L'établissement est considéré :

e Etablissement ERP de 4éme catégorie de type J,N,U.
e  En accessibilité publique.

Dans le cadre du projet, I'établissement sera considéré :

o Etablissement ERP de 3éme catégorie de type L,N,X,U,W.
e  En accessibilité publique.

1.4. Etendue des ouvrages :

Les entreprises se reporteront a 'ensemble des Cahiers des Charges et documents qui définissent
les prestations des autres lots, afin de parfaitement cerner I'étendue de ses propres prestations et de
réaliser en toute connaissance de cause et dans les meilleures conditions possibles, les travaux qui lui
incombent.

1.5. Dossier technique :

Pour établir son offre, I'entrepreneur aura a sa disposition :

- les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

- les Décompositions de Prix Globales et Forfaitaires (D.P.G.F.)
- les plans joints au présent dossier

- le planning

- le Plan Général de Coordination du coordonnateur SPS

- le RICT du bureau de contrdle

- 'étude de sols

- le rapport amiante et plomb avant travaux

Les plans sont des plans de compréhension et non de réalisation. Les cOtes exactes devront étre
mesurées avant toute mise en ceuvre de matériaux.

Les marques et type mentionnés dans le présent CCTP sont les bases techniques et
esthétiques minimum a respecter. L'entrepreneur pourra, s'il le désire, proposer tout matériel
équivalent. Par conséquent il devra impérativement accompagner sa remise de prix d’un
dossier technique complet, justifiant la totalité de ses choix.

Cette liste n’étant pas exhaustive, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réservant le droit de
demander tous documents explicatifs complémentaires afin de juger I'offre et éventuellement de
départager les candidats.

1.6. \Visite du site :

L’entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission au dossier avoir pris connaissance de
la nature et de I'emplacement des travaux.
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Une visite sur site est obligatoire avant I'établissement de [loffre afin de permettre au
soumissionnaire de proposer une prestation adaptée. Elle permet la mise en adéquation des
prestations proposées avec le besoin exprimé dans le cahier des charges.

Pour la visite des lieux et la remise de I'attestation :
Les candidats devront prendre rendez-vous au préalable, au moins quatre jours ouvrables
avant la visite.

Pour la visite des lieux :
Groupe UGECAM

Tel : 03.28.82.02.66

Mail :

Toutes les difficultés et sujétions que le titulaire est susceptible de rencontrer pendant
I’exécution des travaux, sont réputées étre connues de lui. Ce dernier ne sera pas admis a
formuler de réclamations sur ces points.

1.7. Renseignements :

L’entrepreneur sera tenu de prendre aupres du concepteur tous les renseignements qui leur seront
nécessaires :

- pour I'établissement de I'offre,

- pour assurer une parfaite exécution des travaux.

Il est stipulé qu'en aucun cas les entreprises ne pourront se prévaloir d’insuffisance de
renseignements pour justifier d'une augmentation de leur prix ou une exécution non conforme aux
documents du projet.

1.9. Etat des lieux :

Les entreprises seront tenues de faire établir au préalable a tout commencement de leurs travaux, un
état des lieux des parties de I'édifice concernées par les travaux.

Les entreprises devront vérifier le périmétre des zones faisant I'objet du constat qui devra englober la
totalité des zones travaux.

Les entreprises seront tenues de réceptionner les supports exécutés par les autres corps d’état avant
intervention.

Les travaux sont localisés dans un site existant occupé par le groupe UGECAM. Il appartient a
I'entreprise de veiller aux délimitations de sa zone chantier en respectant les prescriptions du
coordonnateur de sécurité et les autres lots intervenant.

L’entrepreneur du lot 01 VRD et du lot 02 DESAMIANTAGE - DEPOSE sera tenu de faire établir, par
huissier, pendant la période de préparation du chantier, un état des lieux avec un constat écrit et
photographique des ouvrages environnants, des voiries, en particulier au droit des accés chantier et
des parties de I'édifice concernées par les travaux.

Ce constat sera établi en présence du maitre d’ouvrage.

Un exemplaire sera remis au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

L’'entreprise devra vérifier le périmétre des zones faisant I'objet du constat qui devra englober la
totalité des zones travaux en intérieur et en extérieur (base vie/parvis)

1.10. Obligations :

Les entrepreneurs contractent l'obligation d’exécuter lintégralité des travaux de leur profession
nécessaire au complet achévement projeté, conformément aux régles de l'art et aux réglements en
vigueur quand bien méme il n’en serait pas fait mention a la partie traitée, si ces fournitures et fagons
sont nécessaires au parfait achévement des ouvrages.
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1.11. Sécurité générale du chantier :

Les entreprises devront signer et respecter le cahier des charges « Dispositions
communes aux établissements publics » pour les travaux sur ce site.

Elles prendront toutes mesures pour interdire I'entrée de son chantier sans qu'il soit besoin
d'ordres du représentant du Maitre d'Ouvrage.

En cas de dégats, soustraction et détournement de matériaux ou de matériel au préjudice de
I'entrepreneur, celui-ci ne pourra en aucun cas réclamer un supplément au prix convenu.

Les entreprises devront garantir les travaux des dégradations et avarie que ceux-ci pourraient
éprouver pour quelque cause que ce soit. Elles seront tenues pour responsables de tous les
dommages qui pourraient survenir.

L'acces au chantier, le stockage des matériaux et les évacuations seront déterminés lors de
la phase préparation de chantier en fonction des emprises, des contraintes et les services
autorisés.

Les entreprises seront tenues de prendre toutes mesures utiles afin de garder les lieux en
parfait état de propreté. Elles veilleront tout particulierement a maintenir en permanence la propreté
du chantier, dans la zone d’intervention.

En cas de réclamation des usagers, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de prendre toutes
les mesures qu'il jugera nécessaires a la bonne marche du chantier.

L'entrepreneur sera responsable de tout le matériel et outillage amené sur le chantier et prendra
toutes les dispositions nécessaires contre le vol et la détérioration.

1.12. Consignes particuliéres concernant les travaux :

L’entreprise doit prendre toutes les précautions utiles afin qu’aucun sinistre ne se déclare. Il est
notamment interdit :

- D’effectuer en présence du public des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporterait une géne a son évacuation.

- D’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particulieres concernant ce type de travaux.

- D’effectuer des travaux par points chauds simultanément a d’autres travaux présentant des
risques d’explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc...)

- De déposer des matériaux ou gravois dans les cheminements d’évacuation ainsi que sur les
voies réservées aux véhicules de secours.

- De stocker des produits dangereux ou inflammables en dehors de locaux aménagés a cet
effet sur les lieux de la base de vie (produits amenés chaque jour sur le chantier) et de les
utiliser en présence du public.

- De fumer sur les chantiers.

- D’introduire ou d’utiliser des réchauds a l'intérieur de I'édifice.

- De neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ou ouverte, robinet
d’'incendie armé rendu inaccessible, etc...)

1.13. Coordination avec les autres lots :

Les entrepreneurs devront coordonner leurs ouvrages et leurs interventions avec les autres
corps d'état.

lls seront responsables de la parfaite cohésion entre leurs ouvrages et ceux des autres
entrepreneurs, et ne pourront en aucun cas réclamer de supplément aux prix convenus pour
des ouvrages résultants d'un litige entre deux entrepreneurs.
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En cas de discordance entre deux entreprises, seuls, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'ceuvre sont habilités a prendre une décision qui devra étre acceptée par toutes les parties
concernées.

Liste des lots :

Lot 01: VRD
Lot 02 : MENUISERIES EXTERIEURES — DESAMIANTAGE

1.14. Amiante et plomb :

La recherche de 'amiante et du plomb a été menée a la demande du Maitre d’ouvrage dans le cadre
du contexte réglementaire suivant : Rapports de diagnostic de repérage avant travaux pour amiante
et plomb établis par SOCOTEC joints a la présente consultation :

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati avec caractérisation des enrobés de voiries (amiante et/ou HAP)
référence : 2406CHNLI — BI11830000000685, rédigé le 11 juin 2025 : Il a été repéré des matériaux
et produits contenant de I'amiante.

Il s'agit de : Joint de mastic de vitrage et joint d’étanchéité entre menuiserie et structure ainsi qu’entre
élément (se référer au rapport joint).

Aucun prélévement ne présente une teneur en HAP supérieure a 50 mg/Kg de HAP.

Les travaux de retrait d’amiante décrits dans le lot 02 désamiantage - dépose relévent de la sous-
section 3 (article R.4412-94 du Code du travail). L’entreprise devra étre titulaire d’'une certification
883 en cours de validité délivrée par un organisme accrédité (type Qualibat 1552), pour I'année de
réalisation.

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati référence 2406 CHNLI

— BI111830000000685, rédigé le 11 juin 2025 : Le constat des risques d'exposition au plomb n'a
pas révélé la présence de revétements contenant du plomb

1.15. Limite des prestations :

Tous les travaux doivent étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions,
conformément a toutes les régles de I'art et suivant les plans, indications et prescriptions du
représentant de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur du lot concerné, prendra en charge toutes les demandes d'autorisation de
raccordements divers, de mise en place d'échafaudage, etc. si cela s'avérait nécessaire.

L'énumération des travaux faisant I'objet du présent CCTP n'est pas limitative. L'entrepreneur
devra exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement de l'ensemble des
prestations.

L'entrepreneur devra fournir sur demande la preuve de l'origine des matériaux par des
documents authentiques. lls devront toujours étre de la meilleure qualité dans les espéces
spécifiées ou commandées.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'entrepreneur a tous
essais et analyses en laboratoire de tous les matériaux entrant dans la construction des
ouvrages.

Si, pour des causes quelconques et sans autorisation, I'entrepreneur donnait aux matériaux
ou aux ouvrages des natures différentes de celles prévues au projet, le représentant de la
Maitrise d'ceuvre se réserve le droit des mesures et sanctions qu'il jugerait nécessaires.
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Le colt d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article
(échafaudage, outillage spécial) est inclus aux prix unitaires de bordereau de prix et aucune
facturation complémentaire ne pourra intervenir.

L'entrepreneur devra effectuer toutes les réparations de trous, anciens scellements, fissures
ou autres dégradations existantes sur les surfaces a transformer.

Il en résulte des articles ci-dessus que l'entrepreneur n'ayant fait aucune remarque écrite,
accepte ipso facto les termes du présent CCTP dans leur intégralité.

La mention dans le présent CCTP d’'une marque de produit ou matériel, accompagnée du complément
« ou équivalent », signifie une marque ou un produit de caractéristiques et finitions équivalentes et de
performances identiques.

Elle n’interdit pas I'entreprise de proposer un produit ou matériel de marque différente. Elle oblige
toutefois a proposer au choix du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, un produit ou matériel de
caractéristiques, performances, finitions et qualités équivalentes.

1.16. Documentation et dossier d’exécution :

Avant toute exécution, l'entrepreneur provoquera la remise en temps utile de tous les
renseignements nécessaires.

L'entrepreneur déclare connaitre parfaitement I'ensemble des lois et décrets en vigueur,
applicables aux ouvrages de la présente opération, publiés le jour de la signature du marché.
Il s'engage en outre a les respecter.

L'entrepreneur devra présenter au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre les dessins
d'exécution de toutes les parties d'ouvrage a construire, ou a modifier d'aprés le projet remis
par le Maitre d'Ouvrage et les soumettre a I'acceptation de ce dernier.

Ces détails seront définis en coupe, plan, élévation sur lesquels figureront les ouvrages contigus.
L’entrepreneur est formellement tenu, d’'une part de contrbler sur place les cOtes exactes des
ouvrages mis en ceuvre et d’autre part, d’adapter en conséquence leurs fabrications aux ouvrages en
place.

Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au maitre d’ceuvre.
L’entreprise remettra au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle :

Avant tout commencement des travaux : durant la période de préparation
L’entrepreneur s’engage a fournir 1 jeu de plans d’exécution pour vérification
- Les plans d’exécution
- Les plans de réservations
- Les notes de calculs
- Les plans de cheminements des canalisations,
- Les caractéristiques des matériels,
- Le plan particulier de sécurité et de prévention de la santé,
L’acceptation de ces plans par le BC ne peut en aucun cas diminuer la responsabilité de
I’entrepreneur.

L'entreprise fournira en outre toutes les notes de calculs et de justifications de
dimensionnement des équipements proposés par elle.

Tous les frais résultants du remplacement ou des modifications des appareils, etc. en cas de
non-conformité aux prescriptions du présent CCTP, seront supportés par I’entrepreneur du lot
concerné.
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Pendant les travaux :
Tout document mis a jour suite a des modifications, sans limitation dans la fréquence de
fourniture de plans a jour.

Avant la réception des travaux :
Les documents des ouvrages exécutés reprenant les documents précités mis a jour,
complétement cotés

- Le dossier des interventions ultérieures,

Tous les frais résultants du remplacement ou des modifications des appareils, etc. en cas de
non-conformité aux prescriptions du présent CCTP, seront supportés par I'entrepreneur du lot
concerné.

Les documents seront fournis et présentés conformément aux demandes du Maitre
d’Ouvrage.

Les documents exécution seront fournis au format papier et format informatique modifiable.

1.17. Calendrier d’exécution :

Les entreprises doivent s’engager sur le déroulement des travaux.

Les entreprises fourniront dans leurs offres, leur proposition de planning stipulant la durée de
leur intervention prévisionnelle d’exécution, elles tiendront compte des contraintes a prendre
en considération pour I’exécution des travaux.

Le calendrier d’exécution sera mis au point lors de la phase préparation chantier en fonction
du planning prévisionnel de travaux de chaque entreprise.

Ce planning sera dressé par l'entrepreneur adjudicataire conjointement avec le Maitre
d'CEuvre et le maitre d’ouvrage.

Toute dérive dans les dates d’exécution pourra étre sanctionnée conformément au CCAP.

1.18. Respect des ouvrages :

Les entreprises veilleront & conserver en état les installations jusqu’a la réception des
travaux.

Toute détérioration, salissure, etc.... sera constatée par procés-verbal et les travaux de
nettoyage ou/et de réfection seront a la charge du lot incriminé. En cas de litige quant a la
responsabilité des dommages, les frais seront répartis entre toutes les entreprises au prorata
de leur marché.

1.19. Protections des biens et des personnes :

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la réception, I'entrepreneur est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres, matiéres ouvrées,
matériels, engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages.

Il est tenu de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages, pertes
et destructions de toutes natures.

L’entrepreneur sera tenu de remettre en état ou de remplacer a ses frais les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégéat et sauf leur recours éventuel contre tout tiers
responsable, le maitre de l'ouvrage demeurant, en toute hypothése, complétement étranger a une
contestation ou répartition des dépenses.
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L’entrepreneur devra également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne
sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés par I'entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient a I'entrepreneur responsable des
matériaux, des matiéres premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou
ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'entrepreneur doit protéger
les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaires pour le maitre d’'ouvrage.

Avant l'ouverture du chantier, il sera établi un état des lieux par l'entreprise, les personnes
représentant le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avec des photographies a I'appui.
Un autre état des lieux sera établi contradictoirement a la fin de 'opération.

L’entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets, de toute nature, trouvés sur les chantiers en
cours de travaux notamment dans les fouilles ou dans les démolitions mais, il a droit a étre indemnisé
si le maitre d’ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec soin.

1.20. Dispositions générales pour assurer la sécurité des tiers et du personnel
travaillant sur le chantier :

Toute intervention dans un lieu recevant du public doit faire I'objet de mesures particulieres de
seécurité, d’autant que les travaux sont effectués dans un lieu en service et ne doivent pas nuire a son
bon fonctionnement.

L’entreprise est tenue de respecter les prestations réglementaires et en particulier :

- Toutes les prestations, installations, équipements sanitaires, équipements de sécurité, etc...
réglementaires et prévus s’il y a lieu dans le Plan Général de Coordination et de Sécurité
(P.G.C.S).

- Les recommandations, prescriptions ou exigences demandées en cours de chantier par le
coordinateur de Sécurité (si nécessaire).

- Toutes autres sujétions de sécurité, d’hygiéne, de droit du travail et de protection des salariés
tels que prévus dans la réglementation.

En particulier, toutes précautions seront a prendre pour assurer le gardiennage des installations fixes
de chantier, soit par un agent de cette entreprise en poste a cet effet, soit par la mise en place de
protections fixes et stables.

De méme, aucun cable électrique volant, raccord de tuyauterie souple véhiculant un quelconque
fluide, stock de gaz sous pression, etc... ne devront étre placés dans les lieux de passage du public,
ni étre accessibles directement par celui-ci.

1.21. Protection des existants :

L’entrepreneur devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme,
parement, moulure, sculpture, tot en verre en débord au niveau du RDC etc...).

Les dispositions proposées devront étre soumises au maitre d’ceuvre.

1.22. Continuité de service :

L’entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission avoir pris connaissance de la nature et de
lemplacement des travaux, des conditions générales locales et particuliéres, ainsi que de celles
relatives a I'approvisionnement et au stockage des matériaux, aux disponibilités en eau et en énergie
électrique, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires en début et pendant
'exécution des travaux et a tous autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix
de ceux-ci.
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Particularités liées au site : Site occupé par le groupe UGECAM

1.23. Accés au chantier :

Pendant toute la durée du chantier, Les entreprises devront prendre toutes les mesures nécessaires
pour ne pas salir ou détériorer la voirie et I'entrée du batiment. Elles devront prendre également toutes
dispositions nécessaires avec les services de police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'elles seront entierement responsables des accidents causés par la négligence de

leurs prescriptions, a défaut, le Maitre d’ceuvre pourra faire procéder d'office et a leurs frais, aux
nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

1.24. Installation de chantier :

Les acces seront condamnés en permanence pendant les périodes de non travail.

Les aires de stockage des matériaux, l'emplacement du matériel seront soumis a
I'approbation du Maitre d'Ouvrage.

Les installations de chantier seront installées sur le site appartenant au groupe UGECAM,
Elles devront étre soumises a I’'approbation du Coordonnateur SPS en plus du maftre d’ceuvre
et du maitre d’ouvrage.

Un plan d'installation de chantier devra étre fourni au Maitre d'ceuvre afin de déterminer les
acces, les stockages de matériaux, I'emplacement de la baraque de chantier, etc.

Ces installations comportent notamment :

Lot 01 VRD :
L’entreprise du lot 01 assurera l'installation de sa propre base vie autonome :
e Installation de chantier comprenant tous les équipements
e Locaux Sanitaires/vestiaires/réfectoire de chantier pour le personnel - nombre et
équipement selon réglementation.
Points d’eau de chantier y compris les réseaux et les évacuations
Raccordement au réseau d’assainissement existant.
Clétures de chantier sur le site et le domaine public selon besoin.
Zone de stockage des matériaux.
Installation d’'un coffret de prises de chantier raccordé en électricité
Eclairage des zones en travaux.
Point d’eau chantier

Lot 02 DESAMIANTAGE — DEPOSE :
L’entreprise du lot 02 devra mettre en place une base vie autonome adaptée a la nature
spécifique de son intervention.
Cette base vie comprendra notamment :
e Un espace de vestiaires, sanitaires et réfectoire pour le personnel intervenant
e Les équipements nécessaires pour assurer la décontamination, le stockage
temporaire et '’évacuation sécurisée des matériaux contenant de 'amiante (si
applicable)
e Le raccordement aux réseaux provisoires (eau, électricité, assainissement), a partir du
batiment existant
L’entreprise veillera au respect strict des dispositions réglementaires en vigueur relatives au
traitement de I'amiante (confinement, balisage, mise en dépression, contréles d’air, etc.).
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Elle assurera également la propreté et la sécurisation de sa zone de travail durant toute la
durée de son intervention.

Lot 03 MENUISERIES EXTERIEURES :

L'installation de la base vie sera réalisée dans les locaux existants inoccupés mis a disposition par le
Maitre d’Ouvrage. L'entreprise devra prendre en compte ['utilisation de ces espaces pour
l'organisation de ses installations de chantier (bureaux, vestiaires, réfectoire, sanitaires, etc.) et veiller
a les maintenir en bon état pendant toute la durée des travaux.

A la fin du chantier, les locaux devront étre restitués dans leur état initial, propreté incluse.

Le batiment est pourvu d’une arrivée d’eau et d’'un comptage électrique tarif jaune avec
tableaux répartis.

Il appartiendra a I’entreprise de se rapprocher de la MOA pour définir les raccordement a
I'existant.

A la charge de toutes les entreprises :

- Chaque entreprise fera son affaire de I'évacuation des matériels, matériaux et déblais de ses
ouvrages.

- Chaque zone de travail sera réguliérement nettoyée.

Gardiennage : non prévu
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages et des mesures a prendre pour en assurer la
préservation jusqu’a la réception.

L'entrepreneur du lot concerné prendra toutes les dispositions pour protéger et conserver en
bon état le terrain, les abords du batiment existant en extérieur, en intérieur les murs, le
systéme de fermeture, les accés efc....

Il devra également maintenir journellement I'état de propreté des circulations intérieures
empruntées.

1.25. Réunion de chantier :

Les rendez-vous de chantier organisés sous la direction du mafitre d'ceuvre et en présence du
maitre d'ouvrage et des entreprises auront lieu sauf exception une fois par semaine.

Les entrepreneurs seront tenus d'assister a ces réunions ou de se faire représenter par une
personne ayant pouvoir de décision.

Les réunions de chantier feront I'objet d'un compte-rendu établi par le maitre d’ceuvre et
diffusé a tous les intervenants de l'opération.

1.26. Hygiéne et Sécurité :

L’hygiéne et la sécurité du chantier seront assurées selon les dispositions du livre Il titre Il du code du
travail.

Les entreprises seront tenues d'observer tous les réglements et consignes en vigueur et
pourront prendre contact a cet effet avec l'inspection du travail concernant toutes les
dispositions nécessaires a mettre en ceuvre pour le respect de la réglementation.

Les entreprises devront tenir un « chantier propre », notion intégrant toutes les contraintes et
spécificités respectueuses de I'environnement, des ouvriers, des riverains ou usagers.

Elles prendront ainsi toutes les mesures nécessaires en vue d’'une gestion responsable de
son chantier, en application avec les nouvelles réglementations acoustiques, sécuritaires et
de protection de la santé.
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Les entreprises devront également prendre connaissance du PGC joint au dossier, et tenir
compte des demandes spécifiques du CSPS.

Chaque entreprise doit prévoir les sécurités collectives nécessaires, en cas de travaux en toiture
terrasse, ou travaux en hauteur.

1.27. Organisation de chantier avec : tri des déchets et propreté du chantier :

Les entreprises devront, dans leurs comportements et dans leurs méthodologies, intervenir
avec comme premiére préoccupation la prise en compte du tri des déchets, de I'organisation
et de la propreté du chantier.

Pour ce faire, en préalable et avant le démarrage du chantier, les entreprises devront établir un
plan de gestion pour

* Eliminer leurs déchets.

* Rationaliser leur occupation du site.

* Limiter les entrées/sorties de véhicules.

* Discipliner les stationnements.

* Organiser la gestion et I’élimination quotidienne de leurs propres déchets

* Discipliner le cantonnement des ouvriers : poubelle, nettoyage des installations de chantier,
Contréler les pollutions :

* Limiter les poussiéres et envols de matériaux,

* Nettoyer les abords et voiries souillées/nettoyage des véhicules en sortie de site.

Contréler les pollutions sonores :

* Supprimer les musiques et sonorisations en plein air

* Contréler les horaires de fonctionnement des machines et outillages bruyants.

* Rationaliser les débits.

* Nettoyer au quotidien le chantier avec tri/recyclage et évacuation de ses propres déchets

* Organiser ses aires d’évolution, désencombrer le chantier

* Expliquer et faire comprendre les finalités des interventions pour chaque équipe et ainsi
comprendre les implications entre les ouvrages

* Mettre en place des procédures d’autocontrble préalable avant exécution des taches pour
s’assurer de leur pertinence et ainsi éviter toutes destructions et reprises d’ouvrages mal
réalisés, mal implantés...

* S’impliquer vers une recherche permanente de performance pour I'organisation générale du
chantier :

* Réajuster les installations de chantier au besoin en fonction de I'avancement des travaux.

* Etablir des choix judicieux de matériaux : proximité des lieux de production, emballages
réduits, performance, proposition de substitution, rationalisation des approvisionnements...

* Coordination renforcée entre les corps d’états

Production des documents d’études en amont et en phase avec I'avancement du chantier.

Sur la base d’un inventaire rigoureux de leurs déchets les entreprises préciseront :
- les modalités d’évacuation mises en ceuvre,

- les procédures de recyclage

- les modalités de destruction, et surtout :

- la liste des décharges et filieres de récupération sollicitées.

La transmission de ce document subordonne la possibilité de démarrer les travaux par I'entreprise et
servira de base au contréle de la gestion du chantier et du respect des engagements contractuels
associés a cette opération.

Toutefois, chaque entreprise reste responsable de ses propres déchets et devra en assumer le tri
selon un plan préalablement présenté par chaque entreprise.

En cas de non-respect du tri et de procédures établies par une entreprise, le titulaire du présent lot
devra se substituer au fautif et pourra répercuter le cout financier au lot concerné.

Un constat hebdomadaire sera établi par le Maitre d’CEuvre, les déchets identifiables devront étre
ramassés, sans délais, et évacués selon les procédures préétablies.
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En cas d’impossibilité d’identifier 'émetteur, les déchets devront étre évacués par une Entreprise
présente sur le site et ceci aux frais et torts exclusifs des autres entreprises présentes durant la
période incriminée.

Les bennes devront étre refermées avec des filets pour éviter 'envol des déchets. Les abords devront
étre propres...

En cas de défaillance sur la gestion « inter-entreprises » des bennes, le Maitre d’ceuvre ne pourra que
demander leur enlévement du site.

Les implications spécifiques sont reprises précisément dans les Pieéces Administratives de la présente
consultation.

Suivant la norme P 03 001 de décembre 2000 I'enlevement et le transport des déchets sont a la
charge des entreprises.

MATERIAUX INERTES
- Les terres non polluées
- Les bétons

- Les briques

- Les tuiles et ardoises

- Platre

- Carrelage faience

DECHETS D M A (déchets ménagers et assimilés)
- Bois

- Plastique

- polystyréne

- Métaux

- Laine de verre et de roche

- Les chutes de revétement

DECHETS DIT DANGEREUX
- Amiante

- Résidus de colle

- Les résidus de peinture

L’adaptation des méthodologies de travail de I'entreprise et la prise en compte des incidences
financiéres induites devront étre intégrées dés I'offre initiale de ’Entreprise.

A aucun moment I'Entreprise ne pourra présenter de surco(t dans le cadre de son
intervention justifié par la mise en pratique de régles énoncées dans la présente Charte.

1.28. Remise en état du terrain :

Le terrain sera remis en état par I'entreprise du lot 01 VRD lors de I'acheévement des travaux.
Cette remise en état comprendra :

L'enlevement des gravois, détritus, enlévement de toutes les constructions provisoires,
nivellements des terres excédentaires a la c6te du Rez de Chaussée du batiment.

Le chantier devra étre maintenu en constant état de propreté, les craons étant enlevés au fur
et & mesure de I'avancement des travaux.

En cas de carence, le Maitre d'ceuvre pourra faire procéder au nettoyage par une autre
entreprise de son choix, aux frais des défaillants.

1.29. Substitutions :

Les prescriptions établies en référence a une Marque déposée peuvent étre modifiées par la
substitution avec un produit similaire proposé par I'Entreprise, sous réserve de justifier de
niveaux de qualité, labellisation, référencement réglementaire, aspect et qualité esthétique
équivalents.
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Chaque substitution restera subordonnée a un accord préalable de I’Architecte.

Dans tous les cas, aucune substitution ne sera autorisée, a la demande des entreprises, pour
des raisons de planning et de délais d’approvisionnement incompatible avec les taches en
cours d’exécution.

A la responsabilité de I’entreprise d’anticiper ses approvisionnements et d’en assumer les
conséquences en cas de défaillance.

1.30. Compte prorata :
Sans Objet

1.31. Echantillons :

Les entreprises seront tenues de fournir au maitre d’ceuvre tous les échantillons des matériaux et
matériels prévus ou qui seront demandés en cours de chantier.

Aucune commande ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
'échantillon n’as pas été accepté par le maitre d’ceuvre.

Un tableau comportant un échantillon des divers appareils et matériaux retenus restera sur le chantier
jusqu’a la réception.

1.32. Dossier des Ouvrages Exécutés :

Les entreprises seront tenues de remettre pour le jour des opérations préalables a la réception des
travaux et au plus tard, a la date de levée des réserves, apres la décision de réception des ouvrages,
un exemplaire sur format numérique.

Le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES sera constitué de la fagon suivante :
Nature du chantier
Lot concerne/entreprise titulaire
Mention "D.O.E." ou "dossier de récolement
Date d’élaboration du présent dossier

Il comprendra I'ensemble des piéces nécessaires a la compréhension du projet.

1 — Dossier d’exécution

- Dossier de calcul (s’il y a lieu)

- Plans généraux / Plans de détail / conformes a I'exécution
- Plans de calepinage et de repérage

2 — Matériaux

- Avis techniques des produits posés,

- Notices techniques et descriptives des produits et installations
- Récapitulatif des matériaux utilisés

Les avis techniques

Les procés-verbaux du matériel attestés pour le chantier

3 — Modes opératoires

Pour chaque nature de matériaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage,
fixation...)

- La liste des agréments de toute nature et les certificats d’agrément correspondants.

L’entreprise établira une liste précise dite « nomenclature » des documents contenus dans chaque
classeur, en attestant que les produits listés ont bien été posés dans le cadre du présent marché.
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L’entreprise portera la mention manuscrite « conforme aux produits posés et installations réalisées

pour la restructuration de ..................... » Sur chacun des documents, avec le tampon et la
signature.

PRO - DCE JUILLET 2025
Page 17 sur 17



