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ARTICLE 1 -GENERALITES

1.1-0OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir la nature et la
consistance des travaux d’embellissement des facades, création d’'une cage d’ascenseur, et
travaux de VRD nécessaires a la rénovation de 'TEHPAD de Pont-Audemer « les 4 saisons » : La
durée des travaux « hors contexte sanitaire exceptionnel » est de 12 mois

- Lot 1 : Rénovation des facades
- Lot 2 : VRD / Espaces verts

- Lot 3 : Gros ceuvre

- Lot 4 : Etanchéité

- Lot 5 : Menuiserie extérieures
- Lot 6 : Menuiserie intérieure

- Lot 7 : Electricité

- Lot 8 : Ascenseur

- Lot 9 : Peinture et Sol souple

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages du présent lot comprennent :

v' Les travaux préparatoires et ceux décrits au Cahier des Clauses Techniques Particulieres
du lot 0 — Généralités communes.

v'La fourniture et pose des équipements et installations de propre au présent lot :

e La fourniture des matériaux, y compris les transports, déchargements, stockage et

distribution sur le chantier,

Les engins de levage, si nécessaire,

La mise en place d’échafaudage

L'utilisation de nacelle

L’implantation des ouvrages et I'adaptation éventuelle de certains tracés en fonction des

diverses difficultés rencontrées lors de I'exécution,

La présentation d’échantillon,

e La protection antirouille des différentes piéces et métaux ferreux,

e La protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la réception
des travaux,

e Les essais de fonctionnement avec fourniture des documents des matériaux installés,

les frais de controle,

La main d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais,

La fourniture des plans d’ouvrages exécutés,

Les notices d’entretien et de fonctionnement,

La délivrance des certificats réglementaires,




La fourniture des plans de recollement de l'installation, le relevé du matériel installé, les accessoires de
rechange et les notices de fonctionnement. Le nettoyage du chantier apres exécution des travaux et
enlévement des déchets, Dans le cas de dépose, la prestation comprend également :

o La dépose complete, (y compris suspentes, rives etc.)

e Le coltinage des matériaux,

¢ Le nettoyage du chantier aprés exécution des travaux et I'évacuation des

matériaux dans les décharges agréées,

L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumérés ci-dessus mais
qui seraient rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages suivant les Regles de I'Art.

1.3 - SPECIFICATIONS GENERALES

L’ensemble des prestations du présent marché seront forfaitaires sauf prescriptions
contraires.

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
généralités communes du Lot 0.

Les Entrepreneurs du présent marché devront tenir compte de ces avertissements pour
I’établissement de leur devis.

En tout état de cause, les Entrepreneurs reconnaissent avoir pris connaissance du
présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et des autres descriptifs relatifs aux
travaux de leurs lots.

BN

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, mais il est bien précisé que le descriptif n’a qu’un caractére limitatif et
qgue méme dans le cas d’'omission, Entrepreneur aura a sa charge dans le cadre des travaux
prévus, 'exécution de tous les ouvrages faisant partie des Régles de I'Art.

Il ne sera donc admis aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix convenus,
Entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges et
Régles de calcul, retenu par le groupe de Coordination des textes techniqgues comme documents
unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des documents C.S.T.B.

Pendant les travaux, Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et réglements concernant
la sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.




1.4 - EXECUTION DES OUVRAGES

Pendant I'exécution des ouvrages, les locaux "hors opération" des béatiments contigus
continueront a étre occupés et exploités. La durée du chantier correspondra a la réalisation des
travaux réalisés sur les facades, la construction de la cage d’ascenseur coté facade sud du
batiment LANOUE et les travaux de VRD prévus dans le cadre de la tranche 2 mais aussi des
travaux préparatoires aux raccordements du projet H2027. Durée totale de I'opération: 12
mois. Hors contexte sanitaire exceptionnel.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances (bruits,
poussiéeres, etc..) et exposer clairement dans son offre les solutions proposées (protections,
matériel employé, durées des interventions)

BN

Pour les travaux de démolitions, les moyens d'exécution seront laissés a linitiative de
I'Entrepreneur aux conditions suivantes :

e Emprise du chantier strictement limitée au périmétre indiqué sur le plan d'installation de
chantier.

e Les horaires de travaux correspondront aux heures ouvrables. Sauf cas particulier.

e Les salariés devront étre a jour de leur Passeport vaccinal complet

e |l sera installé toutes les barriéres, platelage, baches, filets nécessaires a prévenir des
chutes d'ouvrages en dehors de l'emprise des travaux. Ces mesures seront prises
systématiquement, afin de palier méme a de fausses manceuvres. A cet effet, la maitrise
d'ceuvre sera informée du détail des opérations, et sera en droit d'exiger, sans modification
du codt des travaux, les protections complémentaires qu'elle estime nécessaires.

1.5 - PERCEMENTS — RESERVATIONS - SCELLEMENTS

Tous les trous tamponnés ou spittés, petits taquets, petits percements, sont a la charge du
présent lot.

Les trous, feuillures et réservations dans les ouvrages porteurs en béton ou en maconneries
seront réalisés par le présent lot

Les scellements seront également a la charge du présent lot.

1.6 - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage des locaux aprés chacune de ses
interventions, avec enléevement aux décharges de tous gravats, gravois, emballage etc. ...

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du présent lot sera tenu d'établir et d'entretenir
toutes les protections nécessaires a la sécurité et a la protection de ses ouvrages.

1.7 - GARANTIE ET ENTRETIEN

L’Entrepreneur remédiera gratuitement a tous les défauts qui pourraient se produire dans un
délai d’'un an a partir de la réception des travaux, sauf cas d’utilisation anormale. Il procédera a
toutes les réparations nécessaires.

De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels résultant d’'une
carence de son installation.

Dés qu’un incident lui sera signalé, il devra le réparer dans les plus brefs délais. En cas de
négligence, la réparation sera effectuée d’office a ses frais.




1.8 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Avant passation de la commande : confirmation du matériel a installer.

Pendant |la période de préparation : liste du matériel, appareillage et fourniture correspondante
a celle arrété pour le marché.

Pour la réception :
¢ Plans de recollement,
e Fiches de conseils et d'entretien,
[ ]

Fiches de déclarations environnementales des produits utilisés




ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Ces prestations sont forfaitaires et incluent toutes les sujétions pour un parfait achévement selon les
régles de I'Art.

2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Si nécessaire amené, mise en place et replis de baraque de chantier (pour le présent lot) aux
normes d’hygiéne et de sécurité, y compris les raccordements provisoires.

L’emplacement sera déterminé en accord avec le Maitre d’CEuvre : Direction des travaux et du
patrimoine du CH de la Risle

2.2 - IMPLANTATION

L’Entrepreneur doit l'implantation de ses prestations compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles, a partir des plans donnés par le Maitre d’CEuvre. |l doit la vérification de ces plans.

Il est précisé que I'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu commettre et
en supportera les conséquences quelles que soient leur importance et I'époque de leur
découverte.

2.3 - ETAT DES LIEUX

Suivant le phasage des travaux, des constats contradictoires des lieux seront établis :

¢ Entre le titulaire du présent lot et le représentant du Maitre d’Ouvrage.
¢ Entre le titulaire du présent lot et la ou les Entrepreneurs titulaires des autres lots.

Les Entrepreneurs responsables des dégradations sur les ouvrages existants supporteront les
frais de remise en état.

2.4 - CARACTERE LIMITATIF DU PRESENT CCTP

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'acceés, des
conditions d'exécutions des travaux de sa compétence étant entendu que ceux-ci doivent
comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris toutes les sujétions
normalement prévisibles.

Il devra également, s'il le juge utile, solliciter le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage pour tout
renseignement.

L’entrepreneur devra étudier et vérifier sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées
au présent CCTP et aux plans en prenant en compte des éléments disponibles : Des études
géotechniques réalisées dans le cadre de I'opération H2027 sur les parcelles Nord-Ouest sont
disponibles sur demande de I'Entrepreneur. Toute demande auprés des concessionnaires devra
passer par les représentants de la DTP. L’entrepreneur a aussi I'obligation de vérifier 'ensemble
des quantités indiquées dans le quantitatif marché, et relatif aux travaux décrits dans le présent
CCTP.

Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature du marché. En tout état de cause, si
I'entrepreneur constatait une quelconque omission ou imprécision, il devra immédiatement le
signaler au Maitre d’Ouvrage, par écrit en ligne sur la plateforme de la cellule marché du Groupe
Hospitalier du Havre, pour obtenir les renseignements complémentaires avant la remise de son
offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en compte les observations
pour la mise au point du marché.




Toutes les erreurs constatées aprées la signhature des marches ne sauraient en aucun cas
remettre en cause le prix global de ces derniers. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer
des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans
I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de
supplément de prix.

NOTE SECURITE : Apreés la visite préalable et vérifications techniques I'entreprise réalisera
son PGC suivant son propre modéle ou celui présent dans le Livret d’accueil des
prestataires de service. Le PPSPS sera alors réalisé suivant le modéle joint dans le livret
d’accueil. Celui-ci sera affiché au niveau des installations de chantier. Le registre de
présence des compagnons, ainsi que des sauveteurs secouristes du travail présent sur le
site devra étre a disposition du coordinateur sécurité de la DTP du CH de la Risle.




ARTICLE 3 - GENERALITES

3.1 - REGLEMENT ET NORMES

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la Iégislation en vigueur, des Décrets et
Arrétés ministériels, des Normes Francaises et Européennes éditées par I'A.F.N.O.R., des
Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) ou autres en vigueur a la date de la consultation. Liste
non limitative des fascicules établis par le "Groupe D.T.U." :

DENOMINATION TITRES DATE DE PRISE D’EFFET

DTU n° 13.1 (DTU P11-201-1-1) Fondations superficielles : Septembre 2019
- Clauses techniques

- Criteres généraux de choix desmatériaux
- Clauses spéciales

Travaux de cuvelage :
- Clauses techniques

DTUnNn® 14.1 — .
- Clauses spéciales

NFP. 11.221.1 . o Mai 2000 et erratum
Ouvrages de macgonnerie de petitséléments —

NFP 11.221.2 parois et murs Novembre 2000

- Clauses techniques Mai 2000
- Clauses administratives

NF DTU n° 20.1 - Regles de calcul et dispositions Octobre 2008 et

cor?structlves mlnlméles amendement Al — Juillet

- Guide pour le choix des types demurs 2012

de facade en fonction du site
- Criteres généraux de choix desmatériaux

Gros-ceuvre en magonnerie  des toitures
destinées a recevoir un revétement d’étanchéité

- Clauses techniques
- Clauses spéciales

Cloisons en macgonnerie de petits éléments :
— Clauses techniques

DTU n° 20.12 . o . . Septembre 1993
—  Criteres généraux de choix desmatériaux
— Clauses administratives

NFP. 10.203.1/A1 et A2 ) amendement Al - Juillet
— Mémento
NFP 10.203.2 2000 et erratum Février
1994 et amendement A2

Novembre 2007

NF DTU n° 20.13 Octobre 2008 +
Amendement Al — Juillet
2016




DENOMINATION

TITRES

DATE DE PRISE D’EFFET

DTUn® 21

DTUn® 23.1

NFP 18.210

NF DTU n° 26.1
NF DTU 26.1 P.1.1
NF DTU 26.1 P.1.2
NF DTU 26.1 P.2

NF DTU n° 26.2
NF DTU 26.2 P1.1
NF DTU 26.2 P1.2

NF DTU 26.2 P2

DTU 26.2/52.1

NFP 61.203

DTU 27.1
NFP 15.202.1
NFP 15.202.2

NF DTU 52.2

DTU n° 60.32

NF DTU 60.32 P1.1
NF DTU 60.32 P1.2

DTU n° 60.33 -
NF DTU 60.33 P1.1
NF DTU 60.33 P1.2

Exécution des travaux en béton
- Clauses techniques

- Criteres généraux de choix des
matériaux

- Cahier des clauses administratives
Clauses spéciales

Murs en béton banché :
— Clauses techniques

Travaux d’enduits de mortier :
- Clauses techniques

- Criteres généraux de choix des
matériaux

- Clauses spéciales

Chapes et dalles a base de liants
hydrauliques :

- Cahier des clauses techniques

- Criteres généraux de choix de
matériaux

- Cahier clauses spéciales

Mise en ceuvre de sous-couches isolantes
sous chape ou dalles flottantes et sous
carrelage

Réalisation de revétements par projection
pneumatique de laines minérales de laitier
avec liants :

— Clauses techniques

— Critéres
matériaux

— Clauses administratives

généraux de choix de

Travaux de batiment — Pose collée des
revétements céramiques et assimilés

Canalisations en chlorure de polyvinyle non
plastifié - Evacuation des eaux pluviales

Canalisations en chlorure de polyvinyle non
plastifiée - Evacuation d'eaux usées et
d’eaux vannes

Juillet 2017

Mai 1993

Avril 2008

Avril 2008 + AmendementAl
Mai 2015

Décembre 2003

Aolt 2019

Juin 2013

Novembre 2007

Octobre 2007




DENOMINATION

TITRES DATE DE PRISE D’EFFET

DTU n° 65.9
NFP 52.304.1
NFP 52.304.2

Installation de transport de chaleur ou| Mai 1993 et amendement
de froid et d’eau chaude sanitaire | A1 — Octobre 2000

entre production de chaleur ou de
froid et batiments

Autre document :

- Fascicule 70 : Cahier des clauses techniques générales — ouvrages d’assainissement. En cas de
double empiloi, la régle la plus restrictive sera appliquée. Le document le plus récent en date aura

priorité.

Les matériaux utilisés, agrégats, eau de gachage, granulométrie des granulats, bétons préts a
I'emploi, liants hydrauliques (définitions, classification et spécifications des ciments) devront

satisfaire aux normes.

A défaut de régles générales, les régles professionnelles ou guides techniques de [|'Union

Nationale de la Magonnerie (Fédération Nationale du Batiment) seront appliquées.

L'Entrepreneur est tenu de consulter tous ces documents et sauf indications contraires, d'en

appliquer scrupuleusement les prescriptions qui figurent dans les textes.

Il devra prendre en considération toute nouvelle norme et tout réglement en vigueur, aussi bien

avant le début de I'exécution qu'en cours d'exécution des travaux.

NOTA pour rappel : L’entrepreneur du présent lot est seul responsable de I'exécution et de la
bonne tenue de ses ouvrages. Il devra mettre en application la norme NF P 94-261 relative a la
justification des ouvrages géotechniques, juillet 2013, y compris amendement Al de Février

2017 et annexes en vigueur associées.

REGLES DE CALCULS

Eurocode 0 (EN 1990) :
: Actions sur les structures
Eurocode 2 (EN 1992) :
Eurocode 6 (EN 1996) :
Eurocode 7 (EN 1997) :
Eurocode 8 (EN 1998) :
Eurocode 9 (EN 1999) :

Eurocode 1 (EN 1991)

Bases de calcul des structures

Calcul des structures en béton

Calcul des ouvrages en magonnerie

Calcul géotechnique

Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Calcul des structures en alliage

d’aluminiumAinsi que leurs annexes nationales frangaises.

Surcharge d’exploitation :
Il sera a appliquer 'Eurocode 1 (EN 1991) pour les actions sur les structures.




RESISTANCE AU FEU DES LOCAUX ET DES ELEMENTS DE STRUCTURE

La résistance au feu des locaux et des éléments de structure sera conforme a la réglementation en
vigueurconcernant : Le réglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissement recevant du
public, dispositions générales et venant en aggravation les dispositions particuliéres des type J et U

La résistance au feu des éléments de structure est indiquée dans le rapport de sécurité joint au
dossier.

NOTA : les éléments de structure respecteront par eux-mémes les degrés de résistance au feu
réglementaires (stabilité au feu et coupe-feu) et notamment :

> Parois verticales et horizontales du local réserves : CF 1H

BETONS
La fabrication, la mise en ceuvre et la vérification des bétons se fera suivant les prescriptions du
D.T.U. 21 Des précautions particulieres (chauffage) permettent le bétonnage par basse
température.

Les tolérances de mise en ceuvre du béton seront conformes au D.T.U. 21.

Dénomination des bétons proposés
Repére B.1 : Béton de propreté et gros béton.

Repére B.2 : Ouvrages en béton armé enterrés : (milieu humide)

Repére B.3 : Murs porteurs et tous ouvrages : en béton armé en élévation.

Dans le cas d'utilisation de béton prét a 'emploi, celui-ci, ainsi que sa mise en ceuvre,
seront conformes aux dispositions de la norme NF EN 206.1 —Avril 2004, et de la norme
FD P 18-011 (Décembre 2009).

Sauf indications contraires sur les plans de structure, la résistance caractéristique minimale
des bétons a 28 jrs sera de 25 Mpa (sauf ouvrages précontraints).

D’autre part, il est précisé que les analyses physico-chimiques des eaux souterraines sont
a la charge de l'entreprise ; la composition du béton tiendra compte du résultat de ces
analyses.

NOTA : pour raison acoustique, la masse volumique des bétons, non compris
ferraillage, sera 22400 kg/m3 pour les planchers, et 2 2300 kg/m3 pour les voiles.

Nature des coffrages

Type C.1 : correspond a un "parement ordinaire" suivant
D.T.U. 21 Type C.2 : correspond a un "parement courant"
suivant D.T.U. 21 Type C.3 : correspond a un "parement
soigné" suivant D.T.U. 21




Aciers

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF A 35-015 a NF A
35-025, I'enrobage de ces aciers sera au minimum celui prévu par les Eurocodes, et par le
D.T.U. n° 21.

L’enrobage minimal doit également respecter la réglementation incendie : enrobage
minimal parrapport a la stabilité au feu (tout en respectant un minimum de 4 cm par rapport
au nu extérieur).

Sauf indications contraires sur les plans de structure, les aciers seront de nuance FeE 240
et FeE500.

Eléments préfabriqués

Les éléments préfabriqués seront confectionnés avec des bétons, coffrages et aciers de
mémescaractéristiques que celles décrites précédemment.

NOTA : sauf indications contraires au présent CCTP, les bétons sont coulés en place.

MACONNERIES
Blocs manufacturés

Leurs caractéristiques devront répondre a celles définies au Cahier des Charges du
C.S.T.B. et des Normes NF P 14-101, P 14-301, P 14-304, P 14-402 et P 13-301.

Agglomérés pleins ou creux en béton de ciment et grave de riviere d'une densité
supérieure ou égale a 2.100 Kg/M3 pour les blocs pleins et 1500 Kg/M3 pour les blocs
Creux.

Mise en ceuvre et exécution des blocs manufacturés
Les blocs auront été fabriqués au moins 4 semaines avant leur mise en ceuvre. Faute de

justification suffisante de I'Entrepreneur a cet égard, un stockage de 3 semaines sera
imposé sur le chantier a I'abri de la pluie et dans des conditions satisfaisantes d'aération.

La mise en ceuvre de ces blocs sera conforme au document suivant "Ouvrages en
maconnerie de petits éléments" DTU n° 20.1.

La liaison entre magonneries et notamment entre maconnerie de natures différentes, ainsi
gue les liaisons entre magonnerie et béton, sera parfaitement assurée par des dispositions
appropriées (liaison avec le béton armé par épingles, rainures, etc.).

Les éléments de construction seront convenablement humidifiés avant emploi.
Cette humidification sera assurée avant la pose. Elle doit étre suffisante pour que I'eau du
mortier ne soit pas absorbée par capillarité.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir une magonnerie a éléments bien liés.




3.2 - TRAVAUX PRELIMINAIRES :

Prise de possession du terrain
A la remise de l'offre, 'Entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier pour

connaitre les dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les moyens qu'il doit engager
pour les installations de chantier, les servitudes dues a I'environnement, etc.

Il ne sera alloué aucun supplément pour sujétions inhérentes a la prise de possession du
chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents
contractuels, s'avéreraient nécessaires.

Environnement
L'Entreprise du présent lot devra veiller & la protection de I'environnement.

En particulier, elle ne devra en aucun cas permettre sans accord préalable, toutes
implantations, tous passages de véhicules ou de personnels en dehors des limites de
chantier.

L'Entreprise devra en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations
accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux (en
particulier, nettoyage et réfection des chaussées d'accés sur chantier), ainsi que l'entretien
et le curage des caniveaux et canalisations extérieurs dans lesquels, elle serait amenée a
évacuer des eaux et en particulier celles du pompage.

MISSION CONFIEE AUX CONCEPTEURS

Compte tenu du type de mission confiée aux concepteurs, il appartient a I'Entrepreneur du présent
lot d'établir toutes les notes techniques et de calculs, ainsi que tous les plans de coffrage,
ferraillage et réservation de trous pour tous les corps d'état.

Ces plans seront a soumettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

Les ouvrages en béton armé des fondations, infrastructure et superstructure, devront avoir leurs
prix unitaires établis "béton compris coffrage et armatures".

L'ensemble des infrastructures et superstructure sera réglé au FORFAIT, quelles que soient les
différences éventuelles constatées a l'exécution par rapport aux hypothéses du présent C.C.T.P.
et/ou des plans.

L’ensemble des fondations et terrassements correspondants, sera réglé au forfait sur la base des
hypothéses définies au présent CCTP.

Si I'entreprise constate que ces hypothéses ne sont pas confirmées sur le terrain, elle devra en
informer immédiatement le Maitre d’ceuvre, le Maitre de I'ouvrage et le bureau de contréle, avant
tous travaux modificatifs. Ceux-ci se concerteront pour confirmer ou non la nécessité de ces
travaux modificatifs. Aucun travail complémentaire ne pourra étre demandé par I'entreprise si elle
n’a pas respecté cette consigne et attendu cette confirmation.

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune indemnité pour arrét de chantier ou autre motif, a ce titre.




Ces éventuels travaux en plus ou en moins par rapport a ces hypotheses, seront réglés au métré,
par devis de travaux modificatifs a partir de relevés a établir par I'entreprise, en présence du
Maitre d’CEuvre et du Maitre de I'ouvrage.

Les sections éventuellement définies dans le présent document sont des hypothéses d'étude et ne

seront en aucun cas a considérer comme piece contractuelle (sauf dans le cas d'exigences
minimales).

En effet, il appartient a I'Entrepreneur du présent lot de faire le calcul de tous les bétons, afin de
déterminer leurs sections réelles et leurs kilotages d'armatures nécessaires a la bonne tenue de la
construction.

3.3 - CONDITIONS DE RECEPTION

Une pré-réception des ouvrages pourra étre réalisée sur la partie existante
La réception sur la construction de I'édicule ascenseur sera réalisée a la fin des travaux

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, mais il est bien précisé que le descriptif n’a qu’un caractére limitatif et

que méme dans le cas d’'omission, 'Entrepreneur aura a sa charge dans le cadre des travaux

prévus, 'exécution de tous les ouvrages faisant partie des Régles de I'Art.

Les quantités fournies dans le quantitatif doivent étre contrélées par I'Entrepreneur. Elles sont
indiquées uniquement a titre d’information afin de donner une enveloppe au projet.

Il ne sera donc admis aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix convenus,
I'Entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges et

Régles de calcul, retenu par le groupe de Coordination des textes techniques comme documents
unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des documents C.S.T.B.
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Pendant les travaux, I'Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et réglements
concernant la sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre de la

direction des travaux et du patrimoine du CH de la Risle




ARTICLE 4 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

L'Entrepreneur du présent lot devra inclure dans ses prix unitaires de terrassements, la
valeur de tous les travaux et sujétions incombant aux différents points particuliers définis ci-
apres:

Canalisations et cables éventuellement rencontrés

Lors de l'exécution des travaux de terrassement, I'Entrepreneur devra prendre toutes
précautions pour ne pas endommager ni détruire les canalisations et cables
éventuellement rencontrés.

Il devra, au préalable, préparer toutes les demandes d'autorisation nécessaires pour
intervenir sur ou aux abords de ces ouvrages. Ces demandes seront soumises au Maitre
d'CEuvre pour transmission aux Services Techniques.

L'Entreprise devra le repérage de tous les réseaux enterrés.

Le cas échéant, I'Entrepreneur devra immédiatement, dés localisation d'un de ces
ouvrages, avertir le Maitre d'CEuvre et les Services compétents, pour obtenir toutes
instructions utiles.

Dans le cas ou l'ouvrage rencontré serait toujours en service, I'Entrepreneur devra dans le
cadre duprix de son marché, en assurer la sauvegarde et la protection pendant toute la durée
nécessaire.

Purges des fonds de fouilles

Purge des éventuelles poches médiocres et des sols détériorés par les engins de
terrassement ou perles eaux de pluie.

Evacuation des eaux
Généralités

Pendant I'exécution des déblais, I'Entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses
ouvrages en assurant |'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce
faire, I'Entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que
saignées, rigoles, fossés, etc. ... nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des
eaux, ainsi que la protection (par bachage), des talus pendant toute la durée des travaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de
ces eaux.Présence d'eau dans les fouilles

- Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellement extérieures ou eaux survenant
par les parois ou par le fond, I'Entrepreneur devra en assurer I'épuisement et I'évacuation
et prendre toutes dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu a un
supplément de prix.




Ces dispositions seront a la charge de I'Entrepreneur pendant toute la durée des travaux.

Blindages

Tous les blindages et étaiements nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur du
présent lot, compris pose, dépose, location des matériaux ainsi que toutes les plus-values
pour embarras des étais ou primes de risques allouées aux ouvriers effectuant des travaux
de terrassement.

Evacuation des terres excédentaires

La valeur de l'enlevement des terres excédentaires en site agréé devra tenir compte de
tous frais pour chargement, déchargement, frais de route sans limitation de distance,
demande d'autorisation et frais éventuels (notamment les frais pour analyses des terres
pour acceptation en site agréé).

Remblais (AU DROIT DES FONDATIONS ET INFRASTRUCTURE)

Ces remblais seront exécutés par couches successives de 0.20 m épaisseur aprés
compactage. Si les terres de remblais en provenance des déblais sont reconnues impropres
par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de Controle, I'Entreprise du présent lot devra leur
remplacement par des matériaux d'apport (grave ciment ou grave naturelle de carriére). Dans
le cas d'utilisation de matériaux concassés, la composition devra étre validée par le Bureau
de Contrdle, et ne pas inclure de matériaux polluants (y compris platre, méme en faible
pourcentage). D’autre part, les remblaiements par matériaux type « machefer » seront
proscrits (pour cause de présence de polluants). Les terres excédentaires et tous matériaux
provenant des fouilles seront évacués en site agréé.

- Arase des rembilais contre les murs d'infrastructure :

* COté extérieur aux batiments : arase supérieure du remblai au niveau du terrain fini
extérieur.

* COté intérieur aux batiments :

- L’arase supérieure du remblai correspondra a l'arase inférieure de I'association dalle /
isolationthermique éventuelle / sablon.

Difficultés d'extraction :

Les travaux de terrassements seront réalisés en terrain de toute nature, quelle que soit la
classe de celui-ci. L'offre forfaitaire de I'Entreprise est réputée inclure toutes les méthodes
et moyens techniques a mettre en ceuvre en cas de difficultés d'extraction, y compris si
nécessaire, l'utilisation de marteau piqueur, godet dérocteur, etc...

Protection a l'approche des fouilles :

L'Entrepreneur du présent lot devra toutes les protections et signalisations nécessaires a
I'approche des fouilles suivant réglementations.

Etude géotechnique :

L’entreprise devra respecter 'ensemble des indications mentionnées dans le rapport d’étude
géotechnique joint au dossier.




4.1 Frais d’étude, Installation de chantier Frais divers
4.1.1 Installation de chantier :

Sur la parcelle Sud du batiment de I'administration de 'lEHPAD, mise en place des installations de
chantier réservées au lot gros ceuvre. Celle-ci ne devra pas géner les livraisons journalieres de la
logistique, des véhicules du chantier, des ambulances, et VSAB du SDIS, des patients et des visiteurs.
Mise a disposition d’une alimentation en eau froide et d’'une alimentation courant fort monophasée 240
V. Le coffret de protection 30 mA reste a la charge du présent lot

Un constat d’huissier, a la charge du maitre d’ouvrage, sera réalisé entre le présent lot et la maitrise
d’'ouvrage avant le démarrage des travaux

4.1.2 Frais d’études :

L’entreprise, a partir des plans existants fournis, devra confirmer sur ses propres plans les différentes
réservations fournies par les autres entreprises.

Maitrise et gestion de la qualité: I'Entrepreneur présentera dans son mémoire technique les
procédures et moyens qui seront mis en ceuvre pour la réalisation de ce chantier

- Documents a produire
- Démarche qualité

- Plan qualit¢ PAQ : Organisation générale simplifice, méthode d’implantation et suivi
topographiques, procédure d’exécution simplifiée de fabrication et de mise en ceuvre, modéle
de fiches de contréle et de suivi, modalité d’application du contréle intérieur

4.2 - Réalisation d'exécution des fondations. Terrassement.

— Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations pourront étre
coulés au furet a mesure de lI'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux,
la couche molle deterre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste
avant le coulage du béton. Dans tous les cas, les fonds de fouilles devront étre
parfaitement propres avant coulage.

— L’entreprise devra inclure dans son offre les travaux de raccordement des armatures a
la ceinture de terre de I'électricien.
Mode de réglement des fondations et des terrassements correspondants :

- Forfaitaire sur la base des indications de I'étude géotechnique, des plans de
fondations et duprésent document.

- Forfaitaire sur la base des hypothéses suivantes :
- Absence de terres polluées
- Absence de vestiges enterrés
- Absence d’anomalies de terrain
- Niveaux de fond de fouilles moyens, conformes aux indications des plans

structure et duprésent CCTP.
Principe de fondations :
— Semelles superficielles de types semelles isolées et semelles filantes.

Remblais : Ces remblais seront exécutés par couches successives de 0.20 m épaisseur apres
compactage. Si les terres de remblais en provenance des déblais, sont reconnues impropres par le
Maitre d'ceuvre ou le Bureau de Contrdle, I'entreprise du présent lot devra leur remplacement par des
matériaux d'apport (grave naturelle de carriére ou grave ciment). Les terres excédentaires et tous
matériaux provenant des fouilles seront évacués en site agréé.

Arase des remblais contre les murs d'infrastructure : C6té extérieur aux batiments, le remblai
complémentaire entre le terrain naturel décapé et le terrain fini est a lacharge de I'Entreprise du
lot V.R.D. C6té intérieur aux batiments : L’arase supérieure du remblai correspondra a l'arase
inférieure de I'association dalle /isolation thermique / sablon.




NOTA : Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions
nécessaires, notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc.
... hécessaires en fonction des conditions du chantier.

4.2.1 - Mise a niveau des plateformes :

Mise a niveau des plateformes par travaux de terrassements en déblais et/ou en remblais avec
apport de matériau si nécessaire (en cas d'insuffisance de terre ou en cas de terre impropre a la
réalisation de remblais) et évacuation des terres excédentaires en site agréé. Réalisation en terrain
de toutes natures par tous moyens au choix de I'Entrepreneur. Préalablement, avant I'exécution des
terrassements, I'emprise devant étre remblayée, devra étre soigneusement nettoyée et débarrassée
de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc. .... Les prix des remblais et/ou des déblais
comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage
pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc. nécessaires en fonction des
conditions du chantier. Le niveau des plateformes a obtenir correspondra a l'arase inférieure de
l'association dalles / isolation thermique/ sablon.
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Les plateformes seront réalisées avec une forme de pente de fagon a éviter que les eaux ne
stagnent et n’altérent pas le fond de forme. Ces eaux seront récupérées dans des rigoles
périmétrigues et évacuées vers un exutoire approprié gravitairement ou par pompage. La capacité
de portance des plateformes devra étre compatible avec les travaux de dalle envisagés.

4.2.2 - Semelles de fondations:
Travaux comprenant :

Fouilles en rigoles et en trous, fouille complémentaire pour radiers partiels, compris remblais et
évacuation des terres excédentaires.

Béton de propreté repére B1, de 0.05 m d'épaisseur, ou gros béton repére B1, coulé apleine fouille
ou dans un coffrage C1.

Semelles filantes, semelles ponctuelles, radiers partiels, réalisés en béton repére B2,coulé dans un
coffrage du type C1 et/ou coulé a pleine fouille.

Armatures par aciers H.A.
Compris raccordements des armatures a la ceinture de terre de I'électricien.

Concernant le radier pour la fosse ascenseur, ces ouvrages seront réalisés en tenant compte d’'une
fissuration tres préjudiciable. Compris redans gros béton au droit des différences d’altimétries.

4.3 — Infrastructure :

- Zone sur terre-plein avec dalle (portée par l'infrastructure) :

L’infrastructure sera réalisée par voiles ou maconnerie de libage, refends et dalle ("portée surmurs”
et coulée sur terre-plein), en béton armé.

Finition de surface des planchers

L'entreprise devra réaliser suivant les indications ci-apres, des planchers avec différents types de
finition de surface, et différentes altimétries.

Dans le cas ou I'entreprise ne pourrait ou ne saurait pas réaliser ces travaux, elle devra inclure dans
ses prix unitaires de planchers, la réalisation d'une chape ou d’une forme complémentaire pour
obtenir les résultats demandés (y compris toutes incidences sur la structure).




Sujétions particulieres pour les ouvrages recevant un cuvelage : Fosse ascenseur.
Les ouvrages en béton armé recevant un cuvelage, seront calculés et réalisés suivant les
indications de I'Eurocode ou du D.T.U. 14.1, de l'avis technique du procédé suivant la
nature du cuvelage envisagé. De plus, tous les points de pénétration dans ces ouvrages
devront étre traités pour assurer la continuité de I'étanchéité des parois.

Sujétions particulieres en cas de présence d’eau :

- En phase chantier, puis en phase définitive, I'entreprise devra réaliser ses travaux en
tenant compte d’'une sous pression éventuelle.

- Compris fourniture et pose d’évents raccordés aux réseaux d’assainissement, ou
compris fourniture et pose d’évents en phase provisoire chantier, puis suppression de
ceux-ci et colmatages étanches en phase définitive.

- L’entreprise devra justifier la stabilité des ouvrages vis-a-vis des pressions hydrauliques
et obtenir la validation de Bureau de Contrdle.

Macgonnerie d'agglomérée de ciment :

Blocs de béton manufacturés suivant titre Ill - article n°® 6.2, hourdés au mortier de ciment,avec joints
proprement garnis et talochés. Comprenant :

Arase tellurique pour protection contre les remontées d’humidité du sol (art. 3-12 du DTU 20.1).

Poteaux raidisseurs : éléments spéciaux formant poteaux. Remplissage de ces éléments en béton.
Armatures par aciers HA.

Trumeaux : pour trumeaux de 0,80 m et moins de 0,80 m de largeur : réalisation en béton repére B3 et
coulé dans un coffrage de type C3 ; armatures par aciers HA ; incorporation en fond de coffrage, coté
facade, d’'une planelle en maconneries d’agglomérés creux de 0,05 m d’épaisseur.

Coffres type « titan » pour la mise en place des volets roulants

Chainages béton armé : réalisation en béton repére B3, coulé dans un coffrage C2 pour les
parements non apparents et C3 pour les autres ; armatures par aciers HA.

Chainages « U » : éléments spéciaux en forme de « U » ; remplissage de ces éléments en béton.
Armatures par aciers HA.

Blocs pleins du type B.80. Epaisseur : 0,20 m

Réalisation d’un drain périphérique tout autour de I'extension. Celui-ci sera dans la continuité de la
galerie H2027. Pose du géotextile, mise en place du drain et mise en place de graviers. L’ensemble
sera raccordé sur le réseau EP dévoyé par le lot VRD

Avant le remblaiement des maconneries enterrées due au présent lot, un hydrofuge sera appliqué sur
toutes les parois. Le remblaiement devra étre soigné et en présence du maitre d’ceuvre.

Le raccordement entre la galerie H2027 et I'extension sera réalisée en totale concertation avec
I'entreprise du lot Gros ceuvre du chantier de I'extension du CH de la Risle




4.3.1 Dalle béton sur terre-plein: N-1 NO

Dalle béton armé coulée sur le terre-plein et portée par linfrastructure. Travaux
comprenant :

Nivellement : dressement du fond de forme avec apport éventuel de matériaux pour
mise a niveau.

Lit de sablon : sur 5 cm d'épaisseur, sous polyane afin d'éviter sa perforation.

résistant en plastique a large recouvrement placé sous la dalle. Epaisseur : 200 microns.

Dans tous les cas, il sera placé 2 films polyane (I'un sous isolant, I'autre sous forme béton).

Afin d’éviter tous risques de stockage d’eau, le film polyane sera perforé régulierement.

Isolation sous dalle (locaux non chauffés) : Par des panneaux polystyrene haute densité, avec
certificat ACERMI ; coef ISOLE : 3.1.2.2.2 minimum ; coefficient de résistance thermique R = 4,10
m2.K/W. Pose jointive des panneaux avec fermeture des panneaux par un film en matiére plastique.
Sur toute la surface de la dalle. Compris fixations non corrodables pour liaisonnement de l'isolant a la
dalle.

Forme B.A. Dalle réalisée en béton, repére B2, avec armatures par aciers H.A. et panneaux en
treillissoudés ; compris chainages et bandes noyées. Epaisseur minimale pour raison acoustique : 0,20
m. Coffrage de rive du type C3.

Au Niveau 0, a I'entrée du batiment, réservation et décaissé pour tapis essuie-pieds.

Compris toutes sujétions et renforts pour « plis » de dalle, chainages et bandes noyées.

Compris toutes sujétions et incidences pour incorporations et distributions des lotstechniques.

Emploi de polystyréne expansé de 2 cm d'épaisseur pour coffrage au droit des dilatations. La dalle
formant fosse ascenseur sera calculée et réalisée suivant les prescriptions du D.T.U. 14.1 suivant
la nature du cuvelage prévu.

La finition de surface sera lissée au niveau fini pour recevoir un revétement de sol collé.

Une attention particuliere sera demandée pour la liaison avec la galerie de jonction du chantier
H2027 (N-1)

4.3.2 Poteaux béton armé :
Réalisation en béton. Armature par acier HA. Nature des coffrages. Du type C2 pour les parties en
contact avec les terres

4.3.3 - Cuvelage de la fosse ascenseur :

Revétement d’'imperméabilisation par minéralisation de surface.

Revétement constitué par une poudre ou une poudre préte a mouiller ou une pate conditionnée en
usine, composée de sels minéraux venant en addition a du ciment et & des matiéres inertes et
mélangées a I'eau in situ en vue de son application immédiate en couches minces.

Ce produit sera mis en ceuvre sous forme de barbotine, sur les supports en béton armé, pénétrant
dans les capillaires pour y former par réaction chimique avec la chaux libre du béton, des cristaux
insolubles. Une fois cette cristallisation terminée, les produits restant en surface n’ont plus de rble
dans I'imperméabilisation. Ces produits doivent étre éliminés au sol par un poncage a gros grain ou
un grenaillage léger si une finition de sol est appliquée (poncage a prévoir au présent article).
Travaux a réaliser suivant les prescriptions du D.T.U. 14.1., y compris traitement des « retours
». Le procédé retenu devra faire I'objet d’un avis technique ou d’un rapport d’enquéte validé par un
Bureau de controle agréé.




Un traitement étanche de toutes les pénétrations dans les ouvrages recevant ce cuvelage (joint
hydrogonflant, systéme d’étanchéité modulaire avec manchette et joint caoutchouc de serrage,

etc...) sera réalisé.

4.3.4 — Maconnerie en briques de terre cuite :

Maconnerie isolante de type A ; support d’enduit Rt3.

Maconnerie réalisée en brigues creuses de terre cuite type
CITIBRIC de 500 x 200 x 299 mm. de la Société POROTHERM -
WIENERBERGER (ou équivalent), de résistance thermique R mur = 1,20 m2
K/W, de résistance mécanique : RC 90.

La mise en ceuvre et le matériau seront conformes au D.T.U. 20.1 (NFP
10.202) au

D.T.U. 26.1 (NFP 15.201) et a la norme NFP 13.301, ainsi qu’a l'avis technique
duproduit.

Les briques seront montées a joints minces horizontaux et verticaux au moyen
du mortier-colle adapté du fabricant, d’environ 1 mm. d’épaisseur; les rives de
joints seront talochées. Une attention particuliére sera apportée a la réalisation
du 1° rang, posé sur I'arase étanche qui devra étre parfaitement de niveau.

Sujétions particulieres :

— Les dessus de murs seront protégés par un film plastique, en cas d’arrét de

chantier.
— En cas de raccordements de la maconnerie de terre cuite de fagade avec des
refends de nature différente : compris toutes sujétions et travaux

complémentaires d’adaptation, de harpage et de liaisonnement.

— Longueur d’encastrement des planchers conforme au minimum DTU (2/3 de
I'épaisseur du mur)

— Longueur d’encastrement des murs séparatifs conforme au minimum DTU (5
cm minimum du nu intérieur du mur).

Compris ensemble des accessoires de la gamme POROTHERM et travaux annexes:

Arase tellurique pour protection contre les remontées d’humidité du sol (art. 3-12
du DTU 20.1).

Poteaux raidisseurs : éléments spéciaux en terre cuite formant poteaux.
Remplissage de ces éléments en béton. Armatures par aciers HA.

Chainages béton armé en téte de pointes et trumeaux : (pour trumeaux de 0,80
m et moins de 0,80 m de largeur) : réalisation en béton repéere B3 et coulé
dans un coffragede type C3 ; armatures par aciers HA ; incorporation en fond de
coffrage, c6té facade, d’'une planelle isolée terre cuite de 0,05 m d’épaisseur. R =
0,50 m2 K/W.

Chainages « U » : éléments spéciaux en terre cuite en forme de « U » ;
remplissage de ces €léments en béton. Armatures par aciers HA.




- Sommiers béton armé au droit des ouvrages a sceller ou d’appuis de poutre
; compris incorporation en fond de coffrage, coté facade, d’'une planelle
isolée terre cuite de 0,05 m d’épaisseur. R : 0,50 m2 K/W.

4.3.5 — Linteaux préfabriqué type Titan :

Au-dessus de de tous les ouvrants (identifiés P04, FO2, FO3, F04, FO5) fourniture et pose de
coffre préfabriqué type Titan afin d’y intégrer des volets roulants.

4.3.6 - Linteaux béton armé :

Au-dessus du chassis de désenfumage (identifié¢ FO1) de la cage d’escalier menant au N-1,
réalisation d’'un linteau en béton, coulé dans un coffrage C2, avec incorporation en fond de
coffrage, d'une planelle de terre cuite de 0,065 m d’épaisseur pour les linteaux situés en fagade
(coefficient thermique R 20,50 m2 K/W). Armatures par aciers H.A.

4.3.7 - Refends intérieurs béton armé

Réalisation en béton coulé dans un coffrage du type C2 pour les parements non apparents ou du
type C3 pour les parements destinés a recevoir une peinture ou un revétement mural.
Armatures par treillis soudés et aciers H.A.

REMARQUE concernant la mise en ceuvre des huisseries métalliques dans les parois:
L'Entrepreneur du présent lot devra, au titre du présent article, la mise en ceuvre des
huisseries métalliques fournies par les lots MENUISERIES INTERIEURES et du lot menuiserie
extérieur. Concernant les baies libres ainsi que les batis ou huisseries bois, I'Entrepreneur du
présent lot devra, au titre du présent article, la mise en place demannequins dans les
banches, y compris toutes sujétions pour feuillures.

Sujétions particuliéres :

Les arétes vives des refends seront chanfreinées dans les zones de circulation.
Compris poteaux noyés dans voile et linteaux.

Compris poutres-voiles, voiles suspendus ou voiles drapeaux.
Epaisseurs minimum pour raisons acoustiques : 18 cm

Longueur d’encastrement dans les fagades magonnées : 5 cm minimum du nu intérieur du mur
(pour raisons acoustiques).

4.3.8 - Planchers dalles pleines

Les rives de facade se situant dans les maconneries comporteront en fond de coffrage, une
planelle de 0,05 m de nature identique a celle des murs.

Sujétions particuliéres :
- Larmier en sous-face de rive de dalle extérieure pour former goutte d’eau.

- Ragréage en plein toute surface des parements extérieurs destinés a
recevoir unepeinture.



- Les planchers assureront par eux-mémes les degrés de résistance au feu
réglementaire.

- Epaisseur minimum des planchers pour raisons phoniques :

- 22 cm.

- Compris toutes sujétions et incidences pour incorporation et distribution
des lotstechniques.

- Compris toutes sujétions et renforts pour « plis » de dalle, manivelles,
bandes noyéeset chainages.

- Compris dalles en consoles (porte a faux).

- Compris casquette béton en porte a faux en plancher haut RDC.

Traitement de finition :

Planchers courants :
Finition "lissée". Au niveau fini pour recevoir un revétement de sol collé : ensemble des locaux.
Planchers haut R+1 :

Finition lissée ou dressée, avec ou sans pente a un niveau compatible avec les complexes
d’étanchéité prévus.

4.3.9 — Acrotéeres :

Acrotéres en briques de terre cuite a bancher

— Maconnerie réalisée en briques de terre cuite & bancher de 17,5 ou 20 ou
24 cmd’épaisseur (ou équivalent) de résistance mécanique : RC80

— Remplissage par béton repére B3, de consistance fluide. Armatures par
aciers HA(compris coupe préalable de la brique suivant nécessité).

— La mise en ceuvre et le matériau seront conformes a l'avis technique et
au DTA duproduit.

— Les brigues seront montées au mortier. Les rives de joints seront talochées.

— Compris utilisation de 'ensemble des accessoires de la gamme
POROTHERM.

— Dessus dressé et parfaitement arasé y compris relevé béton armé en pied
de l'acrotére, avec planelle de terre cuite isolantesur les deux parements.

Sujétions particuliéres :

— Les acrotéres « hauts » comporteront des joints de fractionnement, compris
traitementd’étanchéité par joint souple sur 'ensemble des parements.

— Les acrotéres « hauts » assurant la fonction de garde-corps.

— Les dessus d’acrotéres seront protégés par un film plastique en cas d’arrét de
chantier.

— Les acrotéres « hauts » assurant la fonction de garde-corps seront
obligatoirement réalisés par des briques de 0,24 m de largeur.

— En cas de raccordements de la maconnerie de terre cuite banché avec des
costieres de nature différentes : compris toutes sujétions et travaux
complémentaires d’adaptation, de harpage et de liaisonnement.

— Ces acroteres recevront au titre du présent article un enduit sur 'ensemble
des parements verticaux et horizontaux. (Enduit armé OC1 ou OC2 de
classe de capillarité W2).



Costieres en béton armé coulées en place
Toutes les costiéres des terrasses seront réalisées en béton armé

Sujétions particuliéres :

- Compris chanfreins, feuillures et bords adoucis conformément au D.T.U.
20.12.

- Certaines costiéres assureront la fonction de poutre-allége (ou poutre
retrousseée).

4.3.10 — Escaliers :

Les escaliers en béton armé seront exécutés traditionnellement ou
préfabriqués (les escaliers préfabriqués devront avoir le marquage CE).

Dans les deux cas, ils seront réalisés :

— En béton particulierement soigné
— Dans des coffrages pour parements destinés a rester apparents

Armatures par aciers H.A. et treillis soudés.

Les aciers seront rigoureusement positionnés en particulier au niveau des
liaisons avec les paliers.

Tous les escaliers en béton armé devront étre réalisés en fonction des
revétements qu'ils sont destinés a recevoir. Les réservations nécessaires
seront effectuées tant en niveaux qu'en fonction de la nature des revétements.

Le dessus des marches intérieures sera lissé et le nez de marche arrondi et
lissé au fer (sols souples en finition).

Sujétions particuliéres : (a inclure au titre du présent article)

— La disposition et le dimensionnement des escaliers seront
conformes a laréglementation handicapée en vigueur.

— Dans le cas d’escaliers désolidarisés des murs latéraux :
réalisation d’unjoint souple d’étanchéité aux 2 parements, sur
fonds de joints.

— La lére volée d'escalier comportera une rehausse en pied
pour assise surles fondations.

NOTA : Les paliers de niveaux sont repris a l'article planchers.

4.4 — Travaux divers :

4.4.1- Seuils en béton moulé saillants de la facade

Salillie par rapport au nu fini de la facade : 5 cm.
Réalisation en béton moulé dosé a 350 kg de ciment CPJ - CEM Il 32,5 avec armatures pour
éviter tout retrait et fissuration.



Coffrage du type C3.
Lissage dessus avec pente, fagcon de gorge et rejingot. Larmier en

sous face uniquement pour la porte d’entrée

Compris seuils surbaissés au droit des acces handicapés.
Compris décaissé préalable dans la dalle pour permettre la réalisation du seuil.

NOTA : ces seuils sont prévus restés bruts, non peints.

4.4.2 - Appuis en béton saillants de la facade

Appuis préfabriqués de marque « NF appuis de fenétre en béton » réalisés en un seul élément
pour chaque appui.

Appuis saillants de la fagade et saillants intérieurement, réalisation en béton moulé dosé a 350
kg de ciment CPJ - CEM Il 32,5 avec armatures par aciers H.A. a la demande. Lissage dessus
avec pente, facon de gorge et rejingot dresse, parfaitement arasé (rejingot linéaire avec retours
latéraux en tableaux), larmier, oreilles, raccordement étanche avec les magonneries entre
tableau.

Réservation d'un demi-centimetre a I'aplomb du parement du tableau avec bourrage par joint
souple assurant I'étanchéité et armatures débordant de 0,50 m de part et d'autre, sous l'appui
de baie. D.T.U. n° 20.1, compris saignée préalable si nécessaire pour former une gorge.

Saillie minimum par rapport au nu fini de la fagade : 5 cm. La largeur des appuis tiendra compte
de la nature et de I'épaisseur des revétements de finition de fagade).

Les oreilles seront débordantes, de fagon équilibrée, de part et d’autre des tableaux de baies.

NOTA : ces appuis sont prévus restés bruts, non peints. Habillage prévu au lot menuiseries
extérieures

4.6.3 - Trous, scellements, calfeutrements et raccords

L'Entrepreneur du présent lot devra assurer I'exécution des trous, scellements, calfeutrements

et raccords suivant le titre Il du Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Compris bouchements par coulis de béton pour recoupement coupe-feu des gaines et
passages techniques a tous les niveaux, et sur toute I'épaisseur des murs et des planchers,
avec un matériau incombustible ayant les mémes caractéristiques acoustiques que les
parois.

Les traversées de planchers et murs intérieurs s’effectueront au moyen d’un fourreau constitué
par un matériau résilient. De plus, les fourreaux dépasseront largement (env 10 cm) de part
et d’autre de la paroi concernée.

Cage d’ascenseur : pose, scellements, calfeutrements et raccords pour 'ensemble des

ouvrages annexes a lI'ascenseur (crochets, échelons, rails, etc...)

Cas de structure en magonnerie :



L'Entrepreneur devra prévoir au présent article, la réalisation d'un listel d'enduit de 12 cm de
largeur minimum et de 5 mm d’épaisseur minimum, réalisé en périphérie de I'ensemble des
ouvertures de facade. Ce listel d'enduit devra permettre la pose des menuiseries extérieures sur
une surface lisse et réalisée dans un méme plan vertical.

Dans le cas de poteaux ou trumeaux situés au droit de ces baies, ceux-ci seront réalisés
avec surépaisseur pour se situer dans le méme plan vertical que la magonnerie avec listel. La
planimétrie fera I'objet d’'une réception contradictoire avec les entrepreneurs chargésde la
fourniture et pose des menuiseries extérieures et porte de garage.

Il sera fait de méme au droit des raccords et jonctions avec la couverture.

4.4.3 - Ventilation haute gaine ascenseur

Travaux comprenant :

Conduit béton vertical allant du plafond haut de la gaine jusqu’a hors toiture,
compris structure de contreventement.

Ce conduit comportera un retrait périphérique au droit de la couverture.

Le conduit comportera en partie supérieure une dallette béton armé
d’obturation duconduit.

Cette dallette sera débordante en périphérie, par rapport au conduit
comportera unlarmier en sous-face et le dessus sera lissé avec pente.

Grille PVC intérieure en plafond de la gaine ascenseur.

Grille extérieure en aluminium lagué, avec moustiquaire, sur souche hors toit
(teinte auchoix du Maitre d’ceuvre).

Section utile ;: 750 cm2

4.4.4 - Edicule de ventilation et souche hors toiture

Réalisation d'un édicule comprenant 4 parois verticales et une dallette de couronnement.
Réalisation de I'ensemble en béton repére B3, coulé dans un coffrage C3 avec armatures.

Retrait périphérique en pied, avec becquet pour recevoir les raccords de couverture.

La dallette de couronnement sera débordante par rapport aux parois, comportera un larmier
périphérique formant goutte d'eau en sous-face ; le dessus sera lissé avec fortes pentes, et le
béton constituant la dallette sera réalisé avec adjuvant hydrofuge.



Réservation dans les parois verticales, et fourniture et pose de grille de ventilation en aluminium
lagué (teinte au choix du Maitre d'CEuvre).

4.5 Dossier DOE
4.5.1 Mise ajour des plans architecte :

Mise a jour du plan VFD réalisée par la MOA dans le cadre de son DOE. Ce plan est disponible en
DWG ou autocad

4.5.2 Mise ajour du plan géometre
Le plan géometre du 10/11/2022 dossier PA 22 223 réalisé par Euclyd Eurotop sera a remettre a

jour sur 'ensemble de la parcelle Nord Est et Nord-Ouest y compris les modifications apportées
sur I'entrée livraison.

4.5.3 Dossier DOE et DIUO :

Le dossier DOE sera a remettre en 2 exemplaires papier et un exemplaire format numérique (en
transfert de données).

Le DOE sera constitué de 'ensemble des plans mis a jour, Documents regroupant le traitement
des déchets, documents des matériaux employés a I'élaboration de 'ouvrage



ARTICLE 5 - VARIANTE

L’Entrepreneur ne pourra proposer au Maitre d’CEuvre toute solution de variante dans 'offre
de base.



