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ARTICLE 1 -GENERALITES

1.1-0OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir la nature et
la consistance des travaux d’embellissement des facades, création d’'une cage d’ascenseur,
et travaux de VRD nécessaires a la rénovation de 'EHPAD de Pont-Audemer «les 4
saisons » : La durée des travaux « hors contexte sanitaire exceptionnel » est de 12

mois

- Lot1:
- Lot2:
- Lot 3:
- Lot4:
- Lot5:
- Lot6:
- Lot 7:
- Lot 8:
- Lot9:

Rénovation des facades :
VRD / Espaces verts
Gros ceuvre

Etanchéité

Menuiserie extérieures
Menuiserie intérieure
Electricité

Ascenseur

Peinture - Sol souple

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages du présent lot comprennent :

v’ Les travaux préparatoires et ceux décrits au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres du lot 0 — Généralités communes.

v' La fourniture et pose des équipements et installations de propre au présent lot :

La fourniture des matériaux, y compris les transports, déchargements, stockage et
distribution sur le chantier,

Les engins de levage, si nécessaire,

La mise en place d’échafaudage

L'utilisation de nacelle

L’implantation des ouvrages et 'adaptation éventuelle de certains tracés en fonction
des diverses difficultés rencontrées lors de I'exécution,

La présentation d’échantillon,

La protection antirouille des différentes piéces et métaux ferreux,

La protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la
réception des travaux,

Les essais de fonctionnement avec fourniture des documents des matériaux
installés, les frais de controle,

La main d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais,

La fourniture des plans d’ouvrages exécutés,

Les notices d’entretien et de fonctionnement,

La délivrance des certificats réglementaires,

La fourniture des plans de recollement de l'installation, le relevé du matériel installé, les
accessoires de rechange et les notices de fonctionnement. Le nettoyage du chantier aprés



exécution des travaux et enlévement des déchets, Dans le cas de dépose, la prestation comprend
également :

e La dépose compléte, (y compris suspentes, rives etc.)

e Le coltinage des matériaux,

e Le nettoyage du chantier apres exécution des travaux et I'évacuation des

matériaux dans les décharges agréées,

L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumeérés ci-dessus
mais qui seraient rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages suivant les Régles
de I'Art.

1.3 - SPECIFICATIONS GENERALES

L’ensemble des prestations du présent marché seront forfaitaires sauf prescriptions
contraires.

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
généralités communes du Lot 0.

Les Entrepreneurs du présent marché devront tenir compte de ces avertissements
pour I’'établissement de leur devis.

En tout état de cause, les Entrepreneurs reconnaissent avoir pris connaissance du
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres et des autres descriptifs relatifs
aux travaux de leurs lots.

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, mais il est bien précisé que le descriptif n’a qu’'un caractére
limitatif et que méme dans le cas d’omission, Entrepreneur aura a sa charge dans le cadre
des travaux prévus, I'exécution de tous les ouvrages faisant partie des Régles de I'Art.

Il ne sera donc admis aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix
convenus, Entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature
du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges
et Regles de calcul, retenu par le groupe de Coordination des textes techniques comme
documents unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des
documents C.S.T.B.

Pendant les travaux, Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et reglements
concernant la sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet seront a soumettre a 'approbation du Maitre d’CEuvre.



1.4 - EXECUTION DES OUVRAGES

Pendant l'exécution des ouvrages, les locaux "hors opération" des béatiments contigus
continueront a étre occupés et exploités. La durée du chantier correspondra a la réalisation
des travaux réalisés sur les facades, la construction de la cage d’ascenseur coté fagade sud
du batiment LANOUE et les travaux de VRD prévus dans le cadre de la tranche 2 mais aussi
des travaux préparatoires aux raccordements du projet H2027. Durée totale de
'opération : 12 mois. Hors contexte sanitaire exceptionnel.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances
(bruits, poussiéres, etc..) et exposer clairement dans son offre les solutions proposées
(protections, matériel employé€, durées des interventions)

Pour les travaux de démolitions, les moyens d'exécution seront laissés a linitiative de
I'Entrepreneur aux conditions suivantes :

e Emprise du chantier strictement limitée au périmétre indiqué sur le plan d'installation
de chantier.

e Les horaires de travaux correspondront aux heures ouvrables. Sauf cas particulier.

e Les salariés devront étre a jour de leur Passeport vaccinal complet

e |l sera installé toutes les barrieres, platelage, baches, filets nécessaires a prévenir des
chutes d'ouvrages en dehors de I'emprise des travaux. Ces mesures seront prises
systématiquement, afin de palier méme a de fausses manceuvres. A cet effet, la
maitrise d'ceuvre sera informée du détail des opérations, et sera en droit d'exiger, sans
modification du co(t des travaux, les protections complémentaires qu'elle estime
nécessaires.

1.5 - PERCEMENTS — RESERVATIONS - SCELLEMENTS

Tous les trous tamponnés ou spittés, petits taquets, petits percements, sont a la charge du
présent lot.

Les trous, feuillures et réservations dans les ouvrages porteurs en béton ou en magonneries
seront réalisés par le présent lot

Les scellements seront également a la charge du présent lot.

1.6 —=NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage des locaux aprés chacune de ses
interventions, avec enlevement aux décharges de tous gravats, gravois, emballage etc ...

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du présent lot sera tenu d'établir et
d'entretenir toutes les protections nécessaires a la sécurité et a la protection de ses
ouvrages.

1.7 - GARANTIE ET ENTRETIEN

L’Entrepreneur remédiera gratuitement a tous les défauts qui pourraient se produire dans un
délai d’'un an a partir de la réception des travaux, sauf cas dutilisation anormale. Il
procédera a toutes les réparations nécessaires.

De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels résultant d’'une
carence de son installation.



Des qu’un incident lui sera signalé, il devra le réparer dans les plus brefs délais. En cas de
négligence, la réparation sera effectuée d’office a ses frais.

1.8 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Avant passation de la commande : confirmation du matériel a installer.

Pendant la période de préparation : liste du matériel, appareillage et fourniture
correspondante a celle arrété pour le marché.

Pour la réception :
e Plans de recollement,
e Fiches de conseils et d'entretien,

® Fiches de déclarations environnementales des produits utilisés




ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Ces prestations sont forfaitaires et incluent toutes les sujétions pour un parfait achevement selon
les régles de I'Art.

2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Si nécessaire amené, mise en place et replis de baraque de chantier (pour le présent lot)
aux normes d’hygiéne et de sécurité, y compris les raccordements provisoires.

L’emplacement sera déterminé en accord avec le Maitre d’CEuvre : Direction des travaux et
du patrimoine du CH de la Risle

2.2 - MPLANTATION

L’Entrepreneur doit I'implantation de ses prestations compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles, a partir des plans donnés par le Maitre d’CEuvre. Il doit la vérification de ces
plans.

Il est précisé que I'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu
commettre et en supportera les conséquences quelles que soient leur importance et
'époque de leur découverte.

2.3 - ETAT DES LIEUX

Suivant le phasage des travaux, des constats contradictoires des lieux seront établis :

¢ Entre le titulaire du présent lot et le représentant du Maitre d’Ouvrage.
¢ Entre le titulaire du présent lot et la ou les Entrepreneurs titulaires des autres lots.

Les Entrepreneurs responsables des dégradations sur les ouvrages existants supporteront
les frais de remise en état.



ARTICLE 3 - GENERALITES

3.1 - REGLEMENT ET NORMES

Les matériaux employés, leurs mises en ceuvre et I'exécution de tous les ouvrages devront
étre conformes aux normes DTU, arrétés, circulaires et décrets en vigueur et plus
particulierement & ceux énumeérés ci-apres :

DTU 75.1 et DTU 70.1

Directive ascenseurs 2014/33/UE

Norme EN 81-20/50

Norme EN 81 partie 1 classement 82.210 — ascenseur €électrique

Norme NF P 82.201 - Ascenseurs et monte-charge électriques — Régles générales
de construction et d’installation concernant la sécurité.

Norme NF P 82.202 - Ascenseurs et monte-charge — suspentes

Norme NF P 82.204 - Ascenseurs et monte-charge — Régles concernant le calcul
des charpentes métalliques portant soit le treuil soit les poulies de renvoi.

Norme NF P 82.210 - Ascenseurs et monte-charge — Régles de sécurité pour la
construction et l'installation

Norme NF P 82.211 -
Norme NF P 82.212 -

Norme NF P 82.214 - Ascenseurs et monte-charge — Dispositif de commande et
de signalisation et accessoires complémentaires.

Norme NF C 01.001 - Vocabulaire électrotechnique
Norme NF C 01.005 - Vocabulaire électrotechnique

Norme NF C 15.100 - Exécution et entretien des installations électriques de
premiére catégorie

Norme NF C 71.800 et 801 concernant les blocs autonomes d’éclairage de sécurité
Décret n° 65-48 - Protection des baies et ouvertures

Décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs dans
les Etablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques, ainsi que les
arrétés et circulaires précisant les modalités d’application de ce décret.

Décret n ° 61-501 du 3 mai 1951, modifié par les Décrets n° 66-16 du 5 janvier
1966 et n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrdle
des instruments de mesure.

Arrété du 9 mai 1951 définissant le degré de gravité que ne doivent pas excéder les
perturbations radio électriques susceptibles d’étre produites par les appareils et
installations électriques.

Arrété du 25 juin 1980 et ses annexes précisant ses modalités d’application,
sécurité contre l'incendie.



= Arrété du 31 décembre 1984 (JO du 24 janvier 1985) relatif aux regles de sécurité
pour la construction et I'installation des ascenseurs et monte-charge.

= Publication n° 146 de la CEl.
= Publication n° 146 A de la CEl.

= Publication 1-79 du Comité International Spécial des perturbations radio-électriques
(C.I.S.P.R)).

= Directive européenne 95/16/CE

= Décret 95.826 du 30 juin 1995
Cette liste n'est pas limitative et, pour I'ensemble des textes ci-dessus ou non, il sera
toujours fait application de la derniere édition, avec mises a jour, additifs, rectificatifs etc.
... en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

Cette liste n'est pas limitative, et pour I'ensemble de textes énumérés, ci-dessus ou non, il
sera toujours fait application de la derniére édition avec mise a jour, additifs et rectifications,
etc.... en vigueur a la date de remise des offres.

3.2 - CONDITIONS DE RECEPTION

Une pré-réception des ouvrages pourra étre réalisée sur la partie existante

La réception sur la construction de I'édicule ascenseur sera réalisée a la fin des
travaux



ARTICLE 4 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER :

A la demande de I'entreprise, mise en place d’'une zone vie propre a son lot. Celle-ci devra étre
décrie dans le mémoire technique avec la surface souhaitée. La cabane de chantier devra étre
autonome (eau, EU EV, électricité)

Les zones de stockage seront a identifier sur le plan de masse : Echafaudages, nacelles, Palettes

etc...

Les travaux comprennent la totalité des fournitures et la main d’ceuvre nécessaire a la
réalisation d'une installation en parfait état de fonctionnement. Les études et les
opérations de réception sont incluses au présent marché.

4.2 CABINE COMPLETE SUIVANT LES CARATERISQUES SUIVANTES

Ascenseur électrique sans local de machinerie

Capacité de 1600 kg / 21 personnes

Accessible aux fauteuils roulants, brancards, chariots de la logistique
Nombre de niveau desservi : 3 avec acces en double service
Nombre de démarrages par heure 180

Vitesse : 1 m/s avec régulation par variation de fréquence

4.2.1 AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA CABINE DE L’APPAREIL

Dimensions intérieures : 1576*2100 mm

Largeur : 1576 mm,

Profondeur : 2100 mm,

Hauteur : 2200 mm,

Finition intérieure en téle inox Linen Austénitique,

Panneau de commande en finition inox grain 220 avec touches inox satiné argent (-
1/ 0/ 1) conforme a la norme EN81-70:2018, Panneau de commande
comprenant : Indicateur de direction et de position (écran type LCD). Synthése
vocale. Bouton de fermeture des portes, bouton d'ouverture des portes.
Signalisation lumineuse et sonore de surcharge. Eclairage de secours en cas de
coupure de courant

Sur les deux cotés plinthes aluminium anodisées argent
Barre d’appui inox satiné argent sur la paroi opposée au panneau de commande,
Eclairage par faux plafond et éclairage de secours en cas de coupure de courant,

Téléalarme module GSM via une carte SIM machine to machine (a la charge du
MO) reliée au centre de veille 24h/24 de I'exploitant,

Revétement de sol en tole larmée,



Eclairage temporisé a LED basse consommation
Evacuation d’urgence Systéme ARD
Trappe et échelle d’évacuation,

Miroir argenté en verre sécurité EN81-70 haut et bas posé sur la paroi opposée au
panneau de commande,

5  CARACTERISTIQUES PALIERES

Porte 2 vantaux a ouverture latérale

Seuil inox :

Largeur : 1300 mm,

Hauteur : 2000 mm,

Finitions portes cabines : Inox toile de lin

Finitions portes paliéres et huisseries a tous les niveaux : Inox toile de lin
Portes pare-flamme % heure, Résistance au feu E-120

Pose sur palier a I'aplomb du vide de gaine

Boitier de commande des plaques paliéres finition inox grain 220 avec bouton inox
satiné argenté et collerette blanche de confirmation d’appel conforme a la norme
EN81-70 :2018

Boitier de signalisation paliére indiquant le niveau et fleche de départ a tous les
niveaux

Pose sur palier a I'aplomb du vide de gaine,

6 CARACTERISTIQUES DE LA GAINE

Gaine en maconnerie de blocs a bancher avec chainage a chaque plancher et
intermédiaires en béton,

Fosse en béton avec cuvelage étanche et dalle complémentaire de 15 cm,
Largeur : 1,60 m,

Profondeur : 1,70 m,

Hauteur entre le dernier plancher et la dalle de couverture : 3,40 m,
Profondeur de la fosse : 1,10 m,

7 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Boucle magnétique pour déficients auditifs, Boucle inductive suivant la norme EN
60118-4-2015

Attente pour la GTB (Systéme de gestion technique du batiment H2027 de marque
TREND a reconfirmer) Marche Arrét Erreur

Mode veille de la manouvre et des indicateurs

Retour automatique au niveau le plus proche en cas de coupure de courant +
Dévirage contrdlé de I'appareil

Priorité cabine sur panneau de commande



7.2 ETUDE D’EXECUTION

Renseignements techniques et plans a fournir :

Plans et coupes, nécessaires pour pouvoir se rendre compte de l'installation de
chaque appareil, y compris ceux des locaux renfermant les machines et
appareillages,

Implantation de la machine et des principaux dispositifs,
Réactions aux appuis sur le batiment et en fond de cuvette,
Dispositions et principales dimensions des portes paliéres,
Dispositions et dimensions des portes de visite et de secours,
Dimensions de la cabine et de ses baies,

Principales caractéristiques de la suspension, coefficient de sécurité, cables
(nombre, diameétre, composition, charge de rupture), chaines (type, composition,
pas, charge de rupture), éventuellement cables de compensation,

Principales caractéristiques du limiteur de vitesse,

Dimensions et calcul des guides, état et dimensions des surfaces de frottement
(étire, fraisé, rectifié),

Dimensions et calcul des amortisseurs y compris leur courbe caractéristique,
Marque, type et caractéristiques de réglage des matériels proposés,

Note de calcul sur les contacts directs et indirects.

Tous les documents ainsi que les schémas électriques seront soumis a I'approbation de
la Maitrise d’ceuvre.

Sont inclus au présent marché :

Les dispositifs anti-vibratiles des socles des moteurs et dispositifs mécaniques.

7.3 MONTAGE ET MISE EN CEUVRE

Rails de guidage des différents éléments mobiles, cabine, contrepoids et le réseau
des cables des systémes permettant le fonctionnement de l'installation,

Cabine comprenant un systéme de portes intérieures, un tableau de commande, un
éclairage et un dispositif de ventilation mécanique (autres équipements a préciser),

Systémes de freinage de sécurité avec parachute permettant le blocage de la
cabine sur les rails de guidage,

Cables souples pour l'alimentation des différents dispositifs en cabine (y compris
cable téléphonique),

Ensemble machinerie avec systéme de transmission et limiteur de vitesse,

Portes palieres sur les 2 niveaux avec dispositifs de manceuvre, verrouillages de
sécurité et dispositifs de maintien d’ouverture des portes par barrieére de faisceaux
infra-rouge,

Armoire de commande et puissance,

Les dispositifs d’arrét d’'urgence avec commandes en cuvette et en machinerie,



= Un report des alarmes de linstallation laissé en attente sur bornier dans I'armoire
de commande,

= Armoires type DTU en machinerie,
= Téléphones ou interphones en cabine

= Asservissements nécessaires pour la réalisation de la fonction Non-Stop en cas
d’incendie,

= Eclairage de la gaine ;

7.4 CONDITIONS GENERALES DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés avec le batiment en exploitation. L’entrepreneur devra donc
prendre toutes les mesures nécessaires afin d’'empécher 'accés de personnes sur la
zone concernée par les travaux. En particulier, la nuit et le week-end, ou en I'absence
momentanée de son personnel, I'entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens
permettant d’interdire 'accés a la gaine. A ces fins, il établira un document, sur le
modele d’un plan de prévention et de sécurité, qu’il soumettra a I'approbation du Maitre
d’ceuvre. Ce dernier se réserve le droit d'imposer a I'entrepreneur tous les moyens qu’il
jugera utiles afin de garantir la sécurité et ses patients et de son personnel.

Prestations dues par les autres lots

Lot GROS-OEUVRE : Scellement des menuiseries dans les ouvrages en béton et
magonnerie et la peinture définitive La hauteur de la fosse sera a confirmer auprés du
lot GO La hauteur pour la base de rédaction du CCTP est de 1150 mm

Lot ELECTRICITE - COURANTS FORTS : L’'amenée du courant électrique nécessaire
en attente dans le local machinerie, ou a proximité des plates-formes. Les reports
d’alarme a partir de I'armoire électrique de commande GTB. Pour la réalisation de
'appel d’offre pour le lot électricité, les besoins suivants ont été utilisés : le
branchement force est 380V/415V 50 Hz. Eclairage 230V - 60Hz Type
d’alimentation en régime TT. Puissance nominale 9.94 KW Intensité nominale 29
A, Intensité de démarrage 27 A. Cable d’alimentation U 1000 RO2V tri + neutre +
Terre 16 mm2. Le départ existant est situé dans le TGBT principal de ’EHPAD.

Lot ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES : Téte de détection incendie, amenée du
DAS non-stop ascenseur.

7.5 GARANTIE ET ENTRETIEN

L’appareil sera couvert par une garantie de bon fonctionnement pendant une durée de 2
ans a compter de sa réception définitive.

En plus, de cette garantie contractuelle, le prestataire devra assurer la maintenance de
linstallation dans le cadre d'un contrat de type complet incluant les contréles
réglementaires, la maintenance ainsi que les dépannages 24h/24 dans le cadre d'un
service d’astreinte.

Le prestataire devra faire une offre de prix sous forme d’un contrat de maintenance en
excluant tous les codts qui rentreraient dans le cadre de la garantie légale.

Les prestations sont décrites dans les documents joints en annexe. CCAP, CCTP



7.6

CONDITIONS DE RECEPTION ET DOE

Les essais et vérifications auxquels seront soumises les installations en fin de travaux
seront exécutés par un bureau de contréle agréé, a la charge financiére de I'entreprise
qui en fera ressortir le montant dans sa proposition.

Les essais auxquels l'installation sera soumise en fin de travaux, en vue de la réception,
comprendront :

= |Les essais COPREC 1et?2

» Les essais généraux de fonctionnement de chaque appareil (Parachute,
consommation, sécurités des portes palieres, alarme, fin de course, équilibrage,
charge, manceuvres ...)

L’entrepreneur devra proposer au préalable un protocole basé sur 'annexe D de la NF P
82.210.

Le bureau de contréle procédera enfin a tous essais qu’il jugera utiles.

Tous les essais seront effectués par 'Entrepreneur sous sa responsabilité ; il fournira la
main d’ceuvre, le matériel nécessaire (poids, cordage, etc.) et les instruments de
mesure (voltmetre, ampéremeétre, wattmeétre, tachymétre, sonomeétre, etc.), ces
accessoires restant sa propriété.

Si tous les appareils sont reconnus conformes aux dispositions du projet, les essais
satisfaisants et les plans de récolement fournis, la réception pourra étre demandée au
Maitre d’Ouvrage.

Au cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, I'Entrepreneur sera tenu d’effectuer,
a ses frais, dans le délai imparti par le Maitre d’'Ouvrage, toutes les modifications,
réparations, remplacements ou adjonctions.

L’entrepreneur sera alors tenu d’enlever, a ses frais, les matériels refusés et supportera
la totalité des dépenses occasionnées par cette dépose. Faute par lui de ne pas I'avoir
fait dans les délais donnés, il y sera procédé d’office et a ses frais aprés simple mise en
demeure par courrier recommandé.

Le procés-verbal d’essais ne pourra tenir lieu de réception des ouvrages ; celle-ci sera
prononcée dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) et le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).

Résumé des documents a remettre en fin de chantier :
Tous les plans d’exécution mis a jour tel que construit (1 format papier et une sauvegarde
sous clef USB) pour le maitre d’ceuvre, 1 exemplaire pour le contréleur technique, 1
exemplaire pour le coordinateur sécurité
Les certificats de garantie et d’aptitude des matériels mis en ceuvre.
Les proces-verbaux de classement au feu
Le proces-verbal des essais & vérification COPREC
La nomenclature du matériel mis en ceuvre ainsi que les adresses des fournisseurs.



ARTICLE 5 - VARIANTE

L’Entrepreneur ne pourra proposer au Maitre d’CEuvre toute solution de variante



