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ARTICLE 1 - GENERALITES

1.1-0OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir la nature et
la consistance des travaux d’embellissement des fagades, création d’'une cage d’ascenseur,
et travaux de VRD nécessaires a la rénovation de 'EHPAD de Pont-Audemer «les 4
saisons » : La durée des travaux « hors contexte sanitaire exceptionnel » est de 12

mois

Lotl:
- Lot 2:
- Lot 3:
- Lot4:
- Lot5:
- Lot6:
- Lot 7:
- Lot 8:
- Lot9:

Rénovation des facades :
VRD / Espaces verts
Gros ceuvre

Etanchéité

Menuiserie extérieures
Menuiserie intérieure
Electricité

Ascenseur

Peinture Sol souple

1.2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages du présent lot comprennent :

v' Les travaux préparatoires et ceux décrits au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres du lot 0 — Généralités communes.

v La fourniture et pose des équipements et installations de propre au présent lot :

La fourniture des matériaux, y compris les transports, déchargements, stockage et
distribution sur le chantier,

Les engins de levage, si nécessaire,

La mise en place d’échafaudage

L’utilisation de nacelle

L’'implantation des ouvrages et 'adaptation éventuelle de certains tracés en fonction
des diverses difficultés rencontrées lors de I'exécution,

La présentation d’échantillon,

La protection antirouille des différentes pieces et métaux ferreux,

La protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la
réception des travaux,

Les essais de fonctionnement avec fourniture des documents des matériaux
installés, les frais de controle,

La main d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais,



¢ La fourniture des plans d’ouvrages exécutés,
e Les notices d’entretien et de fonctionnement,
e La délivrance des certificats réglementaires,

La fourniture des plans de recollement de l'installation, le relevé du matériel installé, les
accessoires de rechange et les notices de fonctionnement. Le nettoyage du chantier aprés
exécution des travaux et enlevement des déchets, Dans le cas de dépose, la prestation comprend
également :

e La dépose compléte, (y compris suspentes, rives etc.)

e Le coltinage des matériaux,

e Le nettoyage du chantier apres exécution des travaux et I'évacuation des
matériaux dans les décharges agréées,

L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumérés ci-dessus
mais qui seraient rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages suivant les Régles
de l'Art.

1.3 - SPECIFICATIONS GENERALES

L’ensemble des prestations du présent marché seront forfaitaires sauf prescriptions
contraires.

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
généralités communes du Lot 0.

Les Entrepreneurs du présent marché devront tenir compte de ces avertissements
pour I’'établissement de leur devis.

En tout état de cause, les Entrepreneurs reconnaissent avoir pris connaissance du
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres et des autres descriptifs relatifs
aux travaux de leurs lots.

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, mais il est bien précisé que le descriptif n’a qu’'un caractére
limitatif et que méme dans le cas d’omission, Entrepreneur aura a sa charge dans le cadre
des travaux prévus, I'exécution de tous les ouvrages faisant partie des Régles de 'Art.

Il ne sera donc admis aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix
convenus, Entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature
du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges
et Regles de calcul, retenu par le groupe de Coordination des textes techniques comme
documents unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des
documents C.S.T.B.

Pendant les travaux, Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et reglements
concernant la sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.



1.4 - EXECUTION DES OUVRAGES

Pendant l'exécution des ouvrages, les locaux "hors opération” des béatiments contigus
continueront a étre occupés et exploités. La durée du chantier correspondra a la réalisation
des travaux réalisés sur les facades, la construction de la cage d’ascenseur coté fagade sud
du batiment LANOUE et les travaux de VRD prévus dans le cadre de la tranche 2 mais aussi
des travaux préparatoires aux raccordements du projet H2027. Durée totale de
'opération : 12 mois. Hors contexte sanitaire exceptionnel.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances
(bruits, poussiéres, etc..) et exposer clairement dans son offre les solutions proposées
(protections, matériel employé€, durées des interventions)

Pour les travaux de démolitions, les moyens d'exécution seront laissés a linitiative de
I'Entrepreneur aux conditions suivantes :

e Emprise du chantier strictement limitée au périmétre indiqué sur le plan d'installation
de chantier.

e Les horaires de travaux correspondront aux heures ouvrables. Sauf cas particulier.

e Les salariés devront étre a jour de leur Passeport vaccinal complet

e |l sera installé toutes les barrieres, platelage, baches, filets nécessaires a prévenir des
chutes d'ouvrages en dehors de I'emprise des travaux. Ces mesures seront prises
systématiquement, afin de palier méme a de fausses manceuvres. A cet effet, la
maitrise d'ceuvre sera informée du détail des opérations, et sera en droit d'exiger, sans
modification du co(t des travaux, les protections complémentaires qu'elle estime
nécessaires.

1.5 - PERCEMENTS — RESERVATIONS - SCELLEMENTS

Tous les trous tamponnés ou spittés, petits taquets, petits percements, sont a la charge du
présent lot.

Les trous, feuillures et réservations dans les ouvrages porteurs en béton ou en magonneries
seront réalisés par le présent lot

Les scellements seront également & la charge du présent lot.

1.6 —=NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage des locaux aprés chacune de ses
interventions, avec enlévement aux décharges de tous gravats, gravois, emballage etc. ...

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du présent lot sera tenu d'établir et
d'entretenir toutes les protections nécessaires a la sécurité et a la protection de ses
ouvrages.

1.7 - GARANTIE ET ENTRETIEN

L’Entrepreneur remédiera gratuitement a tous les défauts qui pourraient se produire dans un
délai d’'un an a partir de la réception des travaux, sauf cas dutilisation anormale. Il
procédera a toutes les réparations nécessaires.

De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels résultant d’'une
carence de son installation.



Deés qu’un incident lui sera signalé, il devra le réparer dans les plus brefs délais. En cas de
négligence, la réparation sera effectuée d’office a ses frais.

1.8 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Avant passation de la commande : confirmation du matériel a installer.

Pendant la période de préparation : liste du matériel, appareillage et fourniture
correspondante a celle arrété pour le marché.

Pour la réception :
e Plans de recollement,
e Fiches de conseils et d'entretien,

® Fiches de déclarations environnementales des produits utilisés




ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Ces prestations sont forfaitaires et incluent toutes les sujétions pour un parfait achévement selon
les régles de 'Art.

2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Si nécessaire amené, mise en place et replis de baraque de chantier (pour le présent lot)
aux normes d’hygiéne et de sécurité, y compris les raccordements provisoires.

L’emplacement sera déterminé en accord avec le Maitre d’CEuvre : Direction des travaux et
du patrimoine du CH de la Risle

2.2 - MPLANTATION

L’Entrepreneur doit I'implantation de ses prestations compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles, a partir des plans donnés par le Maitre d’CEuvre. Il doit la vérification de ces
plans.

Il est précisé que I'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu
commettre et en supportera les conséquences quelles que soient leur importance et
'époque de leur découverte.

2.3 - ETAT DES LIEUX

Suivant le phasage des travaux, des constats contradictoires des lieux seront établis :

¢ Entre le titulaire du présent lot et le représentant du Maitre d’Ouvrage.
¢ Entre le titulaire du présent lot et la ou les Entrepreneurs titulaires des autres lots.

Les Entrepreneurs responsables des dégradations sur les ouvrages existants supporteront
les frais de remise en état.



ARTICLE 3 - GENERALITES

3.1 - REGLEMENT ET NORMES

Les matériaux employés, leurs mises en ceuvre et I'exécution de tous les ouvrages devront
étre conformes aux normes DTU, arrétés, circulaires et décrets en vigueur et plus
particulierement & ceux énumeérés ci-apres :

DTU

Fiches CE

Avis techniques du fabricant

Cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés publics du batiment

Avis techniques du CSTB

Reglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements hospitaliers
Reglement sanitaire départemental type

COPREC

Cette liste n'est pas limitative, et pour I'ensemble de textes énumérés, ci-dessus ou non, il
sera toujours fait application de la derniére édition avec mise a jour, additifs et rectifications,
etc. en vigueur a la date de remise des offres.

Les matériaux employés, leur mise en ceuvre et tous les ouvrages devront étre conformes
aux documents suivants :

= Reéglement de sécurité contre l'incendie, dispositions générales et en aggravation sur les
type Jet U

= Code de la construction et de I'habitation

DTU 25.222 (NF P72-201) (mai 1993) : Plafonds fixés : plaques de platre a enduire, plaques
de platre a parement lisse - Partie 1 : Cahier des charges (Indice de classement : P72-201)

= DTU 25.232 (NF P68-201) (mai 1993) : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire,
plaques de platre a parement lisse directement suspendues - Cahier des charges (Indice de
classement : P68-201)

= DTU 25.31 (P72-202-3) (juillet 1994) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas
I'application d'un enduit au platre - Exécution des cloisons en carreaux de platre - Partie 3 :
Mémento (Indice de classement : P72-202-3)

= NF DTU 25.41 P1-1 (février 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre
- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P72-203-1-1)

= NF DTU 25.41 P1-2 (février 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre
- Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P72-203-1-2)

= NF DTU 25.41 P2 (février 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales (Indice de classement : P72-203-2)

= DTU 25.42 (FD P72-204-3) (février 2003) : Travaux de batiment - Ouvrages de doublage
et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre - isolant - Partie 3 :
Mémento pour la rédaction des documents particuliers d'un marché et pour la coordination
des travaux (Indice de classement : P72-204-3)

= DTU 25.42 (DTU P72-204/PRE) (décembre 1989) : Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement en platre - isolant - Préambule (Indice de
classement : P72-204)



= DTU 25.42 (NF P72-204-2) (mai 1993) : Ouvrages de doublage et habillage en
complexes et sandwiches plaques de parement en platre - isolant - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales + Amendement Al (février 2003) (Indice de classement : P72-204-2)

= DTU 36.1 (NF P23-201-1) (novembre 2000) : Travaux de batiment - Menuiserie en bois -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P23-201-1)

= DTU 36.1 (NF P23-201-1/A1) (aolt 2002) : Travaux de batiment - Menuiserie en bois -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Amendement Al (Indice de classement : P23-
201-1/A1)

= DTU 36.1 (NF P23-201-2) (novembre 2000) : Travaux de batiment - Menuiserie en bois -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P23-201-2)

3.2 - Matériaux et équipements

Tous les matériaux, équipements, appareils et accessoires utilisés dans les installations sont
neufs et de premiére qualité et appartiennent aux derniers modeles produits par des
fabricants reconnus.

MATERIAUX DE REVETEMENTS POUR PROTECTIONS MURALES

La diversité des produits et I'évolution de leur fabrication impliquent que :

= L’Entrepreneur précise la caractéristique du matériau a la remise des prix,

= Le matériau posé soit absolument identique a celui prévu au présent marché, y compris
la gamme de coloris et que I'Entrepreneur soit en mesure de le justifier éventuellement par
confirmation d’un représentant du fournisseur.

Cependant dans le cas ou une modification serait envisagée, 'Entrepreneur devra fournir
I'Avis Technique du C.S.T.B, les procés-verbaux d’essais, les échantillons, et obtenir
'accord du Maitre d’CEuvre.

Toute fraude peut justifier le refus de réception de la part du Maitre d’CEuvre et la réfection
des ouvrages.

3.3 - Mise en ceuvre

PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports sont nettoyés et dépoussiérés avant la mise en ceuvre des préparations.
L’Entrepreneur reste maitre du choix, de la préparation et de I'application, conformément
aux spécifications imposées dans la documentation du fournisseur et contenues dans I'Avis
Technique du C.S.T.B.

La préparation peut comprendre :

= Une couche primaire d’accrochage a base de résine synthétique plastifiée est appliquée
sur support sec préalablement dégraissé et dépoussiéré. En fonction de la porosité du
support la consommation de produit sera comprise entre 100 g/m2 a 150 g/m2.

= Unragréage P3. Le ragréage est exécuté en deux passes et constitué d’un enduit de
lissage renforcé de fibres synthétiques de type P3, d’une épaisseur de 3mm
La colle est conforme au produit préconisé par le fabricant du produit le fabricant



ARTICLE 4 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

4.1 Cloisons intérieures BA 13 collées :

Fourniture et mise en ceuvre de plaques de platre 13 mm collées sur un support en béton :

= Une plaque de platre d’épaisseur 13 mm au minimum.

= Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les produits agréés par le
fabricant. Bande et enduit et joint de finition et toute autre sujétion de finition sont inclus dans le
présent lot.

= (Classement réaction au feu : M1, classement tenue au feu : CF 1 h. L'Entreprise titulaire du
présent lot, devra justifier d’'un procées-verbal des matériaux utilisés avant tout commencement des
travaux.

Poste comprenant I’habillage des 2 ouvertures existante NO et N1

4.2 Cloisons intérieures sur rail sur mur extérieur :

Fourniture et mise en ceuvre de cloison de distribution avec isolant, constituée de plaques de
platre 98mm vissées sur une ossature en acier galvanisé comprenant :

= Une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé épaisseur 6/10e
de 48 mm de largeur,

= Une plaque de platre d’épaisseur 98 mm au minimum sur le cété de la cloison,

= Unisolant en panneaux semi-rigides de laine minérale de 45 mm d’épaisseur,

= Un joint résiliant sous le rail au sol et au plafond,

= Tous les renforts nécessaires (pour fixation d'objet lourds, radiateur, meubles etc.),

Les caractéristiques de la cloison sont les suivantes :

= Performances acoustiques avec isolant de Rw (C ; Ctr) 49 dB, RA = 47 dB au minimum,

= Les joints entre plaques seront traités suivant la technique et avec les produits agréés par le
fabricant. Bande et enduit et joint de finition et toute autre sujétion de finition sont inclus dans le
présent lot.

= Classement réaction au feu : M1, classement tenue au feu : CF 1 h. L'Entreprise titulaire du
présent lot, devra justifier d’'un procés-verbal des matériaux utilisés avant tout commencement des
travaux.

4.3 Porte et béquillage :

4.3.1 Serrure et béquillage : Fourniture a la charge du lot électricité.

Toutes les serrures de sécurité, recevant un cylindre fonctionnent sur les combinaisons du
systéme de contrdle d’accés de I'Hopital.

Pour toutes ces serrures, I'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge, |'établissement des
programmes avec la Direction du CH de la Risle et le fabricant de serrures.

Fourniture et pose de serrures a mortaiser de chez Simon VOSS « SMART HANDLE 3062 ».
Aucun autre systéme ne pourra étre propose.

Localisation : Bureau, réserves 1 et 2, local électrique



4.3.2 Ferme porte :

Ferme porte avec bras a coulisse avec sélecteur de fermeture intégré dans un bandeau, aux
caractéristiques suivantes :

= Vitesse de fermeture réglable,

= Freinage a I'ouverture et a-coup final réglable,
= Angle d'ouverture : jusqu’a 170°,

= Finition : Aluminium anodisée,

= Sélecteur de fermeture pour les portes double
= Force adaptée a la dimension de la porte.

Localisation : Local électrique, réserve 1 et 2 Cages d’escalier 1 et 2

4.3.3 Portes :

Porte de 80, 90 et tiercé 130, 140 avec vitrage intégré diam 40 cm pour les portes des escaliers et
en remplacement des portes existantes au PASA NO et a 'administration N1

Fourniture et pose de bloc-porte a un vantail ou 2 vantaux E 30 ou EI 30 (pare-flamme ou coupe-
feu 1 heure), comprenant :

= Huisserie métallique magonnerie avec fixation par pattes (6 fixations pour une porte a un
vantail

= Simple vantail : cadre en bois exotique, &me en panneau de particules agglomérées et
revétement aux deux faces en panneau de fibre dure revétue d’'un apprét spécial servant de
support a la peinture de finition,

= Ferrage et dimensions a définir.

Les blocs-portes ont une hauteur de passage de 2,04 m.

Le Proces-verbal d’essais au feu sera remis au représentant du Centre Hospitalier de la Risle et
au contréleur technique

Au -1, fourniture et pose d’une porte coupe-feu 1h en ouverture automatique par lecteur de badge
du au lot électricité

4.4 Dalles de faux plafond sur ossature :

Faux plafond avec ossature T24 avec profilé porteur universel et entretoises a épaulement

Clic audible pour une installation rapide et précise

Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les
accessoire

Mise en place de dalles 600*600 adaptées aux établissements de santé. Les dalles seront de type
panneau acoustique en laine de roche.

- Face visible : voile hydrofuge peint en blanc assurant une parfaite pérennité d’aspect (finition
structurée). Face arriére : contre-voile. Bords scellés.

Localisation : Plénum sas d’entrée N-1, Circulation NO, Circulation N1, Bureau, Local



4.5 Faux plafond dans le sas de PEHPAD :

Suite a la mise en place d’un rideau métallique de sureté par le lot n°5 menuiserie extérieure,
mise en place et adaptation au droit du volet d’'un faux plafond en dalle 600*600 sur ossature
métallique. Les dalles de faux plafond seront de type Varioline Wood des établissement Knauf
afin de garder une harmonie avec les dalles existantes dans 'EHPAD. Teinte au choix de
I'Architecte

4.6 Réception :
Documents a remettre en fin de chantier :
- Tous les plans d’exécution mis a jour tel que construit (3 formats papier et une sauvegarde
sous clef USB)
- Les certificats de garantie et d’aptitude des matériels mis en ceuvre.
- Les procés-verbaux de classement au feu
- Le procés-verbal des essais & vérification COPREC
- La nomenclature du matériel mis en ceuvre ainsi que les adresses des fournisseurs.

ARTICLE 5 - VARIANTE

L’Entrepreneur ne pourra proposer au Maitre d’CEuvre toute solution de variante



