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1 GENERALITES

1.1 OBJET:

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir la nature et la
consistance des travaux d’embellissement des fagades, création d’'une cage d’ascenseur, et travaux de
VRD nécessaires a la rénovation de 'lEHPAD de Pont-Audemer «les 4 saisons » : La durée des
travaux « hors contexte sanitaire exceptionnel » est de 12 mois

-Lot1:
- Lot 2:
- Lot 3:
- Lot4:
-Lot5:
-Lot6:
-Lot7:
- Lot 8:
-Lot9:

Rénovation des facades :
VRD / Espaces verts
Gros ceuvre

Etanchéité

Menuiserie extérieures
Menuiserie intérieure
Electricité

Ascenseur

Peinture et Sol souple

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les ouvrages du présent lot comprennent :

v' Les travaux préparatoires et ceux décrits au Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot 0
— Généralités communes.

v La fourniture et pose des équipements et installations de propre au présent lot :

La fourniture des matériaux, y compris les transports, déchargements, stockage et distribution
sur le chantier,

Les engins de levage, si nécessaire,

La mise en place d’échafaudage

L’utilisation de nacelle

L’implantation des ouvrages et I'adaptation éventuelle de certains tracés en fonction des
diverses difficultés rencontrées lors de I'exécution,

La présentation d’échantillon,

La protection antirouille des différentes piéces et métaux ferreux,

La protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la réception des
travaux,

Les essais de fonctionnement avec fourniture des documents des matériaux installés, les frais
de controble,

La main d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais,

La fourniture des plans d’ouvrages exécutés,

Les notices d’entretien et de fonctionnement,



e La délivrance des certificats réglementaires.

e La fourniture des plans de recollement de l'installation, le relevé du matériel installé, les
accessoires de rechange et les notices de fonctionnement. Le nettoyage du chantier apres
exécution des travaux et enlévement des déchets, Le nettoyage du chantier aprés exécution
des travaux et I'évacuation des matériaux dans les décharges agréées,

o L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumérés ci-dessus
mais qui seraient rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages suivant les
Régles de I'Art.

1.3 - SPECIFICATIONS GENERALES

L’ensemble des prestations du présent marché seront forfaitaires sauf prescriptions contraires.

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des généralités
communes du Lot 0.

Les Entrepreneurs du présent marché devront tenir compte de ces avertissements pour
I’'établissement de leur devis.

En tout état de cause, les Entrepreneurs reconnaissent avoir pris connaissance du présent
Cahier des Clauses Technigues Particuliéres et des autres descriptifs relatifs aux travaux de
leurs lots.

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres, mais il est bien précisé que le descriptif n’a qu’un caractére limitatif et que méme dans le
cas d’omission, Entrepreneur aura a sa charge dans le cadre des travaux prévus, I'exécution de tous
les ouvrages faisant partie des Régles de 'Art.

Il ne sera donc admis aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix convenus,
Entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges et Régles
de calcul, retenu par le groupe de Coordination des textes techniques comme documents unifiés D.T.U.
et en leur absence, conformément aux prescriptions des documents C.S.T.B.

Pendant les travaux, Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et réglements concernant la
sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet seront a soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre.



1.4 - EXECUTION DES OUVRAGES

Pendant I'exécution des ouvrages, les locaux "hors opération" des batiments contigus continueront a
étre occupés et exploités. La durée du chantier correspondra a la réalisation des travaux réalisés sur les
facades, la construction de la cage d’ascenseur coté fagade sud du batiment LANOUE et les travaux de
VRD prévus dans le cadre de la tranche 2 mais aussi des travaux préparatoires aux raccordements du
projet H2027. Durée totale de I’opération : 12 mois. Hors contexte sanitaire exceptionnel.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances (bruits,
poussiéres, etc..) et exposer clairement dans son offre les solutions proposées (protections, matériel
employé, durées des interventions)

Pour les travaux de démolitions, les moyens d'exécution seront laissés a linitiative de I'Entrepreneur
aux conditions suivantes :

e Emprise du chantier strictement limitée au périmetre indiqué sur le plan d'installation de chantier.

e Les horaires de travaux correspondront aux heures ouvrables. Sauf cas particulier.

o Les salariés devront étre a jour de leur Passeport vaccinal complet

o |l sera installé toutes les barrieres, platelage, baches, filets nécessaires a prévenir des chutes
d'ouvrages en dehors de I'emprise des travaux. Ces mesures seront prises systématiquement,
afin de palier méme a de fausses manceuvres. A cet effet, la maitrise d'ceuvre sera informée du
détail des opérations, et sera en droit d'exiger, sans modification du colt des travaux, les
protections complémentaires qu'elle estime nécessaires.

1.5 - PERCEMENTS — RESERVATIONS - SCELLEMENTS

Tous les trous tamponnés ou spittés, petits taquets, petits percements, sont a la charge du présent lot.

Les trous, feuillures et réservations dans les ouvrages porteurs en béton ou en macgonneries seront
réalisés par le présent lot

Les scellements seront également a la charge du présent lot.

1.6 - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage des locaux aprés chacune de ses
interventions, avec enlevement aux décharges de tous gravats, gravois, emballage etc. ...

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du présent lot sera tenu d'établir et d'entretenir toutes les
protections nécessaires a la sécurité et a la protection de ses ouvrages.

1.7 - GARANTIE ET ENTRETIEN

L’Entrepreneur remédiera gratuitement a tous les défauts qui pourraient se produire dans un délai d’'un
an a partir de la réception des travaux, sauf cas d’utilisation anormale. Il procédera a toutes les
réparations nécessaires.

De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels résultant d’'une carence de
son installation.

Dés qu’un incident lui sera signalé, il devra le réparer dans les plus brefs délais. En cas de négligence,
la réparation sera effectuée d’office a ses frais.



1.8 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Avant passation de la commande : confirmation du matériel a installer.

Pendant la période de préparation : liste du matériel, appareillage et fourniture correspondante a celle

arrété pour le marché.

Pour la réception :

1.9

¢ Plans de recollement,
¢ Fiches de conseils et d'entretien,

® Fiches de déclarations environnementales des produits utilisés
Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- Les documents techniques applicables aux ouvrages d’étanchéité de terrasse,

- Les Normes francaises homologuées (NF) et normes européennes EN,

- Les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des
Cahiers des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres
documents,

- Les Cahiers du CSTB,

- Le code de la construction et de I'habitation,

- Les lois et textes ministériels :

- L’aptitude a 'usage des produits de construction,

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),

Les ATec.

Cette liste de documents n’est pas limitative est inclut implicitement tout document d’ordre
réglementaire ou technigue applicable aux travaux du présent lot.

Indications au CCTP

L’entrepreneur titulaire du présent lot doit la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Les
déchets et gravats résultant des travaux, ainsi que les emballages des matériaux sont a évacuer
aux décharges publiques.

Sont également dus, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue, étanchéité et
finition des ouvrages.

Les produits et matériaux utilisés devront étre stockés suivant les recommandations des
fabricants.

L’entrepreneur titulaire du présent lot doit I'ensemble des dispositifs de sécurité collective
complémentaires qu’il jugerait nécessaire, leur mise en ceuvre puis leur dépose en fin de travaux.

Les mortiers pour tous les ouvrages de scellements, hourdage, filets, solins, etc., seront exécutés
au mortier batard. Le mortier de ciment est exclu.

Les éléments de couverture et d'étanchéité sont a livrer en parfait état de propreté et
I'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour en assurer la protection jusqu’a 'achévement
complet des travaux.



Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance
ne pourra étre retenu.

1.10Hygiéne, sécurité et conditions de travalil

Les régles d’hygiene et securité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2,
titre 2, décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

1.11 Coordination sécurité
Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1,
L. 235-18,

- Rédiger et tenir & jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T.,
C.R.AM., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver
pendant cinqg ans a compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 a
R. 238-36,

- Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-
14, R. 238-46 a R. 238-56,

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il
et décrets non codifiés,

- Respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands
décrets techniques (8 janvier 1965, etc.),

- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article
R. 238-19.

La sécurité anti-chutes réglementaire sera prévue par l'entreprise, conformément a la
réglementation en vigueur concernant la protection des travailleurs, ainsi que le respect des

consignes de sécurité en vigueur pour l'utilisation des moyens de manutention et travail en
hauteur (filets, harnais, etc.).

1.12 Coordination chantier

La coordination de chantier sera réalisée par la direction de travaux et du patrimoine du centre
hospitalier de la Risle

1.13 Echantillons



L’entrepreneur présentera au Maitre d’ouvrage, les échantillons les revétements divers et
accessoires de finition qui lui seront demandés.

1.14 Approvisionnement, Evacuations des matériaux.

L’approvisionnement et I'évacuation des matériaux se fera par engins élévateurs (grue mobile,
etc.) dont linstallation sera a valider par le centre Hospitalier de la Risle. L’entreprise s’adaptera
aux contraintes de fonctionnement du GHH quant aux 'emplacement et horaires de manceuvre.
Le stockage des matériaux réemployés (gravillons en big bag, bordures, etc.) sera a définir avec
la Direction des Travaux.

1.15 Mise en ceuvre

1.16

La mise en ceuvre de I'étanchéité sera réalisée par des professionnels diment qualifiés.

La mise en ceuvre des revétements d’étanchéité devra répondre aux conditions et prescriptions
définies par un Avis Technigue favorable du CSTB en cours de validité ou par un Cahier des
Charges agréé par un contrdleur technique, et par le DTU concerné.

La mise en ceuvre des isolants devra répondre aux conditions et prescriptions définies par un Avis
technique favorable du CST, en cours de validité.
D’une maniere générale, les surfaces d’étanchéité devront étre planes, sans flaches.

Pour les autres produits ou matériaux, la mise en ceuvre devra respecter les prescriptions
particulieres qui leurs sont propres, et notamment celles du fabricant.

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

Avant tout démarrage, I'entrepreneur s’assurera que les supports sont aptes a recevoir ses
ouvrages.

Epreuves d’étanchéité a I'eau

L’entrepreneur devra prévoir la réalisation d’épreuves d’étanchéité des terrasses telles que
prévues au cahier des charges DTU s’y rapportant. Les épreuves d’étanchéité seront actées par
proces verbaux.

1.17 Classements et qualité des produits

Pratection. contre.la.corrosion

La protection contre la corrosion de tous les éléments et accessoires de fixation sera prévue pour
résister aux conditions atmosphériques du lieu de construction.

Dans tous les cas, le traitement des métaux contre la corrosion, répondra aux normes
correspondantes en vigueur.

Ouvrages en métal ferreux :

Leur protection sera réalisée en atelier ou en usine par :
- Galvanisation a chaud,
- Galvanisation a chaud en continu,



- Métallisation au pistolet,
- Protection par dépét électrolytique de zinc ou de cadmium

Ouvrages en alliage léger :
Les éléments en alliage Iéger seront protégés par anodisation ou par thermolaguage industriel.

Les différents produits composants un systeme seront compatibles entre eux.

lls devront répondre a I'emploi pour lequel ils sont destinés.

Les revétements en lés devront faire I'objet d’'un classement FIT.

Les isolants devront faire I'objet d’'un classement ACERMII.

Les produits et matériaux seront de fabrication récente et livrés sur le chantier dans leur
emballage d’origine, comportant, conformément aux prescriptions réglementaires, un étiquetage

d’identification avec notamment la date de fabrication du produit et sa durée de conservation, le
cas échéant.

1.18 Classement FIT des étanchéités de toitures

Inaccessible Technique Accessible
Support Piétonnier | Véhicules | Piétonnier | Jardins
direct du P((e(;t;as AtUtCtJ_- (Meu.ble) AtUtC;_- « [I)IUVE Protection | Protection
R b protection | (graviers) | protection alles sur . directe | directe par
revetement (apparent) | @ | (apparent) |graviers) @ | Protectiondure | el S hche
plots drainante
Isolant 0 F412T2 @@ | F313T1 ©) | F414T2 F313T2 ® F514T3 F3I5T1
thermique Plate F412T2 @™ | F313T2 ©) |  F414T2 F3I3T2® | F414T2 F414T2 F514T3 F3I5T2
Inclinée | F412T2 ® F414T2 ©
0 F412T2 F3I3T1 F414T2 F3I3T2 F514T3 F3I5T1
Béton Plate F412T2 F313T2 F414T2 F3I3T2 F414T2 F414T2 F514T3 F3I5T2
Inclinée F412T2 F414T2
Béton + 0 F313T1 F313T1 F313T2 @ F3I5T1
isolation Plate F313T2 F313T2 F313T2 F313T2 @ F3I5T2
inversée
Béton + Plate F412T2 F3I13T2 F414T2 F313T2
verre Inclinée F412T2 F414T2
cellulaire
Bois, Plate F412T2 F313T2 F414T2 F313T2
panneaux |Inclinée | F412T2 ® F414T2 ®
dérivés
Ancien 0 F412T2 F313T2 F414T2 F3I13T2 F514T3 F3I5T1
revétement Plate F412T2 F313T2 F414T2 F3I13T2 F414T2 FAl4T2 F514T3 F3I5T2
Inclinée | F412T2 © F414T2 ©

@ Indice | porté a I13S pour les revétements monocouches

@ Indice | porté a 14 pour les revétements monocouches

@ Indice | porté a I3 pour laine minérale sur béton et béton cellulaire

@ Indice | porté a 13 sur laine minérale de Résistance thermique > 2 m?°C/W

® Indice | porté a |4 pour laine minérale sur béton et béton cellulaire et pour polystyréne expansé.



® Indice T porté a T3 si Résistance thermique > 2 m?°C/W

1.19

1.20

Documents techniques a fournir par I’entrepreneur

Avant.execution des travaux .

L’entreprise soumissionnaire présentera a I'avis du représentant de la Direction des Travaux et du
Patrimoine, avant tout début des travaux, les détails d’exécutions retenus pour la réalisation des
travaux, compte tenu des particularités rencontrées (reliefs, pénétrations, ouvrages en toitures,
etc.). lls seront mis au point en accord avec tous les corps d’état concernés, en respectant les
regles en vigueur et les dispositions de principe figurées aux documents d’Appel d’'Offres.

L’entrepreneur établira en particulier :

- Les plans et détails d’exécution des ouvrages spécifiques,
- Les notes de calculs des débits des EP et trop pleins permettant de vérifier la
conformité des dispositifs existants.

Ces documents devront en outre, étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la
construction et a 'aménagement des ouvrages existants, en particulier les ouvrages spécifiques
tels que becquet, retrait avec larmier, relevés, sortie de ventilation primaire, sortie de VMC, entrée
d’eaux pluviales, éclairages zénithaux...

L’entrepreneur fournira en outre :

Les fiches techniques des produits prévus mis en ceuvre,
Les Avis techniques du CSTB,

Les Cahiers des Charges,

Les Procés verbaux d’essais ou certificats du CSTB.

- Les plans des ouvrages conformes a I'exécution,
- Les procés verbaux d’essais sur le site.

Garantie décennale

L’entrepreneur est sensé connaitre les systémes d’étanchéité a employer et ne peut arguer
d’erreurs ou omissions au présent devis descriptif, pour ne pas exécuter comme étant prévus
dans son offre, tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement, et a la
conservation des travaux envisages.

L’étanchéité et ses ouvrages annexes devront bénéficier de la garantie décennale a compter du
jour de la réception des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état des produits d’étanchéité et des protections, avec les
mémes produits qui ont servi a I'établissement de I'étanchéité primitive.

Cette garantie couvre les risques de fuites et s’étend aux dommages causés par ces fuites, a
I'exclusion de biens et meubles abrités dans les locaux sous jacents.



Dans les cas urgents, I'entrepreneur s’engage a intervenir, sauf conditions atmosphériques
défavorables, pour une exécution correcte, dans un délai de dix huit heures a dater de l'avis de
réception du sinistre.

Dans tous les autres cas, le délai est de 72 heures.



2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Mise en Sécurité

Tout complément de mise en sécurité des zones de travaux contre les chutes de hauteur est
a la charge de I'entrepreneur. Filet, ligne de vie, protections, zone de stockage etc...

2.2 Etanchéité inaccessible auto-protégée sur isolant

La fourniture et pose d’'un complexe isolant :
- Pare vapeur
- Isolant thermique polyuréthane, R = 4,50 m2.K/W ep 100 mm
- Etanchéité bicouche courante :

Un voile de verre 100gr/m?2,
lere couche : feuille d’étanchéité constituée d’'une armature en composite
polyester/verre et de bitume élastomere.

Caractéristigues :

Armature : Composite polyester/verre de 140 g/m2 nominal
Liant : Bitume élastomere
Epaisseur : 2,5 mm minimum

Masse surfacique : Environ 3,2 kg/m?
Face supérieure :  Film thermofusible
Face inférieure : Film thermofusible

Force maximale en traction (EN 12311-1) :
- longitudinale : 400N/ 5 cm
- transversale : 350N / 5cm
Allongement a la force maximale (EN 12311-1)
- longitudinal : 4%
- transversal : 4%
Pliabilité & froid (EN 1109) Pas de fissures a -16°C
Tenue a la chaleur (EN 1110) 100°C
Stabilité dimensionnelle a 80 °C (EN 1107-1) : 0,3 %

2eme couche : feuille d’étanchéité constituée de d’une armature en composite
polyester/verre et de bitume élastomere:

Caractéristiques :

Armature : Composite polyester/verre de 140 g/m2 nominal
Liant : Bitume élastomere
Epaisseur : 2,5 mm minimum

Masse surfacique : Environ 3,2 kg/m?



Face supérieure :  Film thermofusible
Face inférieure : Film thermofusible

Force maximale en traction (EN 12311-1) :
- longitudinale : 250N/ 5 cm
- transversale : 150N / 5cm
Allongement a la force maximale (EN 12311-1)
- longitudinal : 2%
- transversal : 2%
Pliabilité a froid (EN 1109) Pas de fissures a -16°C
Tenue a la chaleur (EN 1110) 100°C
Stabilité dimensionnelle a 80 °C (EN 1107-1) : 0,1 %

Localisation : ensemble de la terrasse.

2.3 Lanterneau de désenfumage :

Lanterneau de désenfumage sur costiére métallique isolée, marqué NF. Cadre
supérieur en aluminium, cadre inférieur en acier galvanisé formant gouttieres.
DOome transparent a doubles parois, réaction au feu M4 non gouttant. Résistance
aux chocs 1200 Joules. Ouverture a 110°, dont le déclenchement est assuré par
cartouche CO2 sous coffret bris de glace, situé au niveau bas. Fermeture par treuil
situé au dernier niveau Dimensions 1,20x1,20m pour une surface utile de
désenfumage de 1,00 m?2

2.4 Etanchéité des relevés

- Accrochage par application d’un Enduit d'imprégnation a froid

- Equerre de renfort

- Chape souple d’étanchéité, coupée en bande, constituée d’une armature en
Polyester non-tissé et de bitume élastomeére. La face supérieure est sablée,
la sous-face est protégée par un film thermofusible, prévue pour assurer la
continuité du pare-vapeur avec le relevé d'étanchéité.

- Etanchéité du relevé traitée par une chape souple de bitume élastomére armée par
grille de verre - voile de verre. Sa face supérieure est auto-protégée par une
feuille aluminium gaufrée surfacée de bitume élastomere et recouverte de
paillettes d’ardoise

Nota : les reprises de supports nécessaires pour la parfaite exécution des travaux
(épaufrures sur relevés de souches, lanterneaux, édicule ascenseur...) seront a charge de la
présente entreprise.

Localisation : Acroteres périphériques, souches, lanterneaux de I'ensemble de la terrasse.



2.5 Traitement des Joints de dilatation

- Accrochage par application d’un Enduit d'imprégnation a froid
- Equerre de renfort :
Chape souple d’étanchéité, coupée en bande, constituée d’une armature en
polyester non-tissé et de bitume élastomere. La face supérieure est sablée,
la sous face est protégée par un film thermofusible.
Prévue pour assurer la continuité du pare-vapeur avec le relevé d’étanchéité.
- Etanchéité du joint de dilatation traitée par une chape souple de bitume
élastomeére armée par grille de verre, compris joint a soufflet

Localisation : Suivant indication du lot Gros ceuvre

2.6 Réalisation des évacuations d’eaux pluviales
Sortie horizontale, Boite a eau en facade. Descente en EP en canalisation Zinc. Pose
définitive réalisée apres la réalisation des habillages de facade. Une évacuation
provisoire en tube PVC raccordée sur le réseau EP VRD sera réalisée jusqu’a la fin du
chantier.

Localisation : Une descente EP en facade Ouest et une sur la facade Est

2.7 Mise en place d’une crosse & 30

Mise en place d'une crosse @ 30 mm en cuivre avec platine pour passage de cable
électrique.

Localisation : Angle Nord/Est.

2.8 Cheminement piéton

Matérialisation du cheminement piéton par renfort constitué d’une chape souple de
bitume élastomere armée par grille de verre - voile de verre. Sa face supérieure sera
auto protégée par une feuille aluminium gaufrée surfacée de bitume élastomere et
recouverte de paillettes d’ardoise. La délimitation du cheminement sera matérialisée
par des bordures et des potelets et chainettes.

Localisation : Terrasse depuis le marchepied vers les fagcades Ouest Est et Sud



2.9 Couvertines en aluminium laqué blanc :

Fourniture et pose de couvertine en aluminium laqué RAL 7016 de 0.35 ml comprenant
les fixations et tous les éléments destinés a la pose.

Localisation : Toute la périphérie de la terrasse.

2.10 Réalisation de I’auvent au-dessus de I’entrée :

Auvent en polycarbonate renforcé, dimension 309*200 avec a 3%, Fixations
murales en alu laqué RAL 7016. Les potences seront fixées a la maconnerie en vis
inox. Une étanchéité sera réalisée sur toute la périphérie de la marquise.

2.11  Garde-corps

Fourniture et pose de garde-corps inclinés en aluminium laqué RAL 7016 type
« Altilisse Vertic » posé sur sabot. Modéle identique a I'existant.
Modification du garde-corps existant sur le batiment Lanoué. Mise en place d’'un moyen d’accés
entre les deux batiments type marchepied anti dérapant avec garde-corps : Couleur : Blanc
laqué Ral 7016

Localisation : Périphérie de la terrasse sauf la jonction avec le batiment Lanoué

2.12 Dossier de fin de chantier

2.10.1 Mise a jour des plans existants :

Mise a jour du plan DWG dans le cadre de son DOE.
2.10.2 Dossier DOE et DIUO :

Le dossier DOE sera a remettre en 2 exemplaires papier et un exemplaire format numérique (en
transfert de données).

Le DOE sera constitué de 'ensemble des plans mis a jour, Documents regroupant le traitement des
déchets, documents des matériaux employés a I'élaboration de 'ouvrage



ARTICLE 3 - VARIANTES

L’Entrepreneur ne pourra proposer au Maitre d’CEuvre toute solution de variante.



