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Article 1 GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

Le Groupement Hospitalier de Territoire Estuaire de la Seine (GHT) dontle Groupe Hospitalier du Havre est I’établissement
support, est composé des établissements suivants :

- Groupe Hospitalier du Havre

- Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine (Lillebonne)
- Centre Hospitalier Intercommunal des Hautes Falaises (Fécamp)

- Centre Hospitalier de la Risle (Pont-Audemer)

- Centre Hospitalier de Saint Romain de Colbosc

- EHPAD la Belle Etoile de Montivilliers

- EHPAD les Escales du Havre

Selon Particle L. 6132-3 du Code de la santé publique (CSP) introduit par Iarticle 107 de la Loi de modernisation de notre
systeme de santé n1°2016-41 du 26 janvier 2016 « /établissement support désigné par la convention constitutive de GHT assure [...] pour
le compte des établissements parties au groupement hospitalier de territoire |...| la fonction achats. »

Pour piloter la fonction achats mutualisée, le Directeur de I’établissement support de GHT exerce, par dérogation, les
compétences et les responsabilités dont disposent en propre les directeurs d’établissements parties (article L. 6143-7 du CSP).
Ainsi, pour ce qui releve de la fonction achats, I’établissement support :
- est chargé de la politique, de la planification et de la stratégie d’achat ainsi que du contrdle de gestion des achats
pour ce qui concerne 'ensemble des marchés et de leurs avenants,
- assure la passation des marchés et de leurs avenants, conformément aux dispositions du code de la commande
publique,

- est responsable de la signature et de 'exécution des actes juridiques.

Conformément aux dispositions du code de la commande publique, I’établissement partie au GHT assure I'identification et
la quantification des besoins, ainsi que I'exécution des marchés publics.

Article 2 POUVOIR ADJUDICATEUR
Dénomination : Direction :
GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE Direction des Achats du GHT
Adresse Sieége social : CP:
BP 24 76 083
Localité / Ville : Pays :
LE HAVRE France
Téléphone : Télécopieur :
02.32.73.35.19 02.32.73.44.18
Coutrier électronique Cellule des marchés publics | SIRET : 267 601 714 000 12
(Mail) : cellule.marchespublics@ch-havre.fr

| Article 3 OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

31 Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet des travaux d’embellissement des fagades, création d’une cage d’ascenseur, et travaux
de VRD nécessaires a la rénovation de TEHPAD de Pont-Audemer “Les 4 saisons”.
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3.2 Nomenclature européenne

La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des matrchés européens (CPV)

sont :
CODES DESCRIPTION

45000000-7 | Travaux de construction

45313000 Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques

45311200-2 | Travaux d'installations électriques

45430000-0 | Revétement de sols et de murs

45442100-8 | Travaux de peinture

45421000-4 | Travaux de menuiserie

452612109 | Travaux de couverture

45112500-0 | Travaux de terrassement

3.3 Procédure de passation

La présente consultation est lancée sous forme d’une procédure adaptée, en application des articles R. 2123 du code de la
commande publique.

34 Forme du marché

Le présent marché est un marché public de travaux, en application de article L. 1111-2 du Code de la Commande Publique.
Le montant maximum du marché est fixé a 999 300.00 €.

3.5 Marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables susceptibles d’étre passés
ultérieurement

En application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique un marché négocié sans mise en concurrence pourra
étre attribué au titulaire pour la réalisation de prestations similaires.
Ces marchés ne pourront étre passés au-dela d’une période de trois ans a compter de la notification du présent marché.

3.6 Etablissements concernés par cette consultation et lieux d’exécution

Cette procédure d’achat concerne le Centre Hospitalier de la Risle (Pont-Audemer).

Lieux d’exécution : L’EHPAD les 4 saison est en direction commune avec le Centre Hospitalier de la Risle (Pont-Audemer)
64 route de Lisieux

27500 Pont-Audemer

3.7 Décomposition
3.5.1 Allotissement

La présente consultation est allotie en 9 lots :
- Lot 1:Rénovation des facades :
- Lot 2:VRD / Espaces verts
- Lot 3: Gros ceuvre
- Lot 4: Etanchéité
- Lot 5 : Menuiserie extérieures
- Lot 6 : Menuisetie intérieure
- Lot 7 : Electricité
- Lot 8 : Ascenseur
- Lot 9 : Peinture et Sol souple

3.5.3 Tranches optionnelles

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches optionnelles.
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3.8 Option
1l n’est pas prévu d’option.
3.9  Variante

Les variantes ne sont pas autorisées.

Article 4 DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a compter de la date d’émission de 'ordre de service de préparation de chantier et pour une période
de 12 mois. Cette durée de marché comprend une période de 2 semaine de préparation de chantier. Le marché prend fin
a la date de réception définitive des travaux.

Le planning de chantier et les CCTP de chaque lot détaillent les durées et modalités des travaux selon les corps d’état
concernés et I'estimation de durée du chantier prévu.

Article 5 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans
Pordre de priorité ci-apres :
- L’acte d’engagement (ATTRI1) et ses annexes éventuelles (dont le bordereau de prix) dament signés par le titulaire,
dont 'exemplaire unique certifié conforme peut former titre en cas de nantissement ;
- Le cas échéant, les documents relatifs a la mise au point du marché ;
- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) dont 'exemplaire unique conservé par le pouvoir
adjudicateur fait seul foi ;
- Les cahiers des clauses techniques (CCTP) dont les exemplaires uniques conservés par le pouvoir adjudicateur font
seul foi ;
- Les avenants éventuels ;
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) en
vigueur lors de la remise des offres ;
- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG-Travaux) applicable aux marchés de travaux ;
- Le mémoire technique de l'offre du titulaire ;
- Les Ordres de service. ;

Article 6 CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES GENERALES

6.1 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

En application de I'Article R324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les 6 mois jusqu’a la fin de
Pexécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixées a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, la personne publique, aprés mise en demeure, notifiée
par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu’il puisse prétendre 4 indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a I’Article 324-4 du Code du Travail.

Dans le cas d’entreprencurs groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et
sous la responsabilité du mandataire.

En application de I’Article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maitre
de 'ouvrage une attestation sur ’honneur indiquant s’il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des
salariés de nationalité étrangere et, dans Paffirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par
rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.
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6.2 Sécurité et hygiéne

Le prestataire exécutera le marché dans les conditions de sécurité et d'hygiene indiquées pat les textes et les normes en couts
et s'obligera a suivre la parution des nouveaux textes et normes qu’il devra mettre en ceuvre. Il en informera le Groupement
Hospitalier de Territoire.

6.2.1  Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
Un plan général de coordination est joint a la présente consultation dans le livret d’accueil.

A — Principes généraux

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 'obligation et la charge de le remettre
en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de facade, filet
de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état quelconque dans la limite des calendriers
contractuels.

B — Obligation du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la
loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

6.2.2 Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le controle des Services
Techniques de la ville de Pont-Audemer

Elle doit étre conforme a l'instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par PArrété du 24 novembre
1967 et 'ensemble des textes qui 'ont modifié.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle prévue a l'origine.
La signalisation au droit des travaux est réalisée par ’entreprise.

6.2.3 Dégradations causées aux voies publiques
En ce qui concerne I'usage des voies publiques, les dispositions particulicres, visées au CCAG-Travaux qui sont a respecter
par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d’engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les
suivantes :
Déploiement de toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des biens, des résidents et des usagers y compris
le maintien de la propreté des voiries concernées.

6.3 Le maitre d’ouvrage

Le Maitre d'ouvrage de 'opération est le Centre Hospitalier de 1a Risle, représenté par Monsieur Jean-Pierre BABONNEAU,
Directeur délégué.

Centre Hospitalier de la Risle

Adresse physique : 64 route de Lisieux — 27500 — Pont-Audemer

Tél: 02.32.41.64.64

Les représentants de la Direction des Travaux et du Patrimoine du Centre Hospitalier de la Risle, sont :
Christophe MARTIN : 06.28.11.37.83
Fabien PLATEL : 06.25.62.75.67

6.4 Traitement des déchets

Les prestations incluent le tri des déchets et leur transfert vers les filieres de valorisation et de recyclage ou d’élimination
conformes a la réglementation (notamment celle du plan départemental des déchets de BTP).

6.5 Visites préalable sur site
Durant la période de consultation, des visites du site seront planifiées avec les candidats afin de leur permettre de réaliser

leur propre appréciation des locaux et installations faisant I'objet des travaux prévus au matché, ainsi que leur situation dans
I'établissement.
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Les candidats retenus sont réputés étre parfaitement informés de la constitution du site du Centre Hospitalier de la Risle,
EHPAD les 4 saison situé au 64 route de Lisieux, 27500 Pont-Audemer. Le candidat déclare également disposer de
I'ensemble des moyens nécessaires pour assurer ’exécution du marché.

6.6 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des produits, matériaux et composants des matériaux dont le choix n'est pas laissé a
l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites
picces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces normes frangaises
peut étre remplacée pat la conformité a d’autres normes en vigueur dans d’autres états membres de "'Union Européenne si
elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marque NF ou autres), le titulaire du marché pourra proposer
au maitre de 'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de I'Union
Européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés pat des organismes accrédités (par des organismes signataires des
accords dits « EA » ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a PEN 45011). Le titulaire du marché devra apporter
au maitre de 'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a Pappréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise ou la marque de qualité
frangaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits.

En complément au CCAG-Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence
doit étre présentée au maitre de 'ouvrage avec tous les documents justificatifs, dans les 30 (trente) jours qui suivent la
notification du marché.

6.7 Caractéristiques, Qualités, Vérification, Essais, et épreuves des matériaux et produits

6.7.1
Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des produits, matériaux et composants de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les
modalités de leurs vérifications ; essais et épreuves tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.7.2
Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérifications ou de surveillance
de fabrication dans les usines, ateliers, magasins et carrieres de l'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseuts, ainsi que
les modalités correspondantes.

6.7.3
Le Maitre de l'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justifications des dépenses,
- s'ils sont effectués par un tiets, ils seront rémunérés par le maitre d'ouvrage.
Toutefois, par dérogation aux dispositions a l'article 24 du CCAG-Travaux, il est précisé que les frais d'essais et de
vérifications sont a la charge de l'entrepreneur si le résultat fait apparaitre que les matériaux, produits et composants ne sont
pas conformes aux stipulations du marché.

6.7.4
En complément du CCAG-Travaux, il est précisé que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne
poutrra étre admis que sur présentation pat l'entrepreneur de 'avis technique du CSTB.

Article 7 MODALITES D’)EXECUTION DU MARCHE

7.1 Délais d’exécution

La durée des travaux est de 12 mois.
Le point de départ du délai d'exécution est fixé a compter de la date d’émission de 'ordre de service de préparation de
chantier.
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Ce délai de réalisation s’entend Hors contexte sanitaire exceptionnel, intempéries ou demande particuliere de la maitrise
d’ouvrage.

7.2 Période de préparation

Pendant la préparation du chantier, le Titulaire du marché devra étudier les possibilités d’accés au chantier ainsi que les
itinéraires praticables, en particulier dans le cas d'utilisation d’engins de terrassement et de véhicules volumineux,
l'emplacement des stockages du matériel et des matériaux ainsi que des gravois et 'accessibilité de ces matériaux.

Tl est précisé qu'il y aura une période de préparation d’une durée de 2 semaines dans le délai d'exécution, notifiée pat ordre
de service.

7.2.1 Composition de la période de préparation

- Ftablissement et présentation au Visa du Maitre d'ccuvre du programme d'exécution des travaux, accompagné du
projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu au CCAG-Travaux ;

- FEtablissement des plans d'exécution des ouvrages ;

- Ftablissement et présentation du plan de prévention ;

- Participation a ’établissement du calendrier détaillé d’exécution ;

- Présentation des échantillons.

7.2.2 Documents établis par le titulaire durant la période de préparation

Les documents établis par 'Entrepreneur au cours de la période de préparation des travaux seront soumis au Visa du Maitre
d'ceuvre 3 jours au moins avant l'expiration de la période de préparation.

Sur le projet des installations de chantier devront figurer :
- Les plans
- liste du matériel et matériaux a2 mettre en ceuvre ;
- appareillage et fourniture correspondante a celle arrété pour le marché ;
- Liste éventuelle des sous-traitant;
- Plan Général de Coordination;
- l'emplacement des bureaux de chantier ;
- l'emplacement des monte - matériaux s'il y a lieu ;
- les baraquements de stockage du matériel, des matériaux et des éléments préfabriqués de chaque entreprise, avec les
sutfaces de stockage a l'air libre ;
- les schémas de branchements provisoires d'eau et d'électricité, d’assainissement ;
- les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches) ;
- Pemplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie ;
- les zones de mise en dépot provisoire zones d'acces interdites ;
- les acces a partir de entrée du chantier ;
- les lieux de dépot des déblais en excédent ;
- tous détails non énumérés ci-dessus mais que l'entreprencur jugerait bon d'ajouter pour la facilité de son installation.

7.3 Plan d’exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages et leurs spécifications techniques détaillées devront étre établis par l'entreprenecur.
Avant toute exécution, I'Entreprencur aura l'obligation de vérifier que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions
ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art.

Les plans et études de détails complémentaires éventuellement établis par les soins ou a la diligence de l'entrepreneur seront
soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur ne peut commencet l'exécution qu'apres avoir recu l'approbation ou le Visa du Maitre d'ceuvre sur les
documents visés ci-dessus.

L'Entrepreneur qui a la charge des plans d'exécution les soumet, avec les notes de calculs y afférentes et les spécifications
détaillées au Visa du Maitre d'ceuvre qui les lui retourne avec ses observations éventuelles.

Ces documents sont fournis en 1 exemplaire au format numérique.
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7.4 Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d’agrément

L’entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proceés-verbaux d’agrément
demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

7.5 Permis de feu

L’entreprise titulaire devra effectuer pour les travaux de soudure, brasure, découpe, etc, une demande de permis de feu au
service technique de PTEHPAD les 4 saisons ou son représentant.

Le non-respect de ce permis de feu peut entrainer ’éviction temporaire sans préavis de entreprise.

7.6 Plan de prévention

1l sera établi un plan de prévention avant tout début de chantier.

7.7 Autorisation de travaux

Avant toute intervention sur le chantier, 'entreprise prend toutes les dispositions aupres de TEHPAD les 4 saisons ou son
représentant, afin d’obtenir les autorisations nécessaites pour effectuer les installations de chantier et 'exécution des travaux.

7.8 Calendrier prévisionnel

A — Le calendrier détaillé de réalisation est élaboré par le responsable de TOPC (Ordonnancement - Pilotage — Coordination
des Travaux) apres consultation de 'entrepreneur titulaire.

B — Le délai de réalisation commence a courir a la date de notification de 'ordre de service.

C — Au cours du chantier et avec I'accord de P'entrepreneur concerné, le responsable de ’OPC peut modifier le calendrier
détaillé d’exécution dans la limite du délai de réalisation fixés lors de la mise au point du marché.

D — Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié¢ est notifié par un Ordre de Service a I'entrepreneur.

7.9 Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables. Le Titulaire du marché est tenu de signaler au Maitre d’ceuvre,
par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, tout événement susceptible de motiver une prolongation du délai
d'exécution avec toutes justifications permettant au Maitre d’ceuvre de reconnaitre le bien-fondé des difficultés signalées.

7.10  Réception des travaux

Le Titulaire du marché est chargé d'aviser la personne responsable du marché de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés.

La réception des ouvrages aura lieu a l'achévement de l'ensemble des prestations afférentes a Iensemble des travaux
considérés ou de la partie de 'opération pour laquelle un délai partiel de livraison a été expressément fixé. La date d'effet de
la réception est celle de I'achévement de l'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de chaque étape.

Les réceptions des ouvrages sont actées par I’émission des proces-verbaux de réception des travaux, pour chaque lot.

La date du PV de réception des travaux fera partir les garanties légales :

- garantie d’un an pour tous travaux,

- garantie de deux ans pour les équipements

- garantie décennale pour les travaux de batiments.

7.11  Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrages

Seul le Cahier des clauses administratives générales travaux est applicable.

7.12  Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

La zone de la voie pompiére continuera a étre exploitée durant toute la durée du chantier. Livraison journaliére du linge deux

fois par jour, Evacuation des déchets de TEHPAD 2 fois par semaine (entre 5 et 6 heures le lundi et le jeudi). La voie
pompicre devra étre dégagée tous les jours.
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7.13  Délais de garantie
7.13.1 La garantie de parfait achévement :
Le délai de garantie de parfait achévement est de 1 an a compter de la date de réception des prestations. 1l s’applique selon
les dispositions du CCAG Travaux.
Par dérogation a l'article 44.1 du CCAG Travaux, au cas ou un dommage surviendrait pendant le délai de garantie, la
garantie pour les parties réparées sera prolongée d’un an.
7.13.2 La garantie pour vices cachés :
Les garanties, ne font pas obstacle a ce que le maitre d’ouvrage soit en droit de rechercher la responsabilité du titulaire sur
le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 a 1649 du code Civil, qui sont et restent
applicables au présent marché.
7.13.3 La garantie de bon fonctionnement :
Les articles 1792 et suivants du Code Civil relatifs a la garantie de bon fonctionnement sont applicables au présent marché.
7.13.4 La garantie décennale :
Les dispositions relatives a la garantie décennale, prévues par I'article 2270 du Code Civil, sont applicables au présent marché

7.14 Documents a fournir a ’issue de ’exécution

Le document a fournir a I’issue de 'exécution du chantier sont détaillés dans les CCTP.

Article 8 PRIX DU MARCHE

8.1 Caractéristiques des prix

Les réglements sont effectués sur la base de l'offre de prix du titulaire décomposée au DQE (l'entrepreneur ne peut sous
aucun prétexte, revenir sur les conditions consenties dans son offre et dans ses devis) auquel s’ajoutera éventuellement les
demandes expresses de la maitrise d’ocuvre (justificatif écrit a produire impérativement). Au montant ainsi obtenu s'ajoutera
le taux de la TVA en vigueur.

Les prix unitaires et forfaitaire sont réputés comprendre toutes les dépenses, taxes, charges et aléas relatifs a la bonne
réalisation du marché a quelque titre que ce soit y compris toutes sujétions particulieres découlant de la nature des prestations,
de lieux d’exécution, la manutention, l'assurance, le stockage et le transport jusque dans les locaux des établissements du
Groupement Hospitalier de Territoire de 'Estuaire de la Seine.

Les prix sont indiqués en euros (€) hors taxe et toutes taxes comprises.

8.2 Révision des prix

Conformément aux articles R. 2112-13 et R. 2112-14 du Code de la commande publique, les prix proposés pour 'ensemble
de cette consultation sont révisables a la hausse ou la baisse, a I'issue de premiere mois d’exécution du marché pour une
application a compter de la période suivante, puis tous les mois jusqu’au la fin du marché.

La demande de révision de prix du titulaire devra étre formulée aupres du pouvoir adjudicateur par 'envoi d’un courrier
électronique ou papier en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 5 du mois précédent entrée en vigueur de
la révision accompagnée avec la facture ou la situation d’avancement du mois. (ex : pour une révision au ler Janvier, la
demande de révision doit parvenir au Centre Hospitalier de la Risle (Pont-Audemer) au plus tard le 5 décembre).

Les prix du présent marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du cout de la
prestation. Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede le mois de la derniére offre.
Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

La formule de révision des prix du marché est la suivante :
Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
Cn =0,15+0,85 (1)
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(Io)
I estla derniére valeur connue au mois de facturation
To estla valeur au mois zéro

Liste des coefficients :

- Lot 1 : Rénovation des fagades : 70 % BT19b / 30 % BT 52
- Lot 2 : VRD / Espaces verts 100 % BT 02

- Lot 3 : Gros ceuvre 100 %BT06

- Lot 4 : Etanchéité 100 % BT53

- Lot 5 : Menuiserie extérieures 100 % BT27

- Lot 6 : Menuiserie intérieure 100 % BT 18a

- Lot 7 : Electricité 100 % BT47

- Lot 8 : Ascenseur 100% BT 48

- Lot 9 : Peinture et Sol souple 50 % BT 46 / 50 % BT10

En cas de modification ou de remplacement de I'indice choisi, le nouvel indice est de plein droit substitué a 'ancien dans les
conditions et selon les coefficients de raccordement publiés et rétroactivement a compter de la date a laquelle I'indice ne
pourra plus étre appliqué.

En cas de suppression pure et simple de 'indice, il sera retenu un nouvel indice déterminé d’un commun accord entre les
parties.

Pour la premiere révision, la valeur initiale des indices sera celle du mois de la date de remise de la derniére offre. Celle des
indices finaux, la derniére valeur connue 2 la date de révision de ’exercice n.

Pour les révisions suivantes, les valeurs des indices a prendre en considération seront celles de la date de révision de I'année
n-1 et la derniére valeur connue 2 la date de révision de ’exercice n.

Article 9 AVANCE

Des avances pourront étre versées au titulaire dans les conditions prévues a I'article 10, option B, du CCAG-Travaux.
9.1 Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire a ’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois en application des articles R.
2191-3 du Code de la Commande Publique.

Si le titulaire n’a rien indiqué dans Iacte d’engagement, ou si la réponse n’est pas interprétable, le pouvoir adjudicateur
considerera que 'avance n’est pas demandée par le titulaire.

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, I’assiette de I'avance prévue au Code de la Commande Publique, pour le
titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Les limites fixées dans le Code
de la Commande Publique sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure
dans le marché ou dans I'acte spécial.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de P'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités prévues dans le Code de la Commande Publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse
Pavance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de 'avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur des la notification
de P’acte spécial.

9.2 Garanties financiéres de ’avance

Dans Phypothese ou lentreprise souhaite recevoir ’avance, il sera demandé la constitution d’une garantie a premiere
demande en application de l’article R. 2191-8 du Code de la Commande Publique.
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Article 10 GARANTIES FINANCIERES

11 sera appliqué, sur les sommes dues a titre d'acompte, une retenue de 5% destinée a garantir le Maitre d'Ouvrage du
paiement des sommes dont ce dernier pourrait étre créancier a un titre quelconque dans le cadre du marché.

La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande, ou si le maitre de
l'ouvrage en est d'accord par une caution personnelle et solidaire.

Celle-ci sera complétée en cas d'avenant.

La retenue de garantie, la garantie a premiere demande ou l'engagement de caution sont libérées dans le délai d'un mois
suivant l'expiration du délai de garantie visé au CCAG-Travaux, sauf si le maitre de l'ouvrage a signalé a l'entreprencur et a
la caution, par lettre recommandée que l'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations.

Article 11 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DECENNALE

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire
devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile, professionnelle et décennale.

11 devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les
garanties en rapport avec 'importance de la prestation.

A tout moment, durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande
du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

111 Les titulaires et les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité
civile en cas de préjudice causé a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes
du fait de ’opération.
Par dérogation au CCAG-Travaux, leurs polices doivent apporter les minimas de garantie définis ci-apres :

Pendant les travaux :

* Dommages corporels : 8 000 000 € par sinistre ;

* Dommages matériels et immatériels : 1 500 000 € par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs : 100 000 €
Apreés les travaux :

* Tous les dommages confondus par sinistre et par année : 1 500 000€ dont dommages immatériels non consécutifs : 100 000€.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché,
émanant de leur compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. IlIs doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année,
pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du maitre de 'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout
moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

11.2 Les titulaires et les sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s’inspirent les Articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d’extension, dans les conditions
similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par Annexe I de ’Article A243-1 de la loi précitée, aux dommages
consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

Article 12 MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

121  Mode de réglement du marché et modalités de financement

Le financement du marché est assuré a 100 % par subvention, sans recours aux fonds propres des établissements membres
du GHT de I’Estuaire de la Seine.

L’établissement, dans le cadre de Pexécution du marché, sera facturé conformément aux clauses du présent dossier de
consultation, et procedera au réglement du service fait.
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Les paiements seront effectués par mandat administratif au compte courant du titulaire du marché précisé sur lacte
d’engagement.

Les pénalités éventuelles dont le titulaire du marché pourrait étre redevable seront réglées soit par compensation au moyen
de retenue sur les paiements 2 lui faire soit par ’émission d’un titre de recette.

12.2  Acomptes et paiements partiels définitifs
Les acomptes seront versés au titulaire dans les conditions de 'article 12 du CCAG-Travaux.

Le calcul des décomptes, factures ou mémoires sera effectué par le systeme de gestion informatique de I’établissement du
Groupement Hospitalier de Territoire sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées aupres de la
Direction des Services Economiques.

12.3  Présentation des demandes de paiements

Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues a I’article 11 du CCAG-
Travaux.

Les demandes de paiement seront déposées via Chorus Pro, portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créanciet,

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET,

- le numéro du compte bancaire ou postal,

- le numéro du marché,

- ladate d’exécution des prestations

- la nature des marchandises livrées et ou les prestations exécutées ;

- la décomposition des prix forfaitaires, lorsque I'indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers
du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de maniére incomplete

- le montant hors taxe des services en question éventuellement ajusté ou remis a jour ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’'une exonération,

- le cas échéant, applications des réfactions fixées conformément aux dispositions du CCAG-Travaux, tout rabais,
remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au marché,

- le montant total TTC des prestations exécutées,

- ladate de facturation,

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par
I'opérateur économique,

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous—traitant, leur montant total hors taxes, leur
montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC,

- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché.

Les demandes de paiement, établies aprés service fait, seront déposées via chorus pro (http://chorus-pro.gouv.fr) sous le
code service : 0301.

En cas de co-traitance :
- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
Pexécution de ses propres prestations
- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. Les
autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon I'article 12 du CCAG-Travaux.

En cas de sous-traitance :

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée
au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et
de P'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant
que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter de la
réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
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Pexpiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

12.4  Délai global de paiement

Conformément a larticle R. 2192-11 du Code de la commande publique, les sommes dues en exécution du présent marché
seront payées dans un délai de 50 jours a compter de la réception de la demande de paiement par I’établissement de santé
concerné. Ce délai n’inclut pas le délai bancaire.

Le délai global de paiement peut étre suspendu, conformément aux articles R. 2192-27 et suivant du Code précité, par
l'ordonnateur ou le comptable lorsque des informations nécessaires devront étre communiquées par le titulaire du marché.

Lorsqu’un avenant de transfert est en cours de rédaction, le délai global de paiement est suspendu. Cette suspension prend
effet de la date de la demande du titulaire du marché jusqu’a la date de la notification de I'avenant de transfert au titulaire
du marché.

En cas de dépassement du délai de paiement les articles L. 2192-10 a L. 2192-14 du Code de la commande publique sont
applicables.

12.5  Conditions d’escompte
Le délai de paiement réglementaire est de 50 jours pour les établissements publics de santé. Les fournisseurs sont invités a

présenter leurs conditions de paiement anticipé. Ils exposeront quel pourcentage d’escompte peut étre appliqué en fonction
du délai de paiement a réception de la facture.

Article 13 PENALITES

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités s’appliquent quel que soit leur montant, sans planché ni platond.
Par dérogation du CCAG-Travaux, le titulaire subira sur ses créances, sans mise en demeure préalable des pénalités exposées
ci-dessous sur simple constatation :

13.1  Période de préparation

En cas de non-respect de 'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation, le titulaire encourt une
pénalité d'un montant de 500 (cing cents) Euros par jour calendaire.

13.2  Pénalités pour retard

Indépendamment des mesures coercitives prévues a l'article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux entrepreneurs de travaux, au cas ou ils ne se conformeraient pas aux dispositions de leurs marchés respectifs et ordres
de services particuliers y afférents, des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux pourraient leur étre appliquées sur
simple confrontation entre les dates de terminaison des ouvrages et celles prévues au planning pour l'exécution des travaux
ou sur l'ordre de service. Il peut étre opéré un abattement de 160 € HT par jour calendaire de retard non justifié par écrit
avec demande d'avis de réception postal (les congés payés ne pouvant étre retenus comme cas de force majeure) et ce, sans
mise en demeure préalable.

13.3 Rendez-vous de chantier

L'entreprise est tenue d'assister ou de se faite représenter au rendez-vous de chantier. En cas de retard de plus d'une heure,
une pénalité de 80 € hors taxes par absence ou retard sera appliquée et elle sera retenue sur les mémoires.

13.4  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai de dix (10) jours comptés a la date d'achévement des opérations préalables a la réception
des travaux, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entreprencur aprés mise en demeute par lettre, sans préjudice
d'une pénalité de 160 € hors taxes par jour calendaire de retard.
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13.5  Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par l'entrepreneur conformément a l'article 40 du CCAG devront
étre remis au Maitre d’ouvrage a la date des opérations préalables a la réception des travaux, sous peine d’application d’une
pénalité de 160 € HT par jour calendaire de retard dans la remise.

13.6  Hygi¢ne sur le chantier :

Outre la mise en régie au frais du titulaire d’une société pour pallier la carence constatée, le titulaire du marché défaillant se
verra appliquer une retenue :

- Infraction mineure : non-respect des mesures minimales demandées dans 'analyse de risques. La retenue sera de 160 €
hors taxes par infraction constatée.

- Infraction majeure : non-respect des mesures

13.7 Tri des déchets de chantier

Pendant la durée des travaux, ’entreprise qui ne respectera pas les consignes et ses obligations de tri encourt, sur constatation
de la maitrise d’ceuvre, apres mise en demeure préalable non suivi d’effet, une pénalité de 500 (cinq cents) Euros par
infraction.

Lapplication des pénalités exposées est laissée a 'appréciation de I’établissement de santé en fonction des justifications
apportées par le titulaire du marché. Plusieurs pénalités peuvent étre cumulées.

Le décompte des pénalités est notifié au titulaire, qui est admis a présenter ses observations a I’établissement concerné dans
un délai de 7 jours a compter de la notification de ce décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

Par dérogation a Particle 19 du CCAG-Travaux, les pénalités ne sont pas libératoires et s’appliquent quel que soit leur
montant.

Article 14 EXECUTION PAR DEFAUT

Dans le cas ou le titulaire n’aurait pas exécuté le présent marché selon les modalités du dossier de consultation ou si le titulaire
est dans I'impossibilité d’exécuter les prestations, les établissements du GHT se réservent le droit faire exécuter les prestations
concernées par un autre fournisseur aux frais et risques du titulaire en défaut, sans qu'il soit besoin de le mettre autrement
en demeure.

Les frais engagés par les établissements de santé seront déduits d'une facture présentée en paiement au profit du titulaire, ou
a défaut, feront I'objet d'un titre de recettes émis a son encontre par les Services Financiers des établissements de santé.

Article 15 MODIFICATION DU MARCHE

Le présent marché pourra étre modifié par voie d’avenant émanent de la cellule des marchés publics du Groupement
Hospitalier de Territoire de ’Estuaire de la Seine, dans les conditions prévues aux articles R. 2194 du Code de la commande

publique.

Les modifications en cours de marché pourront notamment porter sur :
- I'ajout, la suspension ou la suppression de travaux prévus initialement au marché ;
- I’ajout, le retrait ou la substitution de référence de produits ;
- Paugmentation ou la diminution des quantités prévues initialement au marché ;
- la modification de la durée du marché ;
- les conséquences d’une évolution réglementaire ou législative entrainant une modification du périmetre du
marché
- des adaptations techniques éventuelles.
- la modification du prix, en dehors du cadre de la révision des prix prévue a Iarticle 8 du CCAP, dans le cadre de
I'application de la théorie de 'imprévision ou de la mise en oeuvre de I'article R 2194-5 du code de la commande

publique.
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Article 16 TRAVAUX SIMILAIRES

En application de I'article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique et sile GHT en avait le besoin, un marché public
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra étre passé pour des travaux similaires exécutées par le titulaire.
Ces marchés ne pourront étre conclus pour une durée supérieure a trois ans.

Article 17 RESILIATION

Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d’indemnisation une
somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des
prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

Drautre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2142 et R. 2143 du Code de
la commande publique ou de refus de produire les picces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail
conformément aux articles R. 2143 du Code de la commande publique, il sera fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 18 LITIGES

18.1 Election de for

En cas de difficulté sur linterprétation du présent dossier de consultation, les parties s’efforceront de résoudre leur(s)
différend(s) a Pamiable.

En cas de désaccord persistant, le Tribunal administratif de Rouen est seul compétent.

18.2 Voies de recours

Instance chargée des procédures de recours et service auprés duguel des renseignements penvent étre obtenus concernant I'introduction des recours

Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr, URL : rouen.tribunal-administratif.fr
& 02355835005 :0235583503

Article 19 DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Article 5 Piéces contractuelles du marché Dérogation a I'article 4 du CCAG-Travaux
Article 8 Prix du marché Dérogation a I'article 9 du CCAG-Travaux
Article 13 Pénalités Dérogation a I'article 19 du CCAG-Travaux
Article 14 Exécution par défaut Dérogation a l'article 52 du CCAG-Travaux

Dressé par le pouvoir adjudicateur du GHT de I’Estuaire de la Seine

A Pont-Audemer, le 13 septembre 2024
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