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ARTICLE 1 - GENERALITES

1.1-0OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de définir la nature et
la consistance des travaux d’embellissement des fagades, création d’'une cage d’ascenseur,
et travaux de VRD nécessaires a la rénovation de 'EHPAD de Pont-Audemer «les 4
saisons » : La durée des travaux « hors contexte sanitaire exceptionnel » est de 12

mois

Lotl:
- Lot 2:
- Lot 3:
- Lot4:
- Lot5:
- Lot6:
- Lot 7:
- Lot 8:
- Lot9:

Rénovation des facades
VRD / Espaces verts
Gros ceuvre

Etanchéité

Menuiserie extérieures
Menuiserie intérieure
Electricité

Ascenseur

Peinture - Sol souple

1.2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages du présent lot comprennent :

v' Les travaux préparatoires et ceux décrits au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres du lot 0 — Généralités communes.

v La fourniture et pose des équipements et installations de propre au présent lot :

La fourniture des matériaux, y compris les transports, déchargements, stockage et
distribution sur le chantier,

Les engins de levage, si nécessaire,

La mise en place d’échafaudage

L’utilisation de nacelle

L’'implantation des ouvrages et 'adaptation éventuelle de certains tracés en fonction
des diverses difficultés rencontrées lors de I'exécution,

La présentation d’échantillon,

La protection antirouille des différentes piéces et métaux ferreux,

La protection de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la
réception des travaux,

Les essais de fonctionnement avec fourniture des documents des matériaux
installés, les frais de contrdle,

La main d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais,

La fourniture des plans d’ouvrages exécutés,

Les notices d’entretien et de fonctionnement,



e La délivrance des certificats réglementaires,

La fourniture des plans de recollement de l'installation, le relevé du matériel installé, les
accessoires de rechange et les notices de fonctionnement. Le nettoyage du chantier aprés
exécution des travaux et enlevement des déchets, Dans le cas de dépose, la prestation comprend
également :

e La dépose compléte, (y compris suspentes, rives etc.)

e Le coltinage des matériaux,

e Le nettoyage journalier du chantier apres exécution des travaux et
I’évacuation des matériaux dans les décharges agréées,

L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumérés ci-dessus
mais qui seraient rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages suivant les Régles
de l'Art.

1.3 - SPECIFICATIONS GENERALES

L’ensemble des prestations du présent marché seront forfaitaires sauf prescriptions
contraires.

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre devront tenir compte des
généralités communes du Lot 0.

Les Entrepreneurs du présent marché devront tenir compte de ces avertissements
pour I’'établissement de leur devis.

En tout état de cause, les Entrepreneurs reconnaissent avoir pris connaissance du
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres et des autres descriptifs relatifs
aux travaux de leurs lots.

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, mais il est bien précisé que le descriptif n'’a qu’'un caractére
limitatif et que méme dans le cas d’omission, Entrepreneur aura a sa charge dans le cadre
des travaux prévus, I'exécution de tous les ouvrages faisant partie des Régles de 'Art.

Il ne sera donc admis aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix
convenus, Entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature
du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges
et Regles de calcul, retenu par le groupe de Coordination des textes techniques comme
documents unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des
documents C.S.T.B.

Pendant les travaux, Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et reglements
concernant la sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.



1.4 - EXECUTION DES OUVRAGES

Pendant l'exécution des ouvrages, les locaux "hors opération" des béatiments contigus
continueront a étre occupés et exploités. La durée du chantier correspondra a la réalisation
des travaux réalisés sur les facades, la construction de la cage d’ascenseur coté fagade sud
du batiment LANOUE et les travaux de VRD prévus dans le cadre de la tranche 2 mais aussi
des travaux préparatoires aux raccordements du projet H2027. Durée totale de
'opération : 12 mois. Hors contexte sanitaire exceptionnel.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances
(bruits, poussiéres, etc..) et exposer clairement dans son offre les solutions proposées
(protections, matériel employé€, durées des interventions)

Pour les travaux de démolitions, les moyens d'exécution seront laissés a l'initiative de
I'Entrepreneur aux conditions suivantes :

e Emprise du chantier strictement limitée au périmétre indiqué sur le plan d'installation
de chantier.

e Les horaires de travaux correspondront aux heures ouvrables. Sauf cas particulier.

e Les salariés devront étre a jour de leur Passeport vaccinal complet

e |l sera installé toutes les barrieres, platelage, baches, filets nécessaires a prévenir des
chutes d'ouvrages en dehors de I'emprise des travaux. Ces mesures seront prises
systématiquement, afin de palier méme a de fausses manceuvres. A cet effet, la
maitrise d'ceuvre sera informée du détail des opérations, et sera en droit d'exiger, sans
modification du co(t des travaux, les protections complémentaires qu'elle estime
nécessaires.

1.5 - PERCEMENTS — RESERVATIONS - SCELLEMENTS

Tous les trous tamponnés ou spittés, petits taquets, petits percements, sont a la charge du
présent lot.

Les trous, feuillures et réservations dans les ouvrages porteurs en béton ou en magonneries
seront réalisés par le présent lot

Les scellements seront également & la charge du présent lot.

1.6 —=NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage des locaux aprés chacune de ses
interventions, avec enlévement aux décharges de tous gravats, gravois, emballage etc. ...

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire du présent lot sera tenu d'établir et
d'entretenir toutes les protections nécessaires a la sécurité et a la protection de ses
ouvrages.

1.7 - GARANTIE ET ENTRETIEN

L’Entrepreneur remédiera gratuitement a tous les défauts qui pourraient se produire dans un
délai d’'un an a partir de la réception des travaux, sauf cas dutilisation anormale. Il
procédera a toutes les réparations nécessaires.

De plus, il restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels résultant d’'une
carence de son installation.



Deés qu’un incident lui sera signalé, il devra le réparer dans les plus brefs délais. En cas de
négligence, la réparation sera effectuée d’office a ses frais.

1.8 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Avant passation de la commande : confirmation du matériel a installer.

Pendant la période de préparation : liste du matériel, appareillage et fourniture
correspondante a celle arrété pour le marché.

Pour la réception :
e Plans de recollement,
e Fiches de conseils et d'entretien,

® Fiches de déclarations environnementales des produits utilisés




ARTICLE 2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Ces prestations sont forfaitaires et incluent toutes les sujétions pour un parfait achevement selon
les régles de I'Art.

2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Si nécessaire amené, mise en place et replis de baraque de chantier (pour le présent lot)
aux normes d’hygiéne et de sécurité, y compris les raccordements provisoires.

L’emplacement sera déterminé en accord avec le Maitre d’CEuvre : Direction des travaux et
du patrimoine du CH de la Risle

2.2 - MPLANTATION

L’Entrepreneur doit I'implantation de ses prestations compte tenu de toutes les sujétions
prévisibles, a partir des plans donnés par le Maitre d’CEuvre. Il doit la vérification de ces
plans.

Il est précisé que I'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aurait pu
commettre et en supportera les conséquences quelles que soient leur importance et
'époque de leur découverte.

2.3 - ETAT DES LIEUX

Suivant le phasage des travaux, des constats contradictoires des lieux seront établis :

¢ Entre le titulaire du présent lot et le représentant du Maitre d’Ouvrage.
¢ Entre le titulaire du présent lot et la ou les Entrepreneurs titulaires des autres lots.

Les Entrepreneurs responsables des dégradations sur les ouvrages existants supporteront
les frais de remise en état.

2.4 - CARACTERE LIMITATIF DU PRESENT CCTP

L’entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'acces,
des conditions d'exécutions des travaux de sa compétence étant entendu que ceux-Ci
doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achevement complet y compris toutes les
sujétions normalement prévisibles.

Il devra également, s'il le juge utile, solliciter le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’Ouvrage pour
tout renseignement.

L’entrepreneur devra étudier et vérifier sous sa propre responsabilité les opérations
mentionnées au présent CCTP et aux plans en prenant en compte des éléments

disponibles : Des études géotechniques réalisées dans le cadre de I'opération H2027 sur les
parcelles Nord-Ouest sont disponibles sur demande de I'Entrepreneur. Toute demande
aupres des concessionnaires devra passer par les représentants de la DTP. L’entrepreneur
a aussi I'obligation de vérifier 'ensemble des quantités indiquées dans le quantitatif marché,
et relatif aux travaux décrits dans le présent CCTP.

Cette vérification doit se faire au plus tard avant signature du marché. En tout état de cause,
si 'entrepreneur constatait une quelconque omission ou imprécision, il devra immédiatement
le signaler au Maitre d’Ouvrage, par écrit en ligne sur la plateforme de la cellule marché du
Groupe Hospitalier du Havre, pour obtenir les renseignements complémentaires avant la




remise de son offre ou au pire lors de la remise de son offre afin de pouvoir prendre en
compte les observations pour la mise au point du marché.

Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marches ne sauraient en aucun cas
remettre en cause le prix global de ces derniers. L’entrepreneur ne pourra en aucun cas
arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se
limiter dans I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une
demande de supplément de prix.

NOTE SECURITE : Aprés la visite préalable et vérifications techniques I’entreprise
réalisera son PGC suivant son propre modéle ou celui présent dans le Livret d’accueil
des prestataires de service. Le PPSPS sera alors réalisé suivant le modéle joint dans le
livret d’accueil. Celui-ci sera affiché au niveau des installations de chantier. Le registre
de présence des compagnons, ainsi que des sauveteurs secouristes du travail présent
sur le site devra étre a disposition du coordinateur sécurité de la DTP du CH de la Risle.



ARTICLE 3 - GENERALITES

3.1 - REGLEMENT ET NORMES

Les matériaux employés, leurs mises en ceuvre et I'exécution de tous les ouvrages devront
étre conformes aux normes DTU, arrétés, circulaires et décrets en vigueur et plus
particulierement & ceux énumeérés ci-apres :

DTU

Fiches CE

Avis techniques du fabricant

Cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés publics du batiment

Avis techniques du CSTB

Reglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements hospitaliers
Reglement sanitaire départemental type

COPREC

Norme NFP 98-115 « Exécution des corps de chaussées — constituants — composition des
mélanges et formulation — exécution et contrdles »

Norme NFP 98-105 « Assise des chaussées — fabrication en continu des mélanges —
contréle de fabrication des graves et sable traités au liants hydrauliques ou non traités en
centrale de malaxage)

Norme NF EN 12 251 « Fond de structure de voirie »
Norme NFP 11 300 « classification des matériaux utilisable dans la construction »
Norme NFP 98-129 « Graves non traités »

Norme NFP 94.117 d’avril 2000 « Reconnaissance et essais — Portance des plates-
formes »

Norme NF EN 1401-1 Plastiques et tubes PVC »

Norme UTA NFC 17-200 « Installation électrique extérieure »
Norme NFP 18-305 « bétons »

Norme NF EN 12 591 « Bitumes routiers »

Norme NF EN 13 924 « Bitumes routiers de grade dur »
Norme NF EN 14 023 « Liant modifié par les polyméres »
Norme NF P 98-150-1 « Enrobés hydrocarbonés »

Norme NF P 98-130 « Béton bitumineux épais »

Norme NFT 65-011 « Liant pour couche d’accrochage »
Norme EN 13 249/A1 « Géotextile et produits apparentés »

Norme EN 13 285 « Graves non traités »



Norme NF EN 13-036.1 « Profondeur de la macro-texture »
Norme NF EN 1436 « Marquage rétrofléchie »
Norme NFP 91-120 « Dimension des places de parc pour parking privé »
Cette liste n'est pas limitative, et pour I'ensemble de textes énumérés, ci-dessus ou non, il

sera toujours fait application de la derniére édition avec mise a jour, additifs et rectifications,
etc. en vigueur a la date de remise des offres.

3.2 - CONDITIONS DE RECEPTION

Une pré-réception des ouvrages pourra étre réalisée sur la partie existante
La réception sur la construction de I'édicule ascenseur sera réalisée a la fin des travaux

L’Entrepreneur aura a exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, mais il est bien précisé que le descriptif n’a qu’'un caractére
limitatif et que méme dans le cas d’'omission, 'Entrepreneur aura a sa charge dans le cadre
des travaux prévus, I'exécution de tous les ouvrages faisant partie des Régles de I'Art.

Les quantités fournies dans le quantitatif doivent étre contrélées par I'Entrepreneur. Elles
sont indiquées uniquement a titre d’information afin de donner une enveloppe au projet.

Il ne sera donc admis aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix
convenus, I'Entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature
du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et au cahier des charges
et Regles de calcul, retenu par le groupe de Coordination des textes techniques comme
documents unifiés D.T.U. et en leur absence, conformément aux prescriptions des
documents C.S.T.B.

Pendant les travaux, I'Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et reglements
concernant la sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet seront a soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre de
la direction des travaux et du patrimoine du CH de la Risle



ARTICLE 4 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Article 4.1 Frais d’étude, Installation de chantier Frais divers
4.1.1 Installation de chantier :

Sur la parcelle Sud du batiment de 'administration de TEHPAD, mise en place des installations de
chantier réservées au lot VRD. Celle-ci ne devra pas géner les livraisons journalieres de la
logistique, des veéhicules du chantier, des ambulances, et VSAB du SDIS, des patients et des
visiteurs. Mise a disposition d’'une alimentation en eau froide et d’'une alimentation courant fort
monophasée 240 V. Le coffret de protection 30 mA reste a la charge du présent lot

Un constat d’huissier, a la charge du maitre d’ouvrage, sera réalisé entre le présent lot et la
maitrise d’ouvrage avant le démarrage des travaux

4.1.2 Frais d’études :

L’entreprise, & partir des plans existants DOE de SOGEA, devra confirmer sur ses propres plans
les différents réseaux et toutes les modifications a apporter : Réseau PVC, implantation des
regards, fil d’eau, niveaux des plates-formes....

Maitrise et gestion de la qualité : 'Entrepreneur présentera dans son mémoire technique les
procédures et moyens qui seront mis en ceuvre pour la réalisation de ce chantier

- Documents a produire
- Démarche qualité

- Plan qualité PAQ : Organisation générale simplifiée, méthode d’'implantation et suivi
topographiques, procédure d’exécution simplifiée de fabrication et de mise en ceuvre,
modele de fiches de contrble et de suivi, modalité d’application du contréle intérieur

Article 4.2 Démolitions et déposes
4.2.1: Végétation existantes :

L’entrepreneur précisera la méthodologie employée dans son mémoire technique : Arrachage ou
broyage des souches. Aucune souche ne devra étre laissée en terre.

4.2.2 : Haie de buis :
Arrachage de la haie de buis située au droit de I'escalier.
4.2.3 : Evacuation des déchets végétaux :

Les souches, racines et déchets végétaux seront a retirer et évacuer en décharge agréée. La
copie du bordereau de suivi sera a transmettre a la maitrise d’ceuvre.

4.2.4 : Dépose de la dalle béton :
Dépose et évacuation en décharge agréée de la dalle béton situé sous I'escalier
4.2.5 : Dépose de I'escalier extérieur :

Dépose et évacuation en décharge agréée des marches en bois exotique et de 'ensemble de la
charpente métallique. La dalle béton ainsi que les supports béton de I'escalier seront aussi
déposés et évacués en décharges agréée



4.2.6 : Coffret électrique et candélabres :

Les candélabres ainsi que les socles bétons situés sur I'espace vert seront déposés et évacués en
décharge agréée. La consignation reste a la charge du maitre d’ouvrage

4.2.7 : Dépose de la cour anglaise :

Dépose et évacuation en décharge agréée de I'ancienne cours anglaise (caillebotis, métallique,
échelons)

4.2.8 : Dépose des éléments constituant le terrain de boules :
Dépose et évacuation des gravats constituant, le terrain de boules.

En aucun cas les déblais résultants de la dépose de cet ensemble ne pourront servir de remblais
pour la plateforme.

Article 4.3 : Terrassements : Mise a Niveau de la plateforme

Niveaux finis estimés : A confirmer par le lot Gros ceuvre du présent chantier et du lot Gros ceuvre
du chantier H2027

Niveau 0 Seuil de la sortie de secours du PASA (pignon sud)

Niveau — 2 ml Dalle du N-1 de I'extension (fosse ascenseur)

4.3.1: Décapage et terrassement en déblais :

Sont considérés comme déblais les sols en place extrait jusqu’au niveau du fond de forme :
- Avant pose des réseaux EP, Fourreaux €électriques
- Avant mise en ceuvre de la GNT0/31.5 ou mélange terre pierres

- Avant mise en ceuvre de la terre végétale dans les zones d’espaces verts créées.
L’entrepreneur favorisera sa mise en stock pour réemploi ultérieur.

Classifications des déblais :
Les déblais sont classés en 2 catégories :
Catégorie 1 : déblais ordinaire

Catégorie 2 : Déblais qui ne peuvent étre extrait a I'aide d’une pelle de deux cent vingt kilowatt ou
300 CV DIN, équipée d’'un godet de 2 m3 en rétro et 3 m3 en butte. Les souches si cela le
nécessite, seront extrait a l'aide d’'une défonseuse a dent. L’ensemble des souches devra étre
retirée et évacuée confére l'article 4.2.3 du présent CCTP

A Tintérieur des zones de déblais, suivant le type de difficulté rencontré, I'entrepreneur reste
maitre des moyens a apporter pour I'exécution des travaux a réaliser.

4.3.2 Exécution des déblais :

Les déblais non réutilisés immédiatement en remblais seront stockés provisoirement au lieu fixé
par la maitrise d’ceuvre de maniére a conserver leur caractéristique en vue d’'un réemploi

Les déblais non réutilisables en remblais ou excédentaire, seront évacuées en décharge agréée

Purges: Dans le cas de purge, I'entrepreneur devra soumettre a la maitrise d’ceuvre ses
dimensions : Hauteur, largeur longueur. Les produits de purge seront évacués en décharge



agréée. Les fonds de purges devront étre compactés suivant la méme méthodologie que les fonds
de forme.

4.4 Réalisation des tranchées reliant la sous station de ’TEHPAD

Préparation du terrain : Avant de commencer la tranchée, préparation du terrain. Incluant
'enlévement des racines, des pierres, des débris et des matériaux inutiles.

Mesure et conception : La mesure et la conception de la structure sont essentielles pour assurer la
solidité de I'excavation. Il est important de s’assurer que la tranchée soit de la bonne hauteur et de
la bonne largeur pour répondre aux besoins. La note de calcul sera a soumettre a la maitrise
d’ceuvre. Le blindage éventuel de ladite tranchée reste a la charge du présent lot

4.4.1 Excavation de terre naturelle pour réalisation des tranchées : Hors lot (VRD H2027)

Excavation pour réaliser les différentes tranchées, EP et réseaux divers (H2027). La profondeur et
la largeur du trou dépendront des éléments transmis par les entreprises du chantier H2027. Pour
la réalisation du chiffrage, I'’hypothése est la suivante Profondeur -100 cm largeur 150 cm.

Réseaux passant dans la tranchée :

Réseau primaire chauffage, boucle de triangulation électrique HT, Foureau fibre pour réseau BT,
Réseau 02

4.4.2 Rebouchage de la tranchée de liaison : (Hors lot VRD H 2027)

Apres le passage des réseaux, hors lot, I'enrobage s’effectuera jusqu’a 15 cm minimum au-
dessus de la génératrice supérieure, conformément aux stipulations du fascicule 70.
L’entrepreneur devra pendre ses dispositions pour éviter la présence de blocs rocheux pouvant
détériorer les canalisations.

Le lit de pose ne devra pas présenter de contre-pente.

Avant la pose des tuyaux, 'Entrepreneur devra vérifier qu’il ne subsiste aucun corps étranger

Le grillage avertisseur sera mis 40 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Celui-ci
sera de couleur idoine aux réseaux posés plastifié a maille de 4 cm et de 30 cm de large

4.5 Gestion des Eaux Pluviales :

4.5.1 Caniveau 100*3000 :

La mise en ceuvre du caniveau respectera le fascicule 31 du CCTG.

L’ouvrage de captage, I'avaloir, comprendra : le terrassement, la mise en place, le calage, le
réglage, le fond de regard en polypropyléne avec une sortie en diam 80, rehausse supérieure pour
grille 100*3000, Elément de rehausse avec grille avaloir simple sans dispositif de verrouillage
(sécurisé par son propre poids selon la norme NF EN 124)

Le raccordement pourra s’effectuer par manchon soudable manchon joint souple

Les remblais contigus a ces avaloirs devront répondre aux mémes objectifs que les remblais des
tranchées destinés aux canalisations.



Localisation : Devant I'entrée de I'extension

4.5.2 Réseau PVC en tranchée :

Canalisation PVC de classe résistante SN8 selon la norme XPP 16-362 et la norme NF EN 1401-1
Les diamétres 80/100/500/600 seront a confirmer par I'entreprise suivant sa note de calcul et le
cheminement du réseau. Pose de la canalisation sur un lit de pose de 10 cm minimum.
L’enrobage s’effectuera jusqu’a 15 cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure,
conformément aux stipulations du fascicule 70. L’entrepreneur devra pendre ses dispositions pour
éviter la présence de blocs rocheux pouvant détériorer les canalisations.

Le lit de pose ne devra pas présenter de contre-pente.

Avant la pose des tuyaux, 'Entrepreneur devra vérifier qu’il ne subsiste aucun corps étranger

Le grillage avertisseur sera mis 40 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Celui-ci
sera de couleur marron plastifié & maille de 4 cm et de 30 cm de large

4.5.3 Regard de visite :

L’élément bas reposera sur un lit de béton de propreté en béton type B16. Une étanchéité parfaite
devra étre retenu. Le raccordement des canalisations au regard de visite pourra s’effectuer par
manchon électro soudable ou par joint souple. Les cadres et tampons de regard auront les
caractéristiques suivantes : Cadre Diam 800 ; Tampon diam 600 Classe C250 en fonte ; verrouillé
articulé.

Les remblais contigus a ces regards de visite devront répondre aux mémes objectifs que les
remblais des tranchées destinés aux canalisations.

4.5 Dévoiement et raccordement sur le réseau existant :

Raccordement des 2 descentes EP diam 100 et du caniveau en diam 80 sur le nouveau réseau
dévoyé.

Reprise et raccordement du réseau EP de 'TEHPAD Diam 400
Reprise de I'avaloir en diam 300 du bas du giratoire

Reprise sur les regards EP remplacés en amont et en aval du dévoiement. Voir plan de
recollement de la société SOGEA

= Enamont : diam 500 fe 12.00 vs 9.89
= En aval diam 600 fe 11.04 vs 9.73.
4.6 Réseaux électriques :

Nota : Les fourreaux électriques destinés a relier 'TEHPAD et I'hépital sont intégrés sur le chantier
H2027

Dévoiement des réseaux existants des candélabres et potelets existants :
Depuis I'angle de la fagade Ouest de 'TEHPAD, ou nous retrouvons le départ existant de

I'éclairage extérieur, modification des réseaux existant avec mise en place d’une gaine TPC (tube
de protection des cables) avec tire fil. La gaine sera posée en tranchée assurant 60 cm de



couverture minimum au-dessus de la génératrice supérieure. Les fouilles seront descendues
verticalement jusqu’au fond qui sera aplani et débarrassé de pierre. Un grillage de protection en
plastique et de largeur de 30 cm sera posé sur toute la longueur des fouilles a 40 cm minimum au-
dessus de la génératrice supérieur du cable. Section des cables 3G 2.5 mm

Les boucles éventuelles, les sorties de chambre de tirage, les changements de direction, devront
avoir un large rayon 15 x le diam de I'extérieur du céble) pour ne pas nuire a la contexture du
céable et provoquer des déformations aux protection des conducteurs.

4.7 Plateforme pour la réalisation du chemin piéton et terrasses chambres :
Détail des localisations :

Niveau 0 entrée accueil de jour

Cheminement piéton depuis le dépose minute : 2.00*15.50 + 3.11*7.80 + 16*2

Niveau 0 facade Est :

Facade Lanoué : 40.3 *2.00 + 2.00*0.80 (Attention aux grilles de ventilation du vide sanitaire)
Tisanerie : 9.30 *2.00 avec adaptation du regard de la fosse, mise en place d’un regard 20*20 + Adaptation du regard
EP existant

Alvéole chambres : 3.40*2.15

Niveau 0 facade Ouest :

Alvéole chambres et salle de soins : 5.10 *3 + 6.20*3 + 6.20*3 + 13.20*3

Niveau 1 Cantou fagade Est :

Alvéole chambres : 4.00*4.00 + 6.30*3.00 +2.70*3.00. Adaptation d’'un regard EP

Dalle de la tisanerie du Cantou : Diam 8.80 (60.82 m?)

Niveau 1 Cantou fagade Ouest :

Alvéole chambres : 3.70*3.00 + 3.50*3.00. Avec adaptation d’un regard EP

Niveau 2 fagcade Ouest :

Alvéole chambres : 3.60*3.00

Niveau 3 facade Est :

Alvéoles chambres : 6.710*3.00 + 6.10*3.00. Avec adaptation d’'un regard EP

Niveau 3 fagade Ouest :

Tisanerie et chambres : 14.10 *3.00

4.7.1 Décapage du terrain naturel :

Décapage de la terre végétale, terrassement en déblais. Remblais pour mise a niveau des fonds
de formes. Nivellement et compactage du fond de forme. Evacuation des excédents de terre en
décharge agréée.

4.7.2 Adaptation des regards et ventilation du VS existant :

Les regards existants situés dans I'emprise des terrasses et allée seront rehaussés. Le haut du
regard sera du méme niveau que la terrasse. Autour des ventilations du vide sanitaire, celle-ci
devront étre dégagées Réalisation d’un coffrage qui sera retiré apres le séchage du béton.

4.7.3 Géotextile :

En fond de structure de la voirie, mise en place d’'un géotextile contrdlé et mis en ceuvre selon la
norme NFG 38060. Celui-ci sera de préférence certifié par TASQUAL. Le recouvrement sera
réalisé suivant les spécifications du fournisseur. Afin de vérifier la bonne mise en ceuvre du
produit, un contrdle sera réalisé en présence de I'entrepreneur et la maitrise d’ceuvre.

4.7.4 Bordure béton P1 le long des espaces verts :

La mise en ceuvre des bordures respectera le fascicule 31 du CCTG.



Les bordures seront de type P1. Elles seront en béton. L100*20*6 cm.

L’'implantation en altimétrie des bordures en rive devra étre faite a partir des études d’exécution
réalisées par I'Entreprise et validée par la maitrise d’ceuvre. L’Entreprise portera son attention sur
I'écoulement des eaux de surface, leur collecte vers les avaloirs et 'accés aux entrées véhicules
et piétonnes. Les fouilles en rigole auront une largeur strictement nécessaire pour la réalisation
des travaux de pose. La tolérance du fond de fouille sera de + ou — 2 cm. Le bordures et
caniveaux seront poseés sur une semelle en béton de classe B16 de 10 cm d’épaisseur minimum
et fortement damé et épaulés par un solin continu en béton B16.

Les bordure et caniveaux seront posés avec des espacements au maximum égaux de 0.5 cm. Le
jointement sera réalisé au mortier de ciment

4.7.5 Terrasse jardins des résidents tisanerie du NO, N1 Cantou, N3 et allée piétons NO:

Une attention particuliere sera exigée sur le seuil du passage des portes fenétres

Apport et remblaiement en graves propres - Remblai réalisé en tout venant graveleux couches
successives de 0.20m ép. Avec arrosage et compactage soigné. - Les matériaux d'apport
constituant les structures de chaussée devront posséder des caractéristiques d'une grave
naturelle convenablement graduée. (Matériaux de type D2, D3 suivant le classement "GTR"). -
Travaux réalisés au moyen d'engins mécaniques. — Compactage soigné a effectuer par engins de
faible tonnage.

Forme en béton de 13 cm ép. moyenne a parement désactivé - Partant des niveaux de
plateforme, curage du fond de forme, évacuation des parties polluées, compactage et nivellement
soigné, apport de remblai en tout graves propres - Couche de réglage en gravillon semi concassé
de 0/30 de 0,05m ép., mise en forme et compactage. - Forme en béton de 13 cm épaisseur
moyenne en béton B25. - Armatures en treillis soudé suivant étude BA. - Sujétion de réalisation en
pente. - Réalisation de parement de béton « désactivé ». La composition du béton sera étudiée
avec soin permettant d’obtenir I'aspect souhaité par le Maitre d’CEuvre (choix des gravillons,
dosage, la teinte du liant, etc..). - La formule comprendra obligatoirement I'adjonction d’'un
adjuvant entraineur d’air. - Incorporation d’adjuvant pour coloration dans la masse du dallage avec
teinte aux choix du Maitre d’ouvrage. - Mise en CEuvre : Le béton sera tiré a la régle a main, en
mouvements lents, ou a la régle vibrante. Les marques et les coups de régle seront éliminés a la
lisseuse a main. La consistance du béton sera trés plastique (10 a 15 cm d’affaissement pour une
mise en ceuvre a la régle a main, 5 a 9 cm pour une mise en ceuvre a la régle vibrante). - Finition :
Tout de suite apres la finition de surface, le désactivant sera appliqué avec un pulvérisateur
adapté, a raison d’'un litre pour 4 a 5 m2. La profondeur de désactivation aprés lavage sera
déterminée par le choix du désactivant : 1 a 3 mm ou 4 a 7 mm. A ce moment de la finition,
I'acces du chantier doit étre interdit a tout trafic, piétons, animaux... par des barriéres, pendant le
temps nécessaire a la prise du béton. - Lavage : Il sera réalisé (suivant le désactivant utilisé€) entre
12 et 24 heures aprés le bétonnage a I'aide d’'une machine a eau surpressée uniquement. Il
conviendra de commencer par les premieres parties bétonnées la veille. Les eaux de lavage ne
devront pas ruisseler sur les parties restant encore a bétonner ou a désactiver. Un ringcage a I'eau
clair sera réalisé en fin d’'opération.

Notas :

Pour la terrasse du cantou les dalles existantes sur plots seront déposées et évacuée en
décharge agréée. La base de I'existant servira de coffrage.

Pour la terrasse de la tisanerie du N3 : Evacuation des végétaux existant et remblaiement de
I'ancien bassin par de la terre végétale.



La localisation des joints de dilations sera a soumettre au maitre d’ouvrage suivant un calcul
justificatif de I'entrepreneur

4.8 Tracage au sol et signalisations horizontales et verticales

Tous les marquages au sol seront réalisés en enduit froid conforme a la norme NF EN 1436 ou
une résine thermoplastique chauffé qui aura une durée de vie de 48 mois ou 1 millions de
passage de roues. Les supports, avant application, devront étre parfaitement nettoyés et secs.
L’entrepreneur devra valider le pré tracage avec le maitre d’ceuvre, la DTP du de la Risle.

Texte de référence : INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION
ROUTIERE du 22 octobre 1963. Approuvée par I'arrété du 16 février 1988 relatif & I'approbation
de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere (Journal officiel du 12
mars 1988). Version consolidée par 'ensemble des arrétés interministériels.

4.8.1 Signalisation ACCUEIL DE JOUR et dépose minute :

Marquage au sol de couleur verte sur toute la surface du stationnement. Le pictogramme
conforme au modele standard est peint en blanc sur les limites d'un emplacement de
stationnement, pour rappeler qu'il est réservé au stationnement des véhicules type ambulance.
Les dimensions du pictogramme sont de 0,6 m x 0,3 m ou de 0,3 m x 0,15 m.

Depuis la zone de dépose minute, une fléeche orientera les visiteurs vers I'extension. Les
panneaux indiquant ACCUEIL DE JOUR seront remis au maitre d’'ouvrage a la réception. La pose
sera réalisée par le MO

La signalisation verticale sera implantée conformément & I'article R411-25 du code la route.

4.8.2 Panneau « Parking réservé » :

Panneaux rétro réfléchissant de classe 2DG de dimension standard indiquant PARKING
RESERVE AUX AMBULANCES ET DEPOSE MINUTE. Le mat sera scellé dans un massif béton
de dimension suffisante a la stabilité du panneau. Le panneau sera fixé au mat par deux brides
démontables. Les panneaux seront fixés de maniere a laisser une hauteur libre de 2 metres le
long de la voirie

4.9 Espaces Vert :
Terre végétale pour les « zones vertes » :

Mise en place de terre végétale avec minimum 20 a 30 cm de profondeur depuis le haut de la
bordure. Le talus mitoyen cété sud, sera remis en forme sur toute la longueur par le présent lot.
La terre végétale utilisée pour le chantier proviendra en priorité des terres provenant du décapage
avec épierrement préalable et enlévement d’éléments grossiers type branche ou racine. La remise
en état du terrain comprendra également la zone de la tranchée réalisée au titre du chantier H
2027. (Article 3.3 hors lot).



Les espaces verts seront traitées par I'entreprise titulaire du marché du CH de la Risle. Le gazon
semé sera de type Rustique.

Une réception aura lieu a la fin de la réalisation de cette prestation. Les 5 premiéres tontes seront
a la charge du présent lot

4.10 Dossier DOE
4.10.1 Mise ajour des plans VRD existants :

Mise a jour du plan VFD réalisée par SOGEA dans le cadre de son DOE. Ce plan n’est pas
disponible en DWG ou autocad

4.10.2 Mise ajour du plan géomeétre
Le plan géometre du 10/11/2022 dossier PA 22 223 réalisé par Euclyd Eurotop sera a remettre a

jour sur 'ensemble de la parcelle Nord Est et Nord-Ouest y compris les modifications apportées
sur I'entrée livraison.

4.10.2 Dossier DOE et DIUO :

Le dossier DOE sera a remettre en 2 exemplaires papier et un exemplaire format numérique (en
transfert de données).

Le DOE sera constitué de 'ensemble des plans mis a jour, Documents regroupant le traitement
des déchets, documents des matériaux employés a I'élaboration de I'ouvrage



ARTICLE 5 - VARIANTE

L’Entrepreneur ne pourra proposer au Maitre d’CEuvre toute solution de variante dans la
présente offre.



