
No DÉSIGNATION DES OUVRAGES U QTE QTE ENT. P. U. Total HT

Installation de chantier et protection Ens 1

Etude BA Ens 1

DÉMOLITION

Dépose de l’étanchéité et de l’isolation de la terrasse existante m2 158

Dépose des dalles sur plots m2 158
Suppression par ponçage du pare vapeur au droit du relevé béton largeur 40 ml 26
Dépose du faux-plafond en mélaminé existant m2 109

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Longrine béton - ep: 20 cm et h: 32 cm ml 26
Elevation Siporex - ep: 20 cm m2 110
Linteau ml 13,5
Chainage vertical selon plan structure ens
Chainage horizontal selon plan structure ens
Liaison plafond BA existant Siporex cordon mousse ml 25
Enduit compris echafaudage ml 110
Seuil de porte en béton - Largeur: 40 cm ml 3,7
Appui de baies en béton sans débord ml 10
Percement par carrotage dia:100 estimé U 7

Relevé béton pour arrêt d'eau provisoire ml 4

Pour mémoire

Dossier des ouvrages exécutés à fournir à la réception des travaux

Le
(date, tampon et signature)

base économique des prix : 

DESCRIPTIF - QUANTITATIF - LOT n°01 - Maçonnerie - Couverture

CREATION DE L’HOPITAL DE JOUR DU SERVICE DE MEDECINE
84110 Vaison-la-Romaine

CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE
Base: Date: 01/09/2025

Entreprise:

Fourniture et pose suivant CCTP - DQE. Votre pretation doit être conforme aux DTU et régles de l'art. Les métrés doivent être vérifiés et validés dans votre offre 
de prix.

MONTANT TOTAL Hors Taxes en Euros
TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros


