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. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

A. GENERALITES

Les travaux concernent la création du nouvel hoépital de jour du service de medecine et d’'un bureau a
’emplacement d’un patio existant dans le Centre hospitalier de Vaison la Romaine
Classement du batiment : ERP de type U TROISIEME CATEGORIE

Les prestations dues au titre du présent lot ne sont limitées que par les travaux décrits dans les autres
lots, I'entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des devis descriptifs de
I’opération. Il s’ensuit que chacun des soumissionnaires sera réputé avoir inclus dans les prix qu’il aura
souscrit, les prestations complémentaires ressortant de ses propres activités, permettant aux ouvrages
et matériels dont I’exécution ou l'installation fait partie des lots des autres corps d’état, de remplir leur
destination fonctionnelle, méme si les dites prestations ne sont pas expressément visées dans le lot
considéré.

Le présent descriptif, méme s’il est dissocié n’a de valeur qu’associé a ceux des autres lots de travaux.
Etat des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de la situation exacte, de I'importance
et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés pouvant résulter de leur exécution.

1. DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES - TEXTES REGLEMENTAIRES

Les ouvrages du présent lot, les matériaux utilisés et leur mise en oeuvre seront conformes aux
spécifications des DTU et normes et autres textes en vigueur a la date de la remise des offres et
notamment

¢ DTU, Normes francaises : Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) publiés par la C.C.M.,
= Les Normes Européennes,

= Les Normes francaises, et plus particulierement :
La recommandation T1 99 du 7 octobre99 préparée par le GPEM, destinée aux maitres d’ouvrages
et maitres d’ceuvre « Relative a I'utilisation des normes dans les spécifications, et a I'appréciation
des équivalences »,

= Les réglements sanitaires,

= Les normes de sécurité et d’hygiéne,

= Les régles de sécurité, en cas d’incendie.

= Les fiches environnementales FDES du produit

= Certificats HQE

= Les Avis Techniques ou ATEX des produits

= Réglementation en vigueur concernant le confort acoustique (NRA applicable au 01.01.1996)

Cette liste n’est pas limitative.

En cas de modification de I’'un de ces réglements en cours de chantier, I’entrepreneur se doit de faire
connaitre dans les plus brefs délais au maitre d’oeuvre, au maitre de I'ouvrage et BET, les incidences
éventuelles résultant de I'application de la nouvelle réglementation. Faute de les avoir signalées en
temps utile, les modifications nécessaires demandées a la réception pour la mise en conformité avec la
nouvelle réglementation seront a la charge de I’entrepreneur.
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B. -QUALITE & PROVENANCE DES MATERIAUX -
ECHANTILLONS TEMOINS

Il ne sera employé sur le chantier que des matériaux provenant de usines agréées par le maitre d’oeuvre
et le maitre d’ouvrage, dans les marques et références spécifiées au descriptif. Toute substitution de
matériau a la pose sur le chantier sera sanctionnée par un ordre de dépose avec repose du matériau
agréé, aux frais de I’entreprise.

Les classifications UPEC devront comporter la marque « NF - Classement UPEC »
Les classements minimaux sont U4 P3 E2 3C2 CIRCULATION

Dans tous les cas des échantillons seront obligatoirement présentés pour accord avant toute
commande auprés des fabricants.

C. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra avoir une parfaite connaissance du projet TOUS CORPS
D’ETAT. De ce fait il appartient a I’entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de ses ouvrages.

L’entrepreneur assurera, en ce qui concerne son lot, la conduite et la surveillance du chantier jusqu’a
réception des travaux.

Le nettoyage en cours et en fin de travaux et I’enlevement de ses emballages, déchets... gravois et tous
les matériels utilisés pour la mise en oeuvre de ses travaux sont a la charge du présent lot.

D. RECEPTION DES SUPPORTS

1. Réception des supports
Les revétements comprennent :

e le constat du tracé de trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini
* I'examen et la réception des supports bruts, planchers, murs, cloisons, leur brossage et
époussetage
A ce sujet, I’'entrepreneur qui n’aura pas signalé au maitre d’ceuvre, les corrections a faire ou fait part de
ses observations, devra considérer que toutes les sujétions a ses travaux découlant des corrections a
apporter seront a sa seule charge

L’entreprise du présent lot sera tenue de procéder a la réception des différents supports devant recevoir
un revétement sol souple. Cette réception sera faite en présence des entreprises concernées et du
maitre d’ceuvre. L’entreprise du présent lot fera part éventuellement des reprises nécessaires ou
nettoyages a effectuer aprés quoi, elle confirmera son acceptation des sols et assumera I’entiére
responsabilité des imperfections qui pourraient étre constatées aprés la pose des revétements définitifs

A savoir :

Lot Gros ceuvre : Sols livrés par le macon : Dalle beton existante aprés suppression de I'étanchéité
existante

Lot cloisons : Aspect des parements et finition des joints des plagues de platre de toutes les cloisons de
distribution et doublage réalisés en parement plaques de platre

L’absence d’observations prouve qu’il accepte les supports et de ce fait aucune réserve concernant
ceux-ci ne sera admise par la suite

* les études, plans d’appareillage et calepinage
* L’isolation de sol en mousse polyuréthane
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* Lachape ciment

* lafourniture et montage a pied d’ceuvre de tous les matériaux

e les dispositifs d’interdiction d’acces des piéces pendant la durée des travaux et délais de
séchage des mortiers de pose

* le balayage et nettoyage des revétements posés

* recouvrir les surfaces des revétements courants d’une protection efficace.

* Ienlevement hors chantier de tous déchets, emballages, gravois résultant des travaux du
présent lot

* sicela s’avere nécessaire, le chauffage nécessaire des locaux

2. Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I’entrepreneur du présent lot fera par écrit au
maitre d’ceuvre ses réserves et observations avec justifications a I’appui.

Il appartiendra alors au maitre d’ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I’obtention de supports
conformes. Le maitre d’ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

E. PRESCRIPTIONS DE POSE

1. Echantillons

A l'appui de leur soumission, les entreprises concourantes apporteront au maitre d’oeuvre leurs
échantillons de qualité minimum et maximum qui serviront a la comparaison avec les matériaux qui
seront mis en oeuvre sur le chantier au cas ou leur proposition serait retenue.

2. Désordres

L’entrepreneur s’interdit de soulever toute objection ou exception a ce sujet. Au droit des portes, les
surfaces de revétements intéressés par les épaisseurs des murs et des cloisons font partie de la
prestation.

L’entrepreneur devra veiller a ne pas souiller les parties basses des cloisons durant I'exécution des
travaux.

Dans le cas ou le chantier ne prévoit pas de bennes pour le chargement des gravois, Il aura a sa charge
’enlevement aux décharges publiques de tous ses gravois. La protection et le nettoyage seront
exécutés par chaque entreprise intervenante.

Les colles employées recommandées par le fabricant du revétement seront compatibles avec le
support.

3. Prescriptions générales

a) Joints entre différents revétements

Les joints entre revétements de sols différents seront réalisés au méme nu et recouverts de barres de
seuils ou couvre-joints. lls seront réalisés avec des profils métalliques (PLAT ou PROFIL DINAC) en
aluminium anodisé. Ces joints seront situés a mi-feuillures des portes ou selon les prescriptions du plan
de calepinage. Dans les autres cas, la limite sera déterminée avec le maitre d’ceuvre.

Les couvre-joints seront d’une seule longueur. Les raccords entre barres, si nécessaires seront soignés
et disposés hors des passages courants. La pose sera collée, chevillée et vissée

b) Origines des matériaux

L’entreprise devra fournir la fiche de données de sécurité établie par le fabricant et/ou ses sous traitants,
la qualité et la quantité des produits mis en ceuvre ainsi que son programme d’autocontréles

C) nettoyage
L’entrepreneur devra un nettoyage minutieux, avec le plus grand soin, en fin de travaux

d) MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
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Les travaux devront étre exécutés par une température correspondant aux exigences du produit. En cas
de préchauffage, les frais correspondants seront pris en compte par le Maitre d’Ouvrage.

F. CONDITIONS DE RECEPTION -DOE

A la livraison, les conditions de réception se porteront sur 'origine, le classement, I'épaisseur et les
normes de matériaux, afin de s’assurer gu’ils sont conformes au descriptif, et aux échantillons agréés.

A la mise en oeuvre des matériaux, les contréles permettront de s’assurer que les regles d’exécution
des DTU et Normes ont bien été observées.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre (pour le DOE) et au coordonnateur SPS (pour le DIU) les
fiches techniques et procés verbaux des matériaux mis en ceuvre.

Le présent lot devra un une version papier et une version dématérialisée des DOE au maitre
d’ouvrage

G. MODE DE METRE

Les surfaces figurant au quantitatif représentent la géométrie exacte des locaux, les coefficients de
chute sont a prévoir dans les sous-détails de prix unitaires établis par les entrepreneurs.

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX

* |solation de sol

e Chape ciment

* Revétements sols souples
* Revétements de murs

* Ouvrages divers

A. ISOLANT DE SOL

Isolation sous chape en mousse de polyuréthane en 1 couche de type TMS de SOPREMA

EP 250 mm environ a préciser aprés dépose.

Compris relevés périphériques - mise en oeuvre conforme a la norme NF P61-203 et toutes sujétions de
mise en oeuvre, coupes et perte d'emploi

Localisation : bureau dégagement salle de soins

B. CHAPE CIMENT

Fourniture et mise en ceuvre d’une chape de mortier fluide a base de ciment, auto-nivelante avec toutes
sujétions de pompage, mise a niveau, réglage, protection du support.

Compris : film polyane 200 microns - joints de pré-fissuration- bandes de rives en matériau résilient
(épaisseur minimale 5 mm) en périphérie de I'ouvrage et pour désolidarisation de tous les éléments
verticaux.

surfagcage du dessus, finition lissée.

Epaisseur : 60 mm environ. Tolérances de planéité du DTU Produit sous avis technique en cours de
validité
Mise en oeuvre suivant les recommandations du D.T.U. 52.1 et 21

Localisation : bureau dégagement salle de soins
Traitement du joint de dilatation

Plus value sur chape fluide décrite ci-avant pour fagon de traitement du joint de dilatation compris :-
facon de coffrage d'arrét a I'aplomb du J.D y compris toutes sujétions
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Localisation : bureau dégagement salle de soins

C. Fourniture et pose de sol souple

a) Revétement de sol PVC en lés de 2 m TARALAY PREMIUM COMPACT 43 de chez
GERFLOR ou équivalent

Il est constitué d’un décor enduit dans la masse avec rendu mat : une couche d’usure dans la masse
non chargée, d’une épaisseur de 1,02 a 1,27 mm pour le classement U4P3E2/3C2 certifié QB-UPEC.

Traitement des joints entre Iés par thermo-soudage.
Y compris matérialisation du sol (couleur par ex) des dégagements

Localisation : Salle de soins, WC, circulation et bureau
2. Plinthe : remontée en plinthes pour les revétements de sol PVC h 10 cm
Finition étanche.

3. Mise en oeuvre du systeme remontée en plinthe de chez GERFLOR, avec
forme Finition étanche, sur hauteur prescrite par le fabricant et assurant le
raccord étanche entre les revétements de sols et muraux.

Localisation : Localisation : Salle de soins, WC, circulation et bureau
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