
Fourniture et pose suivant CCTP - DQE. Votre pretation doit être conforme aux DTU et régles de l'art
Les métrés doivent être vérifiés et validés dans votre offre de prix.

No DÉSIGNATION DES OUVRAGES U QTE QTE ENT. P. U. Total HT

Suivant CCTP et compris toutes sujétions de préparation

Peinture sur murs et cloisons
Sur support plâtre neuf - Cloisons & Doublage

m2 190

Peinture sur menuiseries intérieures
Sur portes de communication m2 16

Peinture sur faux-plafond BA 13
Sur support placo-plâtre neuf M2 30

Protection murale type décochoc
Sur mur soins, WC  et couloir h 130  et portes de communication 
(les 2 faces) ml 50,1
angle saillant

U 8,0

Nettoyage fin de chantier ens

Pour mémoire

Dossier des ouvrages exécutés à fournir à la réception des travaux

MONTANT TOTAL Hors Taxes en Euros
TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros
base économique des prix : 

Le
(date, tampon et signature)

CREATION DE L'HOPITAL DE JOUR DU SERVICE DE MEDECINE

DESCRIPTIF - QUANTITATIF - LOT n°07 - Peinture - Nettoyage - Revêtement mural

Date: 01/09/2025

Entreprise:

Base: 
CENTRE HOSPITALIER DE VAISON-LA-ROMAINE

84110 Vaison-la-Romaine


