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|. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

A. GENERALITES

Le présent CCTP a pour objet de définir ’ensemble des travaux nécessaires a la réalisation d’une
nouvelle salle de soins a usage d’hépital de jour du service de medecine et d’un bureau a 'emplacement
d’un patio existant dans le Centre hospitalier de Vaison la Romaine

Les prestations dues au titre du présent lot ne sont limitées que par les travaux décrits dans les autres
lots, I'entrepreneur est donc réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des devis descriptifs de
I’opération ; il s’ensuit que chacun des soumissionnaires sera réputé avoir inclus dans les prix qu’il aura
souscrit, les prestations complémentaires ressortant de ses propres activités, permettant aux ouvrages
et matériels, dont I’exécution ou I'installation fait partie des lots des autres corps d’état, de remplir leur
destination fonctionnelle, méme si les dites prestations ne sont pas expressément visées dans le lot
considéré.

Le présent CCTP, méme s’il est dissocié, n’a de valeur qu’associé a ceux des autres lots de travaux.

L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de la situation exacte, de
’importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés pouvant résulter de leur
exécution.

B. DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES

Les ouvrages du présent lot, les matériaux utilisés et leur mise en oeuvre seront conformes aux
réglementations et normes en vigueur, notamment : eurocodes
Classement du batiment : Type U troisiéme catégorie

1. DTU

12 Terrassement pour le batiment
13.1 Fondations superficielles
13.2  Fondations profondes

13.3 Dallage

20 Magonnerie

20.1 Parois & murs en magonnerie de petits éléments

21 Exécution des travaux en béton armé dans le respect de la norme NF EN 206-1 et a son

annexe nationale frangaise
24.1  Travaux de fumisterie
26 liants hydrauliques
26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
25 Platrerie
27 enduits projetés
43 Etanchéité des toitures
60.33 Evacuation d’eaux usées
81.1 Ravalement macgonnerie

2. Réagles techniques

Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, eurocodes Afnor
Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions annexes (regles NV 65)
Documents avis techniques groupe GS3 (structure, planchers)

Régles thermiques (ThK = ThD - ThG)

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton (régles FB)

3. Normes AFNOR

Normes classe A NFA 35.015 et 35.016 armatures pour le béton armé
Normes classe P

Série 84 Etanchéité

Série 85 Joints
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NF EN 206-1 pour tous les bétons de structure destinés aux batiments et aux
ouvrages de génie civil (février 2001)
. Avis Techniques
Certificat COLLE: CSTBat -06-625
Mortier Colle : DTA — Réf. Avis Technique 16/11-625 (*)
Murs type YTONG pour constructions parasismiques : DTA — Réf. Avis Technique 16/11-626
P.QUAL.O1 : Plan qualité «Perméabilité a I'air des batiments en type YTONG

Les matériaux non normalisés devront faire I’objet d’un avis technique du CSTB

L’énumération des cahiers CSTB, DTU, et NF n’est donnée qu’a titre d’information et elle ne peut
constituer une énumeération limitative, 'entrepreneur devant se référer a tous les réglements, lois...
afférents a sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont imposés.

4. Principales régles de construction et de protection des béatiments
recevant du public, contre l'incendie et tous réglements départementaux
notamment le réglement sanitaire départemental.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les DTU, normes et reglements a respecter seront
ceux en vigueur lors de la mise en chantier.

C. GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT

1. Coordination avec les autres corps d’état

L'entreprise du présent lot devra la coordination des études techniques de couverture ainsi que des
corps d'état secondaires de fagon a ce que les ouvrages du présent lot se raccordent parfaitement avec
les prestations des autres corps d'état, notamment : magonnerie, menuiserie, métallerie, électricité,
VMC, etc., pour éviter les sujétions de calfeutrement, de tranchées, de trous, de renformi, etc.

Les plans d'exécution de |'entreprise devront donc figurer les modalités de raccordement avec les
ouvrages des autres corps d'état et avec I'accord de ceux-ci.

2. Etat des lieux

Par le seul fait de remetire son acte d'engagement, I’ entreprise reconnait qu'elle a une parfaite
connaissance du projet.

L'entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, particulierement des conditions
relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités
en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique, aux inconstances atmosphériques et climatiques, aux
caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant I'exécution des
travaux et a tous autres éléments pour lesquels les informations peuvent étre raisonnablement
obtenues, et qui peuvent, en quelgue maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

L'entreprise est donc parfaitement en mesure d'apprécier les difficultés qu'elle pourrait rencontrer
ultérieurement, du fait de la configuration du terrain et de ses accés, de la nature du sol, des
constructions voisines, de la voirie existante, etc....Sa proposition sera réputée tenir compte de ces
diverses conditions, implicitement, si aucune mention particuliere n'accompagne I'offre de I'entreprise.
Par ailleurs, I'entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'ceuvre, par écrit, toutes modifications
aux dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou
de I'ensemble de I'ouvrage, sans augmentation du prix forfaitaire ni du délai d'exécution.

3. Fournitures et consistance des travaux

Font partie de la prestation de I'entreprise les éléments suivants: Les installations de chantier décrites
au C.C.AP. et au C.C.T.P. Généralités. Les études d'exécution des ouvrages qui comprennent
notamment:

- Les notes de calcul d'ensemble et de détails de tous les éléments constitutifs;
- Les plans généraux, plans d'assemblages, plans de fabrication et d'atelier;
- Les calculs et les plans de toutes les phases de fabrication et de montage;
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- L'établissement et le suivi du planning d'exécution;

- La mise en place d'un controle qualité, interne a I'entreprise;

- La fourniture, le transport, la mise en ceuvre et le repliement de tous les échafaudages ou
appuis provisoires;

- La fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés et des controles effectués

- La protection des ouvrages de toute nature lors de la mise en peinture;

- Le nettoyage des ouvrages exécutés avant leur livraison;

4. Limites de prestation:

Bien que I'entrepreneur ne puisse de lui-méme apporter des modifications aux plans du Maitre d’ceuvre,
il doit signaler, avant de remettre son offre, tous les changements qu'il croit utiles de proposer.

Il provoquera tous renseignements complémentaires sur ce qui lui semblerait douteux ou incomplet et
assurera la vérification de la concordance des plans du dossier d'appel d'offres avec les documents
contractuels.

L'entrepreneur devra impérativement vérifier, avant de remettre son offre, que les profils tubulaires,
laminés marchands, toles, cables, et en général toute fourniture nécessaire a I'exécution des travaux du
présent lot, sont disponibles chez les fournisseurs en quantité suffisante, en veillant spécialement a la
concordance des qualités de fournitures avec celles demandées au présent descriptif.

5. Contenu des prix

Les prix remis par les Entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux et, notamment les colts des
prestations ou ouvrages suivants:

- les installations de chantier décrites au C.C.A.P. et au présent C.C.T.P;

- les études, dessins et détails d'exécution ainsi que le calepinage de tous les composants

« les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux;

« la fourniture la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systémes de
protection individuelle et collective;

- le remplacement ou la remise en état des pieces détériorées;

- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des
autres Corps d'état risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'Entreprise;

« I’ enlévement des gravats, déchets, emballages vides;

« le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux du présent lot;

- la vérification des cotes d'implantation apres travaux gros ceuvre;

- la participation aux réunions de chantier autant que de besoin.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions et dispositions nécessaires pour que dés I'ouverture
du chantier, soit mise en place une cléture de chantier en périphérie de la zone impliquée par les
travaux. Toutes protections, signalisations indispensables a la sécurité des riverains devront étre mises
en place, et cela suivant les préconisations édictées par le Coordonnateur S.P.S.

Il devra également la protection mécanique des parties de batiments voisins et des ouvrages existants
conservés sur ’emprise du chantier.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer les passages de véhicules, le
libre écoulement des eaux pluviales et autres, et préserver de toute dégradations les ouvrages des voies
publiques, les lignes électriques, téléphoniques.

L’entrepreneur devra maintenir en état de fonctionnement pendant la durée de ses travaux, les cables,
les canalisations, et installations pouvant exister, assurant la distribution d’eau potable, d’électricité,
d’évacuation et autres réseaux.

Pour tous les travaux exécutés, et a tous les points de vue, I'entrepreneur sera entierement responsable
des accidents, dommages ou préjudices quelconques qui pourraient par son manque de précaution, ou
par la faute de ses ouvriers et employés étre occasionnés a son personnel, a son matériel, a ses
travaux, aux particuliers occupant la voie publique, aux passants, aux riverains et a leurs immeubles et a
n’importe quelle personne.
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Les prix proposés par I'entrepreneur dans sa soumission seront considérés comme tenant compte
implicitement de tous les faux frais, dépenses et sujétions occasionnées par les mesures de tous ordres
résultant de I’exécution des travaux prévus.

A cet effet, I'entrepreneur avant sa remise de prix devra visiter les lieux avec les plans d’aménagement
et le présent descriptif afin de mieux cerner tous les problémes concernant son propre lot.

6. Cloture de chantier

7. Traits de niveaux

a) extérieurement

Avant tout commencement de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot fera tracer sur un ouvrage fixe
et indestructible, un trait de niveau servant de repere général a une cote convenue avec le maitre
d’oeuvre. Ce repere sera rattaché au nivellement NGF et conservé pendant toute la durée du chantier
par ses soins.

b) Intérieurement

A lintérieur du batiment, il sera tracé un trait de niveau a 1,00 m par rapport au sol fini, d’abord sur les
éléments bruts (sur les gros murs, I'ossature et les poteaux...) ensuite, une deuxiéme fois apres
I’exécution des platres, cloisonnements et enduits.

L’entrepreneur de gros ceuvre sera seul habilité a faire ces tracés et seul il en devra I'entretien et la
révision.

En aucun cas il ne pourra refuser de donner un niveau ou indiquer un repére a la demande d’un tiers a
partir du moment ou le demandeur des travaux a un contréle quelconque a exécuter sur le chantier.

8. Scellements

Les scellements définitifs de certains ouvrages fournis par des corps d’état secondaires sont a la charge
du présent lot, et sont précisés en travaux divers dans le quantitatif.
Dans tous les cas, les raccords d’enduit, de mortier... sont a la charge du présent lot

D. MATERIAUX

Tous les matériaux employés seront neufs et de premiere qualité dans le choix demandé.

lls seront conformes aux normes frangaises lorsque ces produits ont fait I'objet d’'une normalisation, et
conformes aux spécifications des différents cahiers des charges établis par le CSTB sous I'appellation
DTU;

Les produits non traditionnels sont titulaires de I'agrément CSTB

La mise en oeuvre de tous les matériaux se fera suivant les regles de I'Art et conformément aux
spécifications des DTU et aux fiches d’agrément du CSTB.

1. Aciers pour béton armé

Les armatures seront conformes aux normes:

NFA 35.015 pour ronds lisses
NF A 35.019 et 35.020 aciers a haute adhérence
NF A 35.022 et 35.023 treillis soudés

Les aciers prévus sont de type acier HA Fe E 500 - fe = 500 Mpa Lisse (Adx) fe E235 et suivant plans
d’étude de structure béton armé

Dans le cas ou d’autres aciers auraient été choisis par I'entreprise, il y aurait lieu de le signaler au
bureau de controle.

Dans tous les ouvrages ou parties d’ouvrages dont aucun parement n’est exposé aux intempéries,
I’enrobage des aciers au minimum sera de 2 cm de béton.

Application systématique de cette regle pour tous les ouvrages a livrer bruts, exposés ou non aux
intempéries.
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En ce qui concerne les ouvrages de béton armé devant assurer une protection de sécurité incendie,
I’enrobage minimum des aciers sera celui préconisé par le bureau de contrdle.

2. Constitution de béton d’agrégats naturels

Avant le démarrage des travaux, I’entreprise devra proposer a I'acceptation du maitre d’oeuvre et du
bureau de contréle avec proces-verbal a I'appui, le dosage en ciment et la composition des bétons
qu’elle compte employer.

Les ciments courants conformes a la NF P 15-301 sont subdivisés en cinq catégories :
I Ciment Portland (CPA-CEM 1)
Il Ciment Portland composé (CPJ-CEM I
1 Ciment de haut fourneau (CHF-CEM Il1)
v Ciment Pouzzolanique (CPZ-CEM 1V)
\Y Ciment au laitier et aux cendres (CLC- CEM V)

Les dosages en ciment indiqués ci-apres sont donnés a titre indicatif. Il appartient a I'entreprise de fixer
la composition des bétons en fonction de la dimension des ouvrages, de leurs sollicitations, de leurs
résistances, et éventuellement du délai d’exécution. Si elle le juge nécessaire, I'entreprise pourra
incorporer dans le béton des adjuvants tels que définis par la norme NF EN 93A2, en suivant les
prescriptions techniques du DTU 21 CES PRESTATIONS ETANT INCLUSES DANS LE MARCHE

Emploi obligatoire de ciment CPA - CEM |

Béton no Ciment dosage Agrégats maille fc 28/Mpa
1 CPA 150 0/25 -
2 CPA 250 0/40 10
3 CPA 300 0/25 16
4 CPA 350 0/25 20
5 CPA 400 0/25 25

avec désignation des ciments selon normes NF EN 197-1, avec la valeur de résistance requise a 28
jours et la valeur de résistance a 2 jours, exprimées en mégapascal (Mpa), Le controle des bétons sera
conforme a la norme NF EN 206-1 et a son annexe francaise au niveau de certification du producteur de
béton.

3. Classification des coffrages

Les coffrages seront en bois, métalliques ou en alliages spéciaux au choix de I'’entrepreneur et en
fonction des qualités de parement a obtenir, caractéristiques définies dans le DTU No 23.1

lls seront mis en place, calés et étayés de fagcon qu’aucun mouvement ne puisse se produire au
coulage. lls seront rigides, plans, indéformables et bien étanches.

lls comporteront également la mise en place, soit par le gros oeuvre, soit par les entrepreneurs
concernés, des fournitures destinées a étre encastrées ou des dispositifs destinés a réserver des
franchissements ou des encastrements, toutes dispositions seront prises pour éviter I'affaiblissement
acoustique des ouvrages.

Les joints en creux, engravures, larmiers, gouttes d’eau, feuillures, etc... seront réalisés au coffrage.

* Coffrages bois
Les bois seront a arétes vives, les contreplaqués de qualité marine label CTBX

* Coffrages métalliques
Les coffrages utilisés devront étre parfaitement propres, les traitements de surface par huiles ou tous
autres produits seront compatibles avec les bétons et la finition des parements a exécuter par le second

ceuvre ou le présent lot

* Définition des différentes qualités de coffrages a employer (et suivant NF P 18-201 (DTU21))
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- coffrage C1 :

- coffrage C2 :

- coffrage C3:

- coffrage C4 :

- coffrage C5:

parements élémentaires
concerne coffrage pour parements cachés
parements ordinaires
concerne parements recevant un revétement épais
observation : surface rugueuse balévres non adhérentes enlevées
Planéité a la régle de 2.00 m : 15 mm

parements courants
concerne parements recevant un revétement mince
observation : surface lisse, balévres affleurées par meulage, arétes et cueillies
rectifiées, application d’un enduit garnissant avant travaux de finition
Planéité a la régle de 2.00 m : 7 mm

parements soignés
concerne parements apparents extérieurs
observation : surface lisse sans défaut, ragréage toléré uniquement pour reprise
de petits défauts
Planéité a la régle de 2.00 m : 5 mm

parements particuliers
concerne parements extérieurs caractérisés par leurs aspects décoratifs
observation : surface définie dans le CCTP en fonction de I'effet architectural
recherché.

NOTA : 'ensemble des ouvrages exécutés présentant des différences de teintes, aspect, de surfaces
non conformes a la qualité de finition non réceptionnable par I'architecte, I’entrepreneur, a la simple
demande du maitre d’ceuvre en devra la reprise du ou des parements par bouchage, sablage, afin de
livrer des prestations dans les regles de I'Art et conformes a la qualité demandée, ces travaux étant
totalement a la charge du présent lot.

L’entrepreneur de Gros-ceuvre devra obligatoirement faire procéder en temps utile a la réception des
subjectiles que le second ceuvre aura a traiter, cette vérification sera effectuée en présence de
I’architecte, il sera di tous ragréage et pongage nécessaire de maniere a livrer une qualité de parement
telle que définie par le DTU 21 « parement soigné ».

E. CARACTERISTIQUES DE FINITIONS

4. Tolérances dimensionnelles des ouvrages
- Implantation aprés exécution +/- 1,0 cm
- Epaisseur des murs bruts +/- 0,5 cm
- Faux aplomb élément vertical (hauteur d’étage) +/- 1,0 cm
- Cote de niveau +/- 1,0 cm
- Dimension batiment terminé +/- 2,5 cm
- Implantation des inserts +/- 1,0 cm
5. Tolérances dimensionnelles pour ouvrages de menuiseries

Les ouvrages de gros-oeuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiseries devront
étre réalisés avec les tolérances d’exécution suivantes :

- Ecart maximal sur axe de baie finie +/- 1,0 cm
- Largeur des baies finies +/- 1,0 cm
- Verticalité des tableaux écart maximal de faux aplomb +/- 0,4 cm
- horizontalité écart maximal de faux niveau jusqu’a 2,00 m +/- 0,4 cm
au-dessus de 4,00 m +/- 0,6 cm
- Ecart maximal entre faces d’appui de feuillures +/- 0,3 cm

L’état de surface des faces d’appui, des feuillures, des tables d’appui doit permettre 'application de la
garniture de joint et de son étanchéité. L’entrepreneur du gros ceuvre devra donc leur dressement au

mortier si nécessaire.
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6. Définition des parements supérieurs des dalles et des chapes

* Parement brut : D1
Etat des surfaces : indifférent
Planéité : +/- 1,0 cm sous la régle de 2,00 m

* Parement courant: D2
Etat des surfaces : régulier obtenu par dressage a la régle et surfacage a I’hélicoptére
Planéité : +/- 1,0 cm sous la régle de 2,00 m

* Parement soigné : D3
Etat de surface : lisse obtenu par surfagage et pongage ou talochage et lissage
Planéité : +/- 0,7 cm sous le regle de 2,00 m

Remarque importante

Lorsqu’un parement de classe D3 n’aura pas les tolérances de planéité et I'aspect de surface défini,
I’entreprise effectuant les sols collés réalisera aux frais du présent lot, un ragréage a 'aide d’une chape
de nivellement acceptée par le STAC et bénéficiant d’un avis technique du CSTB ou d’une enquéte
spécialisée effectuée par un bureau de contréle avec mise en oeuvre conforme au Cahier des Charges
du fabricant.

Le bétonnage devra se faire de fagon a éviter tous défauts tels que ségrégation des matériaux, nid de
cailloux ou gravillons, bullage, retraits, arréts de bétonnage désordonnés.

01.04.04 - Tenue au feu

Exigences réglementaires :
= Les structures verticales et les planchers existants ne sont pas modifiés.
= Les charpentes existantes et conservées en bois massifs sont stables au feu 1/2h.
= Les toitures existantes et conservées sont réalisées par tuiles en terre cuite assurant un critére
MO en réaction au feu
= Les fagades sont en magonnerie permettant de respecter le critere M2 en réaction au feu

7. Surcharges

Les surcharges uniformément réparties a prendre en compte en kg/m2 sont définies par la norme NF P
06.001
Les surcharges ponctuelles a prendre en compte sont repérées sur le plan coffrage

Les destinations des locaux concernés par le présent chantier sont énumérées au lot 0 Généralités tous
corps d’état - chapitre 0.01.08.

8. Réservations — Calfeutrements

Toutes les réservations, sans exception, dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé
existants ou neufs, seront dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps
d’état.

Tous les trous, trémies, passages réservés seront bourrés par le présent lot aprés le passage des corps
d’état. Tous les parements seront ragréés de fagon a rétablir la continuité du parement contigu.

Il sera prévu tous les décaissements nécessaires pour permettre les raccordements d’étanchéité ou
autres. Les calfeutrements au pourtour des batis dormants des menuiseries seront a la charge du
présent lot.

F. CONTROLES - ESSAIS - EPREUVES

L’entrepreneur sera tenu de faire effectuer de son propre chef, tous les essais de contréle qu’il jugera
nécessaire pour s’assurer que les bétons et mortiers ainsi que les matiéres constituantes, posséedent
bien les caractéristiques demandées.

Il devra en outre, mettre a la disposition du maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle, toutes éprouvettes,
échantillons qui lui seront demandés et faire effectuer a ses frais, toutes études, essais et analyses.
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Si les essais font apparaitre des malfagons ou une mauvaise qualité, I’entrepreneur doit les démolitions
des parties sujettes a caution et la reconstruction a ses frais.

L’entrepreneur fait procéder, a sa diligence, et sans qu’il y soit invité, a une ou plusieurs analyses de
I’eau souterraine, afin de déterminer si elle présente une agressivité a I’égard des bétons ou mortiers, et
prends les dispositions qui s’imposent.

Ces analyses sont effectuées par un laboratoire spécialisé proposé par I'entrepreneur et soumis a
’agrément du maitre d’ceuvre et du bureau de controle. Tous les frais attachés a ces analyses sont a la
charge de I’entrepreneur.

Il est précisé :
e d’une part que le bureau de contréle a le droit de controler en cours des travaux,
I'identité devant exister entre les échantillons remis et les matériaux utilisés,
e d’autre part que si les matériaux entrant dans la composition du béton armé
changeaient de provenance en cours de travaux, les opérations de laboratoire
effectuées pour les premiers devraient étre refaites.

Les essais dus par le présent lot seront conformes dans les limites prescrites par le DTU No 20

A la livraison, les conditions de réception se porteront sur I'origine, le classement, I’épaisseur et les
normes de matériaux, afin de s’assurer gu’ils sont conformes au descriptif, et aux échantillons agréés.

A la mise en oeuvre des matériaux, les contréles permettront de s’assurer que les régles d’exécution
des DTU et Normes ont bien été observées.

L’entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre (pour le DOE) et au coordonnateur SPS (pour le DIU) les
fiches techniques et procés verbaux des matériaux mis en ceuvre.

Le présent lot devra un une version papier et une version dématérialisée des DOE au maitre
d’ouvrage

Il. DESCRIPTION DES OUVRAGES

A. INSTALLATION DE CHANTIER

1. Palissade et protection de chantier

La zone de chantier sera protégée par les clétures Heras a la charge du présent lot

L’entreprise réalisera au démarrage des travaux un acces au chantier, et assurera une fermeture
pendant toute la durée des travaux par un portail en panneau treillis soudé et fermeture par chaine et
cadenas

Les menuiseries existantes seront protégées par des panneaux bois

2. Base de vie
Bureau de chantier, Vestiaire, Sanitaire, Local réfectoire seront mis a disposition par I’hopital

3. Mise hors d’eau et protection des vitrages

L’entreprise devra la mise en place d’une bache pour la protection des intempéries
Les menuiseries existantes seront protégées par des panneaux bois

* Localisation : Voir plan d’installation de chantier

B. DEMOLITIONS

Dépose, AVEC réemploi partiel, des dalles sur plots
Dépose de I'étanchéité existante compris isolant avec réalisation d’un relevé temporaire pour la partie
de terrasse conservée en issue de secours durant la durée du chantier
Au droit des longrines I’entreprise devra la mise a nue de la dalle béton
4+ Dépose des gardes corps non conservées sans objet
4+ Un repérage sera a réaliser avant démarrage des travaux de démolition afin de
déterminer précisément les limites de prestations des présents travaux.
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Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de
son environnement, avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages
conservés et avoisinant mitoyen, compris tous travaux accessoires nécessaires.

Tous les gravats seront chargés et évacués aux décharges publiques réglementaires en fonction du
type et caractéristiques des matériaux.

L’entreprise sera contractuellement réputée avoir avant la remise de son offre, visité le site sur lequel
doivent se réaliser les travaux et évaluer précisément les caractéristiques des ouvrages a démolir et leur
quantité.

* Localisation : Suivant plan
C. OUVRAGES BETON

Le présent lot devra une étude structure EXE

1. Généralités

Les ouvrages en béton armé devront étre réalisés rigoureusement conformes aux plans d’exécution du
BET Structure a la charge du présent lot
Les ouvrages seront coulés en béton n°4 dosé a 350 kg dans coffrages soignés.

L’exécution de ces ouvrages comprendra toutes sujétions dans toutes conditions, a toutes hauteurs,
pour tous ouvrages incorporés y compris les étaiements, les sujétions de liaisonnement entre les
ouvrages verticaux et horizontaux, les feuillures éventuelles, etc ...

2. Ouvrages courants

Les armatures de tous les ouvrages seront conformes aux plans établis par le BET Structure et
approuvés par le bureau de controle.

4+ Localisation : Suivant étude BA

a) Longrines BA

b ) Poutres et linteaux
¢ ) Chainages

d ) Poteaux béton

e ) Poutres béton

h) Acroteres

La liste des ouvrages en BA n’est pas exhaustive, I’entrepreneur doit prévoir dans son prix global
forfaitaire, tous les ouvrages indispensables a la solidité de I'ensemble de I'ouvrage.

3. LONGRINES

Suivant plans d’étude béton, réalisation de longrines banchés en béton de gravillons, dosé a 350 kg
CPJ 45/ m3.

- Granulométrie et plasticité voulues

- Serrage obligatoire par vibration.

- Apres décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et finition selon article 3.8 du DTU 23.1, en
fonction du type de parement exigé C 4

Epaisseur des murs suivant étude structure : 20 cm pour les murs support de casquette béton,

Coffrage par banches métalliques ou bois pour un parement ordinaire pour finition extérieure enduit ou
étanchéité

Armatures par treillis soudé, fers HA pour les murs extérieurs et tous les ouvrages d’ossature
incorporés.

e Localisation : Suivant plan BET-Variante refusée : Agglos a bancher
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E MACONNERIE EN ELEVATION: BETON CELLULAIRE

1. Réalisation d’une maconnerie en blocs de béton cellulaire autoclavé (
type YTONG) y compris :

Mise en ceuvre a joints croisés a I'aide du mortier colle (Preocol) ou équivalent. 1er rang de chaque
niveau posé sur une arase seche de mortier. Elle doit étre hydrofugée au premier niveau au dessus du
sol pour la coupure de capillarité. Les retours d'angles, trumeaux, jambages etc... seront exécutés avec
des blocs spéciaux, destinés a cet effet. Y compris coupes, chutes, échafaudage et toutes sujétions de
pose :

Zones sismiques: Les 4 faces sont impérativement encollées a I'aide du mortier colle type PREOCOL
certifiée CSTB (blocs lisses et blocs lisses a poignées permettant la réalisation des joints verticaux collés).

La facade ne sera pas liée a la dalle existante. L’entreprise devra un joint mousse en partie haute du
chainage horizontale

2. LINTEAUX EN BETON CELLULAIRE

Réalisation de linteaux porteurs en béton cellulaire armé conforme a la norme NF EN 845-2, mis en
ceuvre par collage au mortier colle (type Préocol) sous avis technique 16/11-625 (ou équivalent) et avec
un appui mini de 20cm a chaque extrémité ou 25cm pour les portées supérieures a 2m.

Y compris échafaudage et toutes sujétions de pose.

3. CHAINAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX

Réalisation de chainages verticaux en blocs accessoires de béton cellulaire autoclave.
Mise en ceuvre par collage des joints horizontaux et verticaux a I'aide du mortier colle; Y compris coupes,
chutes, échafaudage et toutes sujétions de pose.

4.  OUVRAGES B.A. POUR CHAINAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX

La spécification et les caractéristiques minimales du béton conformes a la norme NF EN 206-1avril 2004
: Bétons. Dosages minimaux en ciment : 350 kg/m3. Coulage en ceuvre dans les blocs accessoires (TA)
granulat de taille inférieure ou égale a 10 MM. Le raidisseur sera rincé a I’eau avant coulée du béton.
Coulage en deux fois, a mi-hauteur. Y compris toutes sujétions de pose.

Mise en oeuvre

sera conforme aux recommandations professionnelles de 'UNM. Les joints horizontaux et verticaux
entre les éléments seront réguliers et pleins, refoulés en remontant, hourdés au mortier de ciment y
compris toutes fagons pour harpage d’angle, liaisonnent aux ouvrages béton armé par chevelus prévus
en attente. Tous les parements seront livrés préparés pour I'intervention des autres entreprises : platrier,
etc...

Mortiers - Liants

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du DTU 20 mise en oeuvre des
matériaux.

Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation, aux normes francaises classe P série
15.300 - 15.400

Les points singuliers seront traités conformément au carnet de détails présenté dans I’AT 2/10-1397
(version corrigée du 22 octobre 2010).

5. Enduit extérieur

Application d’un enduit mural minéral extérieur compatible avec le siporex perméable a la vapeur d’eau
et garantissant I'imperméabilité de la fagade compris traitement des joints de dilatation.
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6. Scellements divers

L’entreprise du présent lot devra le scellement dans ses ouvrages en magonnerie ou béton de tous les
éléments de menuiseries et serrurerie compris les calfeutrements nécessaires.

¢ Huisseries de portes intérieures dans gros murs

* Grilles diverses de ventilation ou autres en fagades, cloison et plafonds a la charge des lots
techniques concernés

* Calfeutrements dans traversés de canalisations, gaines ... dans murs en magonnerie.

¢ Pose et calfeutrement des menuiseries extérieures neuves en facades

* Scellement des ouvrages de serrurerie (garde corps, barreaudages,)

e etc...

Tous les éléments a sceller seront fournis par les lots concernés accompagnés de toutes piéces

permettant la fixation.

7. Percements divers

Avant tout commencement des travaux de percement, I'entreprise devra réaliser des sondages pour
repérage de la nature des différents éléments.

Percement par sciage, suivant réservations fournies par les lots techniques concernés comprenant la
découpe soignée et démolition éléments de murs ou planchers, et évacuation des gravats en décharge
publique.

Concerne tous les trous supérieurs au @100 MM. Les trous de dimensions inférieures sont a la charge
des lots intéressés.

Carottage pour le lot étanchéité.

* Percements dans murs ou dans dallage béton
Réalisation des percements dans murs existants compris le calfeutrement apres passage des gaines
par les lots concernés

* Localisation et dimensions :
- pour réseaux évacuation EU/EV en @100 (provision de 2 unités)
- pour ventilation
- pour EP @100 (provision de 6 unités)
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