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Avant-propos
L'acceptation de la commande implique une adhésion totale de I'entreprise aux diverses clauses de I'ensemble des

documents remis concernant cette affaire, tels que les descriptifs de tous les corps d'état, ainsi que les éventuels
plans d'aménagement du chantier dont elle reconnait avoir pris connaissance.

L'entreprise accepte sans réserve I'ensemble des conditions et prescriptions définies dans les "GENERALITES TOUS
CORPS DETAT".

Il est rappelé en particulier que les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives, I'entrepreneur étant tenu
de fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage dont le détail de description
aurait pu étre omis. De méme, dans le cas ou il apparaitrait un manque de conformité dans la rédaction du présent
CCTP, il incomberait a I'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait
correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels
applicables au présent lot.

En tout état de cause, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat et non pas a une obligation de moyens. Il
lui incombe de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats imposés.

Il est rappelé également que I'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de I'état des lieux et qu'il a fait son affaire
des difficultés d'acces éventuelles.

Les travaux doivent étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les qualités de
stabilité et de durée soient conformes a I'Art de batir.

Notes importantes

Les travaux seront a effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes :

sans perturber le fonctionnement du site, restant occupé (nuisances diverses dont sonores, circulation...),
dans le respect du planning établi (notamment travaux pendant les vacances scolaires),

en considération du phasage.
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1.1 - BASE VIE

1.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Localisation : Pour toute la durée du chantier selon le PIC et le phasage des travaux

L'entreprise sera responsable de l'installation de chantier sur toute la durée des travaux.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection des ouvrages existants (ouvrages d'art et
murs). Les parements seront protégés contre toute salissure et éclaboussure.

L'entreprise devra considérer toutes les contraintes suivantes :

e chantiers a proximité ou mitoyens ;

e présence de réseaux éventuels ;

e horaires de travaux et nuisances acoustiques suivant les prescriptions du Plan Général de Coordination
(PGC) et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Toute dérogation fera l'objet
d'une demande écrite ;

e présence d'autres entreprises ou de concessionnaires sur le site : I'entreprise, chargée du présent marché,
ne devra pas entraver la bonne marche des travaux des autres chantiers et permettra l'accés ou la
traversée du chantier ;

e maintien en parfait état de fonctionnement de l'assainissement des voiries de surfaces provisoires, jusqu'a
I'exutoire.

111.1-PIC

Lors de la période de préparation du chantier, elle devra soumettre au maitre d'ceuvre les Projets dnstallation de
Chantier (PIC) et devra se conformer aux exigences de ce dernier concernant I'emplacement de ces installations.
Les PIC seront réalisés en concertation avec les autres lots et le coordonnateur SPS.

L'entreprise aura a sa charge le passage d'un huissier avant et aprés travaux pour établir un constat contradictoire de
I'état des lieux du site mis a disposition pour les installations de chantier.

1.1.1.2 - BASE VIE (LOCATION)

Localisation : Implantation suivant plan d'installation de chantier

Installation de chantier comprenant I'amenée et le repli de bungalows combinés (vestiaires, réfectoire, sanitaires) pour
la durée des travaux pour 'ensemble des corps d'état.

Implantation de l'installation de chantier selon plan.

Présence de tampon EU suivant plan géométre et relevé sur place.

Prestations comprenant la mise en place de la base-vie, de son raccordement, ainsi qu'un état des lieux avant le
démarrage des travaux par un huissier de justice.

L'ensemble base-vie comprendra :
e un bloc réfectoire/salle de réunion pour 20 personnes, avec I'équipement suivant :
réfrigérateur,
micro-onde,
évier avec eau froide et chaude (chauffe-eau électrique),
convecteur électrique,
points lumineux,
tables et chaises.
e deux blocs vestiaires, avec I'équipement suivant ;
o convecteur électrique,
o points lumineux,
o 20 casiers fermetures sécurisée au choix (clé, cadenas, code)
e un bloc sanitaire adapté pour 20 personnes de type toilette traditionnelle avec raccordement EU, avec
I'équipement suivant :
o convecteur électrique,
o points lumineux.

O O O O ©
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1.1.3 - BASE VIE (AMENEE ET REPLI)

Cout fixe d'amenée et replis de la base-vie, permettant de dissocier le colt de localisation qui peut étre assujetti a
une prolongation.

1.11.4 - RACCORDEMENT AU RESEAU

Le maitre d'ouvrage ne fournira gratuitement ni énergie, ni eau sous quelle que forme que ce soit pour les besoins du
chantier. L'entreprise prendra toutes les mesures utiles pour assurer l'alimentation du chantier en eau et en électricité.
Ces prestations seront réputées incluses dans les prix.
L'entrepreneur devra le raccordement de la base-vie au concessionnaire, comprenant :

e raccordements électrique sur un coffret 8 demander au concessionnaire ;

e raccordement EF sur le réseau concessionnaire ;

e raccordement EU-EV sur le tampon le plus proche.

1.1.1.5 - CLOTURES DE CHANTIER

L'entreprise devra sécuriser 'ensemble de la base-vie, des zones de stockage et les zones des travaux en fagades
selon le plan de phasage établi. Des clétures devront également étre installés pour condamner certains escaliers
suivant les phases de travaux.

L'ensemble se fera par des barriéres de type panneau rigide plein pour empécher la visibilité sur le chantier.
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Celles-ci seront parfaitement fixées et contreventées.
Avec un portail et une chaine a cadenas a code.
La prestation comprend la mise en place, I'entretien et leur évacuation du site.

1.1.1.6 - SIGNALISATION

La signalisation temporaire du chantier devra étre conforme & linstruction interministérielle sur la signalisation
routiére, notamment aux dispositions de la 8 éme partie « Signalisation temporaire du livre |.

Son entretien devra étre particulierement soigné.

Pour les travaux a réaliser intéressant la circulation publique, la signalisation a l'usage du public devra étre conforme
aux instructions réglementaires en matiére de signalisation provisoire de chantier.

Elle sera réalisée sous le contréle des services compétents par l'entreprise, ce dernier ayant a sa charge la fourniture
et mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation (panneaux, marquages au sol provisoires, etc.).
Lorsque la déviation de la circulation est nécessaire pour I'exécution des travaux, l'entreprise aura a sa charge la
signalisation des itinéraires déviés.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir les entrées et sorties des piétons et leur
assurer une voie de cheminement sur toute la zone de chantier.

Elle comprendra notamment la pose de panneaux indicateurs et de signalisation de sécurité, sur les voies existantes,
l'entrée et la sortie du chantier, la pose de panneaux schéma indiquant les itinéraires de déviation et I'existence du
chantier.

1.1.2 - PANNEAUX D'INFORMATIONS DE CHANTIER (AMENEE, MISE EN
PLACE, ENTRETIEN ET REPLIEMENT)

Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture et la pose de panneaux signalétiques d'information présentant l'opération et
les financeurs (esquisse du batiment, intervenants : MOA, MOE, CT, SPS et toutes les entreprises titulaires et sous-
traitantes).
Il comprendra notamment :
e lafourniture du panneau et des supports nécessaires a son installation d'une dimensionde 3m X2 m;
e laréalisation des lettres et logos adhésifs sur fond prélaqué ou sérigraphie, aprés validation écrite auprés
du service de communication du maitre d'ouvrage lors de la phase de préparation ;
la pose et le scellement des supports dans des plots forains ;
la mise en place et leur entretien pendant toute la durée du chantier (compris ajout d'autocollants pour de
la sous-traitance ou autre) ;
e lafourniture et la pose éventuelle de dispositifs de protection ;
e le déplacement selon le phasage ;
e la dépose en fin dopération et la remise en état des lieux.
Le panneau sera imprimé sur support PVC, résistant aux UV et aux intempéries, a la charge de l'entreprise a partir
d'une maquette numérique fournie par le maitre d'ceuvre.

1.1.3 - CONSTAT CONTRADICTOIRE DES ENVIRONNANTS

L'entrepreneur prendra en charge I'ensemble des frais de rédaction d'un constat contradictoire rédigé par un huissier
assermenté. L'entreprise devra la convocation de I'ensemble des intervenants : les propriétaires des parcelles et lots
limitrophes, le maitre d’ouvrage et I'huissier.
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1.2 - ECHAFAUDAGES

1.2.1 - ECHAFAUDAGE

Localisation : Selon les plans des fagades, fagades B1a B7, fagades intérieures et CD1a CD14
L'entreprise devra la fourniture, le transport sur site, le montage (puis démontage aprés travaux) et l'utilisation dans
les régles de sécurité d'un échafaudage aux capacités suffisantes pour réaliser les travaux suivants :

e travaux de dépose des éléments constituant les fagades ;
le désamiantage des colles amiantées des fagades rideaux ;
le remplacement des éléments constituant les fagades rideaux ;
le remplacements des menuiseries extérieures ;

e réalisation d'un ITE avec enduit de fagade
L'échafaudage devra étre utilisable par 'ensemble des corps d'état le souhaitant pour toute la durée de l'opération
suivant le plan de phasage.
La capacité portante des plateaux et la résistance de la structure devra étre prévue en fonction des travaux précités,
et au minimum 300 daN/m? (classe 4).
L'échafaudage devra laisser les accés au batiment de maniére protégée et sire (compris issues de secours).
A la fin du chantier, ces équipements seront démontés, chargés et évacués.
Quant aux lieux ou ces dispositifs ont été utilisés, ils seront nettoyés et remis dans un état identique a celui observé
avant le démarrage des travaux, la prestation comprend donc I'ensemble des travaux permettant linstallation de
I'échafaudage sur les emprises au sol (protections, plaques de répartition de charge, travaux d'espace vert avant et
aprés la mise en place de I'échafaudage).

1.2.1.1 - AMENEE ET REPLI D'UN ECHAFAUDAGE

Localisation : Selon le plan des fagades

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées :
e par du personnel formé a cette fin et intervenant sous la direction d'une personne compétente ;
e dans les conditions sires (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul) ;
e A partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.

Il conviendra d'assurer, aprés son installation :
e sa stabilité en cours d'utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu ainsi qu'a celle
résultant des conditions atmosphériques ;
e la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail de circulation et d'accés
sars ;
e la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des mesures
spécifiques pour les personne chargées de ses opérations a contraintes élevés ainsi que pour les tiers.

Notices de montage, notes de calcul, contréles réglementaires

Pour les échafaudages de hauteur inférieur ou égale a 24m, il y a lieu d'établir un plan et justifier, par note de calculs,
les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur.

Pour les échafaudages qui dépasseraient une hauteur de 24m r(pour les fagades notamment c6té rez-de-jardin des
batiments C et D), il y aura lieu d'établir un plan avec note de calcul justifiant toutes les dispositions de stabilité et de
résistance de I'ensemble de I'échafaudage.

Les notes de calculs devront étre établies par un bureau d'études compétent en la matiére.

Dans le cas d’échafaudages ayant le droit d'usage de la marque NF, aucune justification n'est a fournir siles conditions
d'utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes sous réserve :

- gu'ils soient montés selon les dispositions standard du fabricant retenu par la marque,

- que les charges d'utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes en vigueur,

- que les appuis soient de résistance suffisante,

- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée.

Dans le cas d'utilisation d'éléments ne provenant pas d’'un méme fabricant (cas des planchers bois ou métalliques ne
provenant pas du méme fabricant que les éléments de structure), 'employeur doit satisfaire a toutes les obligations
figurant dans le décret du

01-09-04 notamment a la note de calcul, aux marquages en matiére de charges admissibles (échafaudage et
planchers) et aux vérifications réglementaires notamment I'examen de I'état de conservation, d’adéquation et
I'examen de montage et

d'installation.
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Réception des échafaudages avant utilisation et contrdle pendant utilisation :

Un procés-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d'une visite commune entre le titulaire
du présent lot et le ou les utilisateurs (I'ensemble des autres corps d'état du présent marché). Il portera sur la
conformité au cahier des charges et aux besoins des utilisateurs, les modifications éventuelles que I'utilisateur pourra
étre amené a apporter. |l sera établi par le monteur et signé par le monteur et l'utilisateur.

Aprés réception, il y a lieu d'afficher un panneau fixé sur I'échafaudage, mentionnant les conditions d'utilisation et
interdisant 'accés aux personnes et aux entreprises non autorisées.

Avant le début des travaux et avant l'utilisation de I'échafaudage, un PV de contrdle sera établi par I'entreprise pour le
controle de I'échafaudage mis en place. Une copie de ce PV sera transmise au MOE et au CSPS.
Une vérification périodique avec PV sera également demandé pendant les travaux.

Repli des échafaudages :
L'entreprise devra un nettoyage sur emprise et la restitution du sol support a lidentique.

1.2.1.2 - ECHAFAUDAGE
Localisation : Selon le plan des fagades
L'échafaudage mis en place devra permettre le désamiantage, le remplacement du bardage et des murs rideau, la
mise en place de ['ITE sur la totalité des fagades traitées et les remplacements des menuiseries extérieures.

Dépose préalable d'équipement existants :
e Dépose des potelets présents au droit des cheminements piéton en pied de fagades selon besoins.
Compris repose aprés dépose de I'échafaudage
Déplacement provisoire des abris a vélos selon besoins
Dépose pour repose d'autres ouvrages selon besoins

L'entreprise devra a minima pour les échafaudages de pied mis en place:

ossatures dimensionnées suivant configuration et destinations en tubes normalisés galvano-zingués ;
accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs ;

piétements a vérins vissés et platines d'appui:

protection par gainages renforcés en PC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied ;
dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes ;

trappes d'acces, chemins d'échelles ;

sapines d'acceés réguliéres

plateformes modulaires en bacs acier anti-dérapant ;

protections de bas de pente pour éviter les risques de chute des salariés, matériels et matériaux ;
entretiens et révisions de fagon réguliere pendant toute le durée du chantier ;

les protections permettant de prévenir les risques de chute des salariés, matériels et matériaux sur
I'ensemble de la périphérie du batiment (filet).

Ancrage:
L'entrepreneur devra communiquer une proposition d'amarrage de |'échafaudage sur la structure du batiment avec
plan de calepinage au lot fagades. Le plan de calepinage devra étre soumis pour avis au maitre d'ceuvre.

Acces:
L'entreprise devra maintenir les accés au batiment existant avec linstallation des protections et signalisations
adéquates.

Filets - bachage :
L'ensemble de I'échafaudage sera équipé de baches étanches pour prévenir tout risque de chute de matériaux et

matériels en pied d'échafaudages mais aussi pour préserver lintérieur des locaux qui seront ouverts a l'air libre aprés
la dépose des fagades vitrées. Des cloisons venant contre les fagades, il est impératif d'avoir un bachage qui protége
des intempéries.
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1.3 - MOYENS DE LEVAGE - EQUIPEMENTS EN TOITURE

1.3.1 - DEPOSE ET REPOSE DES EQUIPEMENTS EN TOITURE

Localisation : Dépose et repose des équipements des couvertures des batiments B et CD selon le plan de phasage
Moyen de levage et de manutention

L'entreprise devra la dépose des équipements en couverture sur une aire de stockage au sol définie avec la maitrise
d'ceuvre selon la phase de travaux. Plusieurs interventions sont a prévoir, selon le planning joint au DCE (phasage
toiture par toiture).

L'entreprise devra prévoir les camions- grues nécessaire pour réaliser ces travaux de dépose et repose.

La prestation comprend :

L'amenée du moyen de levage sur site avec étude de faisabilité en fonction des équipements présents en
toiture (équipements CVC, climatisation, gaines de ventilation, chemin de céables,...) ;

La sécurisation du moyen de levage ;

Levage des équipements en couverture et stockage au sol selon le phasage des travaux ;

Levage des équipements en couverture pour mise en place définitif aprés réfection de la couverture pour
chaque couverture selon plan (les couvertures seront reprises en quatre phases distinctes) ;

La coordination nécessaire avec le lot CVC lors de la remise en place des équipements en couverture ;
Le repliement du moyen de levage ;
La remise en état de la zone utilisé lors du levage si nécessaire.

L'entreprise devra évaluer le type de grue a prévoir lors de la visite effectuée en cours d'appel d'offres (voir type de
grue envisagée sur la photo ci-dessous) :

[

En cas de détérioration d'un équipement ou autre matériau lors des opérations de levage, 'entreprise aura a prendre
en charge les réparations ou remplacements nécessaires.
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Exemple de plan d'implantation des grues :
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Relevé photographique des équipements présents en toiture terrasse :

Toiture R+4 Batiments C-D
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Toiture R+6 Batiments C-D:
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Toiture batiment B :
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