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Avant-propos
L'acceptation de la commande implique une adhésion totale de I'entreprise aux diverses clauses de I'ensemble des

documents remis concernant cette affaire, tels que les descriptifs de tous les corps d'état, ainsi que les éventuels
plans d'aménagement du chantier dont elle reconnait avoir pris connaissance.

L'entreprise accepte sans réserve I'ensemble des conditions et prescriptions définies dans les "GENERALITES TOUS
CORPS DETAT".

Il est rappelé en particulier que les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives, I'entrepreneur étant tenu
de fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage dont le détail de description
aurait pu étre omis. De méme, dans le cas ou il apparaitrait un manque de conformité dans la rédaction du présent
CCTP, il incomberait a I'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait
correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels
applicables au présent lot.

En tout état de cause, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat et non pas a une obligation de moyens. Il
lui incombe de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats imposés.

Il est rappelé également que I'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de I'état des lieux et qu'il a fait son affaire
des difficultés d'acces éventuelles.

Les travaux doivent étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les qualités de
stabilité et de durée soient conformes a I'Art de batir.

Notes importantes

Les travaux seront a effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes :

sans perturber le fonctionnement du site, restant occupé (nuisances diverses dont sonores, circulation...),
dans le respect du planning établi (notamment travaux pendant les vacances scolaires),

en considération du phasage.
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LOT O GENERALITES

Dans le présent document ainsi que dans toutes les piéces techniques du marché, les termes suivants :
e «L’entrepreneur », «|'entreprise », « le titulaire » : désignent le titulaire du marché propre a chaque lot.
e «Le MOA », «le maitre d'ouvrage », « le donneur d’ordre » : désignent ’ANSM, maitre d'ouvrage de
I'opération.
e «Le MOE », « le maitre d’'ceuvre », « I'architecte » : désignent IDONEIS, maitre d’'ceuvre de 'opération.

11— A — DESCRIPTION DES TRAVAUX

0.0.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

e s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées ;

e avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ;
avoir pris connaissance du phasage des travaux.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre
a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

0.0.2 - DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

Liste des lots de l'opération :

Lot n°O1Installation de chantier

Lot n°02 Désamiantage / Démolition
Lot n°03 Fagades

Lot n°04 Couverture / Etanchéité
Lot n°05 Electricité / CVC

0.0.3 - CONTENU DU PRIX DU MARCHE

Les prestations a la charge des entreprises comprendront implicitement pour leurs travaux :
e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de

construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

tous les engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords.. dans les conditions précisées aux

documents contractuels ;

la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

I'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution ;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du

présent lot ;

e lamain-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e lamise ajour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre d'ouvrage
a la réception des travaux ;
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la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlévement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur ;
e laremise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
o laoules notices de fonctionnement,
o laoules notices d'entretien ;

0.0.4 - DEPENSES D'INTERET COMMUN, COMPTE PRORATA

La tenue du compte prorata sera assurée par :
e l'entreprise du lot installation de chantier ;

A défaut de dispositions dans la réglementation des marchés publics, ces dépenses et le compte prorata seront
traités selon le chapitre 14 de la norme NF PO3-00L1. Il est rappelé a ce sujet les dispositions du

Les dépenses imputées au compte prorata sont indiquées ci-aprés :

les consommations d'eau ;

les consommations d'électricité ;

les frais de nettoyage de la base vie ;

frais de remise en état des ouvrages existants & conserver dans le cadre du chantier (réseaux d’eau, de
courants forts et de courants faibles, chassis vitrés, voies d'acceés, bordures et trottoirs, éléments de
second ceuvre) en cas de dégradation et lorsque le responsable n’est pas connu.

A. Article 14.1 Imputation

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif et qui ne
sont pas affectées par l'annexe A ou B de la présente norme sont inscrites & un compte spécial dit « compte prorata
» géré et réglé comme il est dit ci-dessous a l'article 14.2. Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun
les fournitures ou ouvrages destinés a étre regus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents
du marché. Le cahier des clauses administratives particuliéres peut prévoir que certaines prestations d'intérét
commun, qu'il énumére, sont fournies par le maitre d'ouvrage.

B. Article 14.2 Gestion et réglement du compte prorata

- Article 14.2.1: les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en I'absence de convention
particuliére, par I'annexe C de la présente norme. - Article 14.2.2 : si une convention particuliére est conclue, copie de
cette convention est adressée pour information au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze
jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata. - Article 14.2.3 : le maitre
de l'ouvrage communique a l'entrepreneur chargé de la tenue du compte prorata le montant de la derniére situation
cumulée de I'entrepreneur au plus tard a la réception des travaux. - Article 14.2.4 : dans les quarante-cing jours qui
suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au maitre d'ceuvre, avec
copie a chaque entrepreneur, une attestation faisant apparaitre la situation de chaque entrepreneur vis-a-vis du
compte prorata. Cette attestation, que le maitre d'ceuvre joint au décompte définitif adressé au maitre d'ouvrage :

e soit déclare que I'entrepreneur est en régle quant a ses obligations au titre du compte prorata ;

e soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

C. Exonération

Seuls les lots & marché de services (a différentier aux marchés de travaux) peuvent étre considéré non inclus dans le
cas suivant :
e |a demande a été faite avant le commencement des travaux, en informant le MOA, le MOE et les différents
lots
e lentreprise n'utilisera jamais les installations communes (eau, électricité, base-vie, sanitaires...)
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0.0.5 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET D'ENTRETIEN

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont réputées rémunérées
par les prix du marché de travaux conclu avec I'entrepreneur chargé du lot précisé ci-dessous :
Installation de chantier :
nettoyages des aires de stockage des matériaux et des voiries et des abords,
dispositifs d’évacuation des gravats et déchets,
base vie,
raccordement de la base vie en électricité et en eau,
signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique,
e cf. rapport PGCSPS
Electricité / CVC:
e branchements d'eau provisoire, sous-compteur et raccordements divers,
attente en eau sur le chantier,
coffret de chantier,
branchements électriques provisoires, sous-compteur et raccordements divers,
coffrets électriques sur le chantier (prévoir plusieurs coffrets en fonction des zones de travail), éclairage
provisoire sur le chantier,
installation provisoire de chauffage électrique,
e cf. rapport PGCSPS

0.0.6 - PRESCRIPTIONS CONTROLEUR TECHNIQUE ET COORDONNATEUR
SPS

L'entrepreneur sera tenu de chiffrer, dans son offre initiale en phase d'appel d'offre, les prestations complémentaires
éventuelles (non prévues dans les différents articles du CCTP) et / ou celles demandées dans le rapport du contréleur
technique ainsi que celles établies dans le PGCSPS (si les prescriptions de ces derniers modifient les prestations
prévues initialement par la maitrise d'ceuvre).

0.0.7 - ORGANISATION DU CHANTIER

Avant le commencement de la réalisation, toutes les entreprises devront avoir obtenu le visa du maitre d'ceuvre et un
avis favorable du bureau de contréle.

Pendant la réalisation, les entrepreneurs sont tenus d'immédiatement informer le maitre d'ceuvre en cas de différence
avec leur plan d'exécution.

La réalisation se fait en site occupés, les entrepreneurs devront prévoir les installations pour limiter les nuisances
sonores, de poussiéres et de gestion des acces et seront trés attentifs sur la sécurité des tiers.

0.0.7.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
Voir dans le présent document complété de prescriptions dans le lot Installations de chantier et dans le rapport
PGCSPS.
L'entreprise titulaire du lot Installations de chantier devra délimiter les zones d'acceés, d'approvisionnement et de
stockage en garantissant la sécurité des travailleurs et des tiers.

0.0.7.2 - PANNEAUX D’AFFICHAGE DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot Installations de chantier aura a supporter les frais nécessaires a la mise en place de
panneaux d'affichage suivant les plans et documents fournis par le Maitre d'ouvrage. Ce panneau sera mis en place
dés l'ouverture du chantier et sera maintenu en parfait état jusqu’a la fin des travaux.

Y devront figurer la nature des travaux, I'importance de l'opération, la date et le numéro du permis de construire ou
de la déclaration de travaux, les noms des entreprises travaillant sur le chantier avec leur raison sociale et leur adresse
ainsi que les indications concernant le Maitre d’'ouvrage, I'équipe de maitrise d’'ceuvre et d'O.P.C,, le bureau de contréle
et I'organisme coordonnateur SPS.

Maquette a soumettre au préalable avant exécution pour accord a l'architecte.

Tous ces renseignements seront lisibles depuis la voie publique.
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0.0.7.3 - ACCES AU CHANTIER ET FRAIS DE LOCATION

L'entreprise titulaire du lot Installations de chantier devra matérialiser I'accés au chantier.
Prévoir une dizaine de panneaux fléeches "ACCES CHANTIER" a poser dés le début de I'opération et a déposer en fin de
chantier. Chaque entreprise aura a supporter les éventuels frais de location du domaine privé ou du domaine public,
ainsi que les frais consécutifs aux permissions de voirie. Ces frais feront partie du forfait.

0.0.7.4 - SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot Installations de chantier sera chargée de la sécurité générale du chantier. A cet effet, elle
devra au début de son intervention établir tous dispositifs nécessaires pour interdire I'accés du chantier a toute
personne étrangére au moyen d'une cléture et selon recommandations du PGCSPS.

En cours de travaux, cette méme entreprise devra la surveillance et I'entretien de ses dispositifs de protection. Elle
devra également le nettoyage des voies publiques de tous gravois ou déchets consécutifs a l'intervention des
entreprises sur le chantier.

Seront a la charge de chaque entrepreneur, les moyens de protection de ses ouvriers spécifiques au corps d'état qu'il
représente et ceci conformément aux textes réglementaires les plus récents.

La dépose et la remise en place des protections assurant la sécurité, lorsque les travaux les nécessiteront, seront a la
charge de chaque entreprise.

Sont a la charge de chaque entrepreneur la surveillance et la sécurité civile, lors des manceuvres des engins ou
véhicules qu'il utilise sur les voies publiques ou privées.

Le titulaire du lot Installations de chantier sera également chargé de la propreté et de I'hygiéne sur le chantier. Un
nettoyage hebdomadaire sera a prévoir, il fera partie intégrante du marché. S'il le juge utile, le maitre d'ceuvre pourra
exiger des nettoyages complémentaires et ceci sans incidence financiére sur le marché de I'entrepreneur.

Enfin, toutes les entreprises établiront les P.P.S.P.S conformément a la réglementation en vigueur et dans les délais
indiqués dans le calendrier prévisionnel général d’exécution.

0.0.7.5 - CONSTAT CONTRADICTOIRE

Dés la remise, par le maitre d'ouvrage aux entrepreneurs, des espaces a aménager, ces derniers doivent faire réaliser,
contradictoirement a I'établissement, un constat avec photographies a I'appui, portant sur :
e ['état du terrain et de ses abords, bordures de trottoirs, voies, trottoirs, murs de cléture, cldtures existantes,
e ['état des espaces qui ne sont pas visés dans le présent projet mais dont I'accés est emprunté par les
entreprises.

0.0.8 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

A. Réglementation générale

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les
documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de l'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;

etc.
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B. Exigences fondamentales

L'entrepreneur devra respecter 'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent aux
projets de construction, notamment :

la sécurité incendie ;

l'accessibilité handicapé ;

la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations...) ;

la protection contre le bruit;

la santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon...) ;

la performance énergétique et la réglementation thermique ;

I'écoconstruction et la qualité environnementale du batiment.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
e laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
e |e comportement au feu des ouvrages en place.

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur réaction
au feu, attestée par un procés-verbal de classement. Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours
répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre l'incendie selon le type de locaux concernés.
e Le maitre d'oceuvre a tenu compte de ces exigences dans les documents particuliers du marché.
e llincombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent
bien aux exigences de la réglementation sécurité contre lincendie du batiment et du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des

matériaux et matériels concernés. L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un
laboratoire agréé par le ministére de l'Intérieur. Ce document indique le classement attribué.

0.0.9 - REGLES D'EXECUTION GENERALES

Aucune malfagon ne sera tolérée. Il n'y aura pas lieu d’exécuter des prestations au rabais ou de qualité médiocre. Tous
les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que
soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre ou de tout ouvrage qui ne correspondrait
pas aux plans et descriptions du CCTP et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de
I'entreprise, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état.
Dans ce contexte, aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels” devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

Enfin, la réalisation du présent projet dans les délais demandés doit étre I'objectif commun de tous les entrepreneurs.
De fait, il sera fait abstraction de tout comportement visant a privilégier les seuls intéréts personnels.

0.0.10 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non traditionnelle
se référer aux textes techniques de références, notamment :

les DTU et NF-DTU ;

les normes ;

les Eurocodes ;

les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

les cahiers du CSTB;

les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

les fiches d'application et solutions techniques ;

les régles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;
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e les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.

0.0.11 - DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L'entrepreneur aura & sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux auprés des concessionnaires de réseaux.

0.0.12 - LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e l'entrepreneur du lot installation de chantier prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura
une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour

ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

0.0.13 - ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur sera tenu de faire établir toutes les études ou épures qui lui seraient demandées. Ces derniéres seront
impérativement effectuées par des ingénieurs et techniciens spécialisés.

Les entreprises ont a leur charge les études EXE et PAC. Le maitre d'ceuvre dans le cadre du présence marché n'a pas
a sa charge ces études. Elles restent toutefois soumises au VISA du maitre d'ceuvre et a l'avis du bureau de controdle.

0.0.14 - PROTECTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements de sol jusqu'a la
réception. Pour les sols en carrelage, marbre.., cette protection pourra étre assurée par mise en place feutre, ou par
tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée
par la mise en place d'une couche de protection adaptée. Les mémes spécifications concerneront les marches
d'escaliers ol plus particulierement le nez de marche devra étre protégé. Les appareils sanitaires devront également
étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une bande de papier fort collé. En ce qui concerne les
menuiseries en alliage |éger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre protégées par un
film plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs
respectifs.

0.0.15 - NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans
un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.
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Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. Il sera formellement interdit de jeter
les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par
seaux. En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

0.0.16 - GESTION DES DECHETS

La gestion des déchets, provenant de tout type (gravats, déposes non réutilisés, dégradations, protections,
conditionnement...) doit étre strictement réalisée selon la réglementation francgaise et suivant les directives locales.
Elle est décomposée en deux thémes, la tragabilité et le bilan.

0.0.16.1 - TRACABILITE

L'entrepreneur apportera au maitre d'ouvrage la preuve de la destination finale des déchets réglementés (amiante,
DIS, emballages) et plus généralement de son respect de la réglementation. L'entreprise devra justifier, sur la base de
documents référencés et agréés par le Maitre d'ceuvre, des différentes opérations réalisées pour :

e e tri des matériaux recyclables et des déchets ultimes,

e |e stockage temporaire de ces matériaux,

e ['évacuation vers les lieux d'affectation (bordereaux de suivi de déchets).
L'entreprise devra utiliser les meilleures technologies disponibles.

0.0.16.2 - BILAN DES DECHETS

Les objectifs, adoptés de maniére a respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets est fixée par la
Iégislation de I'Union Européenne retranscrite dans le droit Francgais. Elle fixe pour les collectivités territoriales
I'obligation de valoriser 70 % des déchets du secteur du batiment et des travaux publics a partir de 2020. Elle impose
également de « Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage
en 2020 par rapport a 2010, et de 50 % en 2025. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux
valorisables est progressivement interdite.
Il est donc expressément demandé au titulaire du marché de fournir, au plus tard dans le 31janvier de chaque année,
un bilan annuel global des déchets produits sur les chantiers afférents au méme maitre d'ouvrage selon le modéle de
trame de bordereau de suivi de déchets (ci-aprés). Exemple de trame de bordereau de suivi des déchets a remettre
au maitre d'ceuvre diment complétée : un tableau avec les colonnes suivantes :

e Type de déchets (nature du déchet),

e Quantité pesée ou estimée (en tonnes),

e Mode de traitement (préciser le devenir des déchets : réemplo, filiere de recyclage, valorisation

énergétique...),
e Lieu de traitement.

0.0.17 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE
DEMOLITION

Prestations & la charge des lots en charges des démolitions

Les prestations a la charge de I'entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
e lamenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les engins, matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a I'exécution parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
tout agrés ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux ;
le désamiantage partielle des batiments.

Obligations de I'entrepreneur
Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers : mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics...
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Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou & proximité dus a un manque
de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et
survenus a des tiers.

Obligations de I'entrepreneur concernant l'exécution des travaux

L'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions
particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Il supportera toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements
de police en vigueur qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, au gardiennage du chantier et a la
sécurité de la circulation. Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit,
et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du
chantier. Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.
Dans le cas ou le batiment & démolir contient des ouvrages avec de la peinture au plomb, I'entreprise précisera les
mesures prises contre les risques d'ingestion et d'inhalation des particules de plomb pendant les travaux.

Prix du marché

Les prix du marché comprendront implicitement :
e la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e ['établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
e sil'opération comporte plusieurs Lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
détériorés ou salis par les travaux du présent Lot ;
e lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages, en fin de travaux et aprés réception ;
e sil'opération comporte plusieurs Lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le
compte prorata, le cas échéant ;
e tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :
o le nettoyage et I'enlévement de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement
aux décharges publiques,
les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,
le ramassage et la sortie des déchets et emballages,
le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

Plan de prévention

Les travaux de démolition étant considérés comme des travaux dits « dangereux », un Plan de prévention devra étre
établi par écrit, avant le commencement des travaux de chaque commande, quelle que soit la durée prévisible de
l'opération.

Plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Un plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera requis pour les
travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une
partie d'ouvrage d'un volume initial hors ceuvre supérieur 8 200 métres cubes.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives a la recherche et a lidentification des matériaux
contenant de I'amiante seront également joints au plan général de coordination.

Spécifications et prescriptions générales

Conditions particuliéres spécifiques aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents. L'entrepreneur devra
respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. En dehors de ces heures, aucun trouble ne
devra étre apporté a la tranquillité du voisinage. En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les

modifications des horaires de travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Conditions techniques imprévues
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Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des données connues
au moment de la remise des offres des entrepreneurs.

Si des conditions techniques imprévues, dans l'appréciation de la situation effectivement rencontrée ou dans I'état
du sol ou du sous-sol (réseau par exemple), imposent une modification importante des conditions du marchég,
l'entrepreneur en avisera aussitdt le maitre d'ceuvre et lui soumettra les nouvelles dispositions techniques qu'il
propose d'adopter.

Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.

e Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits
par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans
les prix du marché.

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté.
En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Coupures des branchements

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des
branchements d'eau, d'électricité et éventuellement de gaz, de téléphone ou autres.

Récupération de matériels, matériaux et équipements

Aucuns matériaux de récupération ne seront laissés a la disposition du maitre d'ouvrage.
L'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en
méme temps que les gravois. Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils

soient susceptibles de réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres
enlévement du chantier.

Enlévement des déchets et gravois

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au fur et a mesure.
Cette évacuation se fera en tenant compte de la nature des déchets et gravois et de la réglementation éventuelle les
concernant.

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels...

Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé a la reconnaissance des
existants sur le site.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération soit
limitative :

sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur colt ;

I'état des existants et leurs principes constructifs ;

la nature des matériaux constituant les existants ;

les possibilités de démolition en fonction du site ;

les difficultés particuliéres qui pourraient survenir lors des travaux ;

A propos des constructions mitoyennes concernées par les travaux, les entrepreneurs sont aussi contractuellement
réputés :
e avoir visité les lieux ;
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e avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de |'état de conservation des constructions
concernées ;

e avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les
principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

e avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
prestations nécessaires. Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur
existants qu'ils jugeront utiles.

Protection et sauvegarde des existants conservés mitoyens ou & proximité

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer aucune détérioration
aux existants lors de I'exécution de ses travaux.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place...

Dans le cas de travaux de démolition dégageant des poussiéres, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour
éviter leur propagation, par la mise en place d'écrans en bache, film vinyle...

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, dimposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute de se conformer aux prescriptions du
présent article, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

0.0.18 - SPECIFICATION TECHNIQUES DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE

Informations complémentaires concernant la présente opération

Conformément aux dispositions des régles de mise en ceuvre et afin que les entrepreneurs puissent établir leurs offres
de prix, le présent CCTP fournira les informations complémentaires suivantes nécessaires a la détermination des
travaux qui seront a effectuer. Ces régles de mise en ceuvre sont notamment :

e DTU 43.1: Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie en
climat de plaine ;
NF DTU 43.3 : Mise en ceuvre des toitures en téles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité ;
NF DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements
d'étanchéité ;
DTU 43.5 : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées ;
NF DTU 43.11: Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
magonnerie en climat de montagne.

Ces informations seront les suivantes :

e un plan de toiture, avec les coupes nécessaires, établi en conformité avec les principes et prescriptions du
CCT du DTU 43.1;

e la désignation des surfaces destinées a recevoir des panneaux isolants non porteurs, des ouvrages
d'étanchéité, y compris les ouvrages particuliers ;
la jonction avec les batiments contigus ;
les joints de rupture, joints de dilatation et de retrait des batiments ;
les caractéristiques des chéneaux revétus d'étanchéité (largeur, profondeur, isolation thermique
éventuelle) ;

e les évacuations d'eaux pluviales (emplacement, diamétre, isolation thermique éventuelle) et les trop-pleins
(emplacement, section) ;

e les caniveaux, avec indication du type de protection (autoprotection, protection en dur) et isolation
thermique éventuelle ;

e les lignes principales (faitages, noues, noues a pans coupés, ligne de plus grande pente) avec indication des
pentes des versants et des noues ;

e les pénétrations diverses (par exemple : souches, ventilations, parties éclairantes, passages de fils
d'antennes, de cables ou de canalisations, etc.), leur emplacement et leur principe de raccordement ;
la résistance thermique et la nature de la couche isolante (sont données au CCTP ci-aprés) ;
la valeur des charges permanentes d'exploitation et d'entretien a prendre en compte au niveau des
ouvrages d'étanchéité ;
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les emplacements et la valeur des charges permanentes localisées appliquées sur les ouvrages d'étanchéité
(par exemple jardiniéres) ;

la constitution du complexe d'étanchéité ;

les dessins et les dispositions de principe relatifs aux reliefs, engravures, bandeaux, seuils, pénétrations,
dessus de murs, isolation thermique et pare-vapeur éventuels ;

les ouvrages a protéger par des bandes métalliques reliées au revétement d'étanchéité ;

lindication des dispositifs d'accés a la toiture et des dispositifs de sécurité contre les chutes de hauteur ;
la destination de la toiture (inaccessible, accessible aux piétons, etc.) avec indication des différentes zones
éventuelles (pour les toitures accessibles aux véhicules légers, l'indication des zones éventuelles
accessibles aux camions de déménagement et véhicules de défense contre lincendie ; pour les toitures
inaccessibles, l'indication des zones techniques, etc.) ;

le tracé et la largeur des chemins de circulation ;

'emplacement et 'encombrement des équipements concernant la circulation des fluides avec indication
des zones techniques correspondantes ainsi que les précisions concernant les risques d'incompatibilité et,
dans ce cas, les dispositions a retenir ;

les caractéristiques de la fonction de rétention temporaire des eaux pluviales lorsque cette fonction est
souhaitée pour la toiture (voir article 9 du présent document) ;

les types de protection selon la destination de la toiture (sont donnés ci-aprés au CCTP) ;

le mode de terminaison de la rive avec débord sans acrotére dans le cas de revétement bitumineux (est
donné ci-aprés au CCTP) ;

les obstacles éventuels dus a I'environnement (lignes électriques aériennes, etc.) ;

la pression maximale exercée sur le revétement d'étanchéité par les équipements permanents, cette
pression ayant été calculée par I'entreprise chargée de la mise en ceuvre des équipements et la vérification
de la compatibilité de ces pressions avec les pressions admissibles.

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge du Lot dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

ANSM

la fourniture et transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

le montage et la mise en ceuvre :

soit en support d'étanchéité y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de vapeur d'eau,
des panneaux isolants non porteurs,

des matériaux de revétement d'étanchéité en parties courantes,

des matériaux de revétement d'étanchéité des points singuliers (relevés, retombées, chéneaux et
caniveau, etc.) définis au Cahier des clauses techniques, y compris les bandes de pontage,

o des entrées d'eaux pluviales (platines, moignons, crapaudines, galeries garde-gréve) et des trop-
pleins, non compris le dimensionnement des descentes d'eaux pluviales,

des bandes métalliques insérées ou reliées au dispositif d'étanchéité,

des protections lourdes meubles ou dures ou par dalles sur plots y compris les diverses sous-
couches éventuelles,

des bandes de solin et solins au mortier,

des ouvrages de recouvrement et d'habillage des joints de dilatations,

des crosses de passage de fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement
d'étanchéité des pénétrations diverses (tuyau de ventilation, etc.),

des collerettes de tuyaux de ventilation de chute (eaux vannes et eaux usées),

du recouvrement en métal (couvertines) des acrotéres ou dessus de murs,

des dispositifs d'acces en toiture et de désenfumage,

de la couche drainante sur toitures-terrasses jardins,

de la couche filtrante, de la terre, des murets séparateurs, des zones stériles et des végétaux des
toitures-terrasses jardins,

des éventuels pour passer au-dessus des joints de dilatation,

de la protection provisoire du revétement d'étanchéité (platelages) rendue indispensable pour
I'exécution de travaux d'autres corps d'état,

de la mise hors d'eau provisoire au droit des points singuliers (trémies, etc.),

des canalisations de descentes d'eaux pluviales extérieures et leur raccordement au moignon, ainsi
que le joint entre moignon et canalisation ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

O O O

O O O O © o

o

Elément de mission DCE

1294 _DCE_indOO_LotOO_GENERALITES CC+PLL revu Page 14 sur 18



IDONEIS — Architectes Ingénieurs Reims, Septembre 2025

e la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;

e lamain d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ces ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e lamise ajour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre de
l'ouvrage a la réception des travaux ;
la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;
les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
e laoules notices d'entretien le cas échéant.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire :
e il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition, en
conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les
fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

0.0.19 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE MENUISERIES EXTERIEURE
ALUMINIUM ET ACIER

Prestations & la charge du Lot
A.1Travaux faisant partie du marché

Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du Lot comprendront implicitement :

les études, les dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

la fabrication en usine ou en atelier ;

la fourniture, le transport a pied d'ceuvre et le stockage des ossatures ;

le coltinage et le montage ;

la fourniture et la pose des systémes de fixation, y compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et

toutes fournitures et accessoires nécessaires ;

e lafourniture et la pose des produits de calfeutrement des joints quels gqu'ils soient, nécessaires pour
garantir une étanchéité absolue ;

e la pose des fenétres ; la fourniture et la pose de quincailleries, de systémes de manceuvre et autres
accessoires ;

e lafourniture et la pose des dispositifs de sécurité (garde-corps, barres d'appui) s'ils font partie de la

fenétre ;

le contréle des jeux et réglage des fenétres ;

la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

I'enlévement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux du présent Lot ;

la fourniture de la notice d'entretien et de maintenance des fenétres ;

et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent Lot.

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :
e |afourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte,
ainsi que tous les risques de casse inhérents a la pose,

e la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature,
e le dépoussiérage des feuillures au préalable,
e la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres,
e |e calage des volumes y compris la fourniture des cales,
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le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le cas
de feuillure ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systémes de mise en
ceuvre, avec fonds de joints, bandes préformées, profilés caoutchouc, etc,,

toutes les coupes droites, biaises et courbes,

toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.,

le nettoyage des vitrages aux deux faces aprés pose.

0.0.20 - SPECIFICATION TECHNIQUE ELECTRICITE

Prestations a la charge du Lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

les percements et les saignées, le cas échéant ;

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages et installations de son marché (tableaux, canalisations, conducteurs de
protection et liaisons équipotentielles, appareils d'éclairage, appareillages de commande, socles, etc.) ;
tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Les installations comprendront implicitement tous les travaux et équipements nécessaires pour réaliser des
installations en complet et parfait état de finition, notamment les installations électriques depuis l'origine de
linstallation, aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement, jusqu'aux appareillages terminaux tels qu'ils sont
définis ci-apreés :

les installations de mise a la terre, la prise de terre et les liaisons équipotentielles ;

les installations et équipements de sécurité électrique ;

les installations d'alarme et de signalisation ;

tous les percements, tranchées, saignées, rebouchages, fourreaux, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

la fixation par tous moyens avec tous accessoires nécessaires de ses ouvrages et équipements ;

les essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques de son
marché.

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

les démarches et relations avec les services du distributeur ;

les contrdles et vérifications des installations en fin de travaux ;

les essais de fonctionnement AQC ;

la fourniture des attestations de conformité;

les installations provisoires de chantier ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution (études, calculs, dessins, plans, schémas) ;

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;

la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage
a la réception des travaux ;

la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :

ANSM

la ou les notices de fonctionnement, le cas échéant ;
la ou les notices d'entretien, le cas échéant.
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0.0.21 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE CHAUFFAGE

Prestations & la charge du Lot

Les travaux a la charge du Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose et toutes prestations et fournitures
accessoires pour réaliser :

e les installations de chauffage comprenant les appareils de production du fluide chauffant, les tuyauteries de
distribution et les corps de chauffe, y compris toutes robinetteries, raccords, et tous ouvrages et
fournitures accessoires, pour réaliser une installation en complet et parfait état de fonctionnement ;
la production d'eau chaude sanitaire ;
les équipements et installations de régulation ;
les raccordements électriques depuis les points de livraison installés & proximité par I'entrepreneur du Lot
Electricité ;
les raccordements sur les arrivées d'eau installées par I'entrepreneur du Lot Plomberie a proximité ;
les raccordements des évacuations des fumées ou gaz bralés sur conduit ou sur VMC ou par ventouse
selon le cas.

Seront également implicitement a la charge de 'entrepreneur :
e leréglage et I'équilibrage de l'installation ;
e lesessais;
e les raccordements nécessaire.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis & une obligation de résultat, c'est-a-dire :
e il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement
comme a l'existant et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient pour
obtenir ce résultat.

0.0.22 - SPECIFICATION TECHNIQUE DE VENTILATION

Prestations a la charge du Lot
Travaux faisant partie du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

la fabrication de certains éléments en atelier s'il y a lieu ;

les études de conception et de dimensionnement des installations ;

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

e tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
e laoules notices de fonctionnement (manuel et/ou électrique) ;
e laou les notices d'entretien;
e NFDTU®68.3.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis & une obligation de résultat, c'est-a-dire :

e il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de fonctionnement et
il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

0.0.23 — DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entrepreneur devra remettre au maitre d’'ceuvre, dans les délais impartis, un dossier complet des ouvrages
exécutés format dématérialisé (sur clé USB). Ces dossiers comprendront impérativement :

e les plans techniques d’exécution,

e les plans de synthése,

e les notices techniques et descriptives des matériaux et produits mis en ceuvre,
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e les procés-verbaux attestant les classements au feu, les agréments, les traitements divers...
e |es autocontrodles,
e les notices d'entretien des matériaux et produits mis en ceuvre.

Cette liste n'étant pas exhaustive ; il y aura lieu de se référer systématiquement pour chaque lot a a nature des
ouvrages exécutés telle que décrite dans les différents CCTP.

Les documents devront étre livrés triés dans des sous-dossiers avec un sommaire synthétisant I'ensemble des
documents contenus. Les documents seront au format pdf.
Une version « source » (par exemple .dwg) sera demandée pour les plans.

NOTE IMPORTANTE : Les reglements définitifs ne pourront étre effectués tant que ces documents ne seront pas
fournis au maitre d’'ceuvre.
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