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ANSM
Rénovation énergétqiue des bâtiments B, C et D de l'ANSM à 

Saint-Denis (93)

143, boulevard Anatole France - 93200 SAINT-DENIS
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Légende modes constructifs de façade

Cassettes métalliques sur ossature

Système A : cassettes métalliques (projet : augmentation ITE)

Module Emalit

Module vitré (fixe ou ouvrant)

Système B : verre extérieur parclosé (projet : augmentation 
performance VEP)
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Module vitré (fixe ou ouvrant)

Système C : verre extérieur collé (projet : augmentation 
performance VEC)

Module Emalit

Système D : mur béton (projet : ITE + enduit)
MENUISERIES HORS MARCHES DE TRAVAUX DE LA PRESENTE OPERATION

Mur béton préfabriqué - Pose d'une ITE en projet N
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