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Avant-propos

L'acceptation de la commande implique une adhésion totale de I'entreprise aux diverses clauses de I'ensemble des
documents remis concernant cette affaire, tels que les descriptifs de tous les corps d'état, ainsi que les éventuels
plans d'aménagement du chantier dont elle reconnait avoir pris connaissance.

L'entreprise accepte sans réserve I'ensemble des conditions et prescriptions définies dans les "GENERALITES TOUS
CORPS DETAT".

Il est rappelé en particulier que les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives, I'entrepreneur étant tenu
de fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage dont le détail de description
aurait pu étre omis. De méme, dans le cas ou il apparaitrait un manque de conformité dans la rédaction du présent
CCTP, il incomberait a I'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait
correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels
applicables au présent lot.

En tout état de cause, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat et non pas a une obligation de moyens. Il
lui incombe de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats imposés.

Il est rappelé également que I'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de I'état des lieux et qu'il a fait son affaire
des difficultés d'acces éventuelles.

Les travaux doivent étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les qualités de
stabilité et de durée soient conformes a I'Art de batir.

Notes importantes

Les travaux seront a effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes :

sans perturber le fonctionnement du site, restant occupé (nuisances diverses dont sonores, circulation...),
dans le respect du planning établi (notamment travaux pendant les vacances scolaires),

en considération du phasage.
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2.1 - DESAMIANTAGE

2.1.1 - PLAN DE RETRAIT AMIANTE

Localisation : Pour 'ensemble des matériaux amiantés a enlever dans le cadre de ces travaux

L'ensemble des matériaux amiantés a déposer devra étre déposé en sous-section 3.

L'entrepreneur principal devra mettre en place d'un plan de retrait. Préalablement a tous travaux ou méme a
l'installation de I'entreprise. Un périmétre d’investigation et d'intervention devra étre transmis au donneur d'ordre
avant toute intervention et installation, leur nature, leur durée, les protections, tant collectives, qu’individuelles, les
processus utilisés et les moyens de contréle mis en place (stratégie d'échantillonnage livrés au donneur d'ordre avant
intervention). Un regard sera apporté quant au processus utiliser et de ce fait & la méthodologie de dépose des
différents matériaux a retirer, mais aussi au moyen mis en place pour le suivie du chantier. La stratégie
d’échantillonnage du laboratoire accrédité COFRAC, sera transmis avant intervention pour validation de celle-ci.

Les implantations des fagcades a désamianter devront étre précisément indiquées.
Le plan de retrait devra étre déposé deés la notification du marché. Dans le méme délai, I'entreprise le fournira avec le
PPSPS au CSPS.

Ce plan sera soumis a l'avis du médecin du travail et transmis & l'inspection du travail, et a la caisse régionale
d'assurance maladie, et, le cas échéant & 'OPPBTP, un mois avant le début des travaux.

L'entreprise devra justifier de sa qualification 1552 et du suivi médical spécifique de ses salariés et de leur formation
a effectuer des travaux en présence d’amiante. L'ensemble du personnel affecté aux travaux de retrait bénéficiera
donc de la surveillance médicale relative a 'amiante : radiographie pulmonaire et évaluation de la fonction respiratoire.
Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront que ceux-ci ne présentent aucune contre-indication a la
réalisation de travaux de retrait de matériaux amiantés.

L'entreprise devra également avant les travaux, produire un certificat d’acceptation préalable des déchets par une
installation autorisée, au titre de la Iégislation des installations classées pour la protection de I'environnement.

Des analyses d'air devront étre effectuées avant, pendant, en fin de travaux, ce qui permettra de connaitre le nombre
de fibres d’amiante actuellement en suspension dans l'air, de s’assurer que les ouvriers ne seront pas exposés durant
le chantier a un contact massif avec I'amiante et enfin d’avoir des éléments tangibles justifiant la disparition totale de
ce matériau.

Le donneur d'ordre réalisera les mesures de fin de chantier par son propre laboratoire accrédité.

Le donneur d'ordre fera réaliser les examens visuels de la zone traitées (cvl et cv2), toute zone ne sera restituée qu'a
réception des rapports de contrdle visuel et des mesures de 1ére restitution.

Prévoir I'aspiration de toute la zone traitée avec un aspirateur a filtre absolu et pulvérisation d'un surfactant.

Prévoir la mise en place d’'un systéme de douchage pour le personnel et les déchets avant sortie en zone propre (eaux
filtrées avant leur rejet).

2.1.2 - CONFINEMENT ET SAS

Localisation : Pour 'ensemble des zones de travaux
Travaux préalables
Circonscription et organisation générale de la zone chantier :
e Mise en place de confinement dynamique réalisé dans les régles de I'art (thermo soudé si nécessaire)
e Une circonscription de I'emprise du chantier suivant le phasage devra étre mise en place au moyen de
palissades rigides de 250 cm de hauteur minimum, munies de portes fermant a clé.
e Les installations de chantier de I'entreprise seront installées en extérieur dans une zone mise a disposition
par le MOA.
Le sas de décontamination et les vestiaires de sortie de zone seront implantés au droit des confinements réalisés
suivant le phasage,
Les installations techniques nécessaires au chantier telles que groupe électrogéne, station de filtration des eaux
seront mis en place dans les zones chantier.
L'entrepreneur devra la réalisation d'un accés entre I'entrée dans la zone chantier et le sas,
L'entreprise devra réaliser ses réseaux eau et électricité. Elle devra réaliser les réseaux d'alimentation en eau froide et
d’évacuation et alimentation électricité nécessaire aux équipements de chantier depuis les attentes mises a
disposition par le MOA a partir des existants,
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Le retrait de matériaux friables nécessite une alimentation électrique en continu. De ce fait, I'entreprise mettra en
place un groupe électrogéne destiné a pallier toute chute de tension normale.

SAS de décontamination

Une zone de pré contamination sera mise en place avant le SAS décontamination 5 compartiments au niveau de l'unité
mobile de décontamination.

L'UMD sera mise en place en extérieur.

Travaux de calfeutrement et de confinement

Réalisation du calfeutrement et confinement des zones a traiter :

Le calfeutrement sera a faire en intérieur au droit des éléments & désamianter en fagade. Pour permettre le
désamiantage des fagades, les éléments vitrés seront déposés au préalable pour mettre a jour les pattes de fixation
qui présentent une colle contenant de l'amiante (intervention en sous-section 4), avec mise en place d'un mode
opératoire.

Ci-dessous les caractéristiques des calfeutrements a prévoir :

e Mise en place de polyane armé M1 d'épaisseur 200 pm doublé sur les parois verticales. Ces polyanes
permettront I'encloisonnement des zones de travaux durant l'intervention de désamiantage. Cet
encloisonnement comportera en plus du polyane armé doublé, une armature solide permettant la fixation et
I'étanchéité sur les parois verticales et horizontales. L'entrepreneur mettra en place tous les accessoires
nécessaires pour la réalisation de cet encloisonnement, notamment des tubes télescopiques avec disques
permettant un déploiement jusqu’'a 5 métres de hauteur, de barres d’étanchéité, de mousse d'étanchéité,
de clips de fixation...

e Les équipements laissés en place par le MOA seront a protéger des fibres d’amiante,

e Lesrevétements de sol seront aussi a protéger par du polyane

Le polyane utilisé sera de classe M1 et son épaisseur de 200 pm,

Une protection par palissade rigide de 250 cm de hauteur devra étre prévue pour empécher l'accés aux zones
calfeutrées par des tiers.

Une protection mécanique des céables électriques ou autres devant rester en place sera prévue,

Tout élément non décontaminable sera protégé par polyane,

L'attention de I'entreprise de désamiantage est attirée sur le fait que les modes de fixation du polyane doivent étre
réalisés de fagon a limiter les détériorations des existants : murs peints... I'entreprise prévoira les éventuelles remises
en état des dégradations réalisées par elle-méme et a ses frais.

2.1.3 - MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

Localisation : Pour 'ensemble des zones de travaux

Réalisation de la stratégie d'échantillonnage par un laboratoire accrédité, selon les normes en vigueur (fDx 46-033,
nFx 43-050, nF x 43-269).

La stratégie d'échantillonnage devra étre présentée par I'entrepris avant I'envoi pour validation a la médecine du
travail. Définition du périmétre d'investigation a valider par le MOE et le CSPS.

Réalisation des mesures points zéros

Avant le début des travaux, I'entreprise de désamiantage procédera a la réalisation de mesures d’empoussieérement
dans les zones de travaux concernées, avec analyse des filtres en laboratoire META (Microscopie Electronique a
Transmission) de facon & établir la concentration initiale en fibres d’amiante dans I'air avant les travaux.

Les résultats des mesures seront communiqués au MOE et au CSPS. lls pourront étre consultés a tout instant sur le
chantier et seront archivés ainsi que tous les documents relatifs au chantier, en salle de réunion de chantier.

Les mesures environnementales seront réalisées selon le FD x 46-033.

Mesures d’empoussiérement

Il s'agit des mesures qui seront faites par un organisme agréé, directement missionné par l'entreprise. Les
prélévements et analyses seront effectués conformément a la norme NFX 43 269 pour les analyses en Microscopie
Optique en Contraste de Phase (MOCP).
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Les résultats des mesures seront communiqués par télécopie ou courrier au MOE par I'entreprise dans les deux heures
suivant leur réception par I'entreprise.
Les résultats des mesures pourront étre consultés a tout instant sur le chantier et seront archivés ainsi que tous les
documents relatifs au chantier, en salle de réunion de chantier.
Mesures MT pendant les travaux de dépose des matériaux comportant de I'amiante
Dans le sas :
e |ocalisation des premiers de mesure : dans le premier compartiment du SAS,
Durée du prélévement : 1 heure minimum,
Délai d'obtention du résultat : dans la journée du prélévement,
Méthode d’analyse : MOCP,
Résultat attendu : Mt < 0.030 f/cm?,
Sinon : arrét de tout travail de désamiantage et nettoyage fin du sas et décontamination. Immédiatement
apres, réalisation d’'une nouvelle mesure MOCP et reprise des travaux aprés obtention du résultat attendu.
Tout ceci aux frais de I'entreprise.
Eaux rejetées a I'égout :
Localisation du prélévement : en aval du filtre 5 p,
Nombre de prélévement : 1fois par semaine,
Délai d'obtention du résultat : 24 heures maximum,
Méthode d'analyse : détermination de la quantité en matiére en suspension selon l'arrété du 1/03/1993, en
accord avec la directive CEE 87/217/CEE du 19/03/1987,
Résultat attendu : Mt < 30 mg/L,
e Sinon:analyse des matiéres en suspension recueillies pour recherche d’amiante et changement de la
filtration et nouvelle mesure Mt.
Mesures par microscopie électronique a transmission
Des mesures seront réalisées durant la phase de travaux. Ces mesures sont a 'entiére charge de I'entreprise.
Il s'agit des mesures qui seront faites aussi bien pour les prélévements que pour les analyses, par un organisme agrée,
missionné par I'entreprise.
Les prélevements et analyses seront effectués conformément a la norme NFX 43 050 pour les analyses en
Microscopie Electronique & Transmission (MET).
Les résultats des mesures seront communiqués par télécopie au MOA et au MOE directement par le laboratoire.
Les résultats des mesures pourront étre consultés a tout instant sur le chantier et seront archivés en salle de réunion
de chantier.
Ces mesures seront faites au minimum a raison de : une analyse par site et a la discrétion des services de linspection
du travail.

1. Mesures environnementales
But : Vérifier 'absence d’'une augmentation significative de la pollution dans I'environnement du chantier dans les
niveaux concernés par les travaux de désamiantage, a partir du moment ou le test des fumées est validé, jusqu’au
moment ou l'inspection visuelle est réalisée.

e |ocalisation des points de mesure : en 1 point de mesure a définir,
Durée du prélévement : 4 heures minimum a 24 heures maximum (71/min).
Fréquence : 1fois par semaine (selon stratégie et analyse de risque de l'entreprise).
Délai d'obtention du résultat : dans la journée du retrait de la pompe,
Méthode d'analyse : MET,
Résultat attendu : Me < 10 F/L,
Sinon : les SAS sont a nouveau soigneusement nettoyés, la bande papier d'enregistrement de la dépression
est vérifiée, de nouvelles consignes sont données au personnel de I'entreprise, une aspiration est réalisée
dans la zone oU a été effectuée la mesure et réalisation d’'une nouvelle mesure environnementale (Me). Tout
ceci aux frais de I'entreprise.
2. Mesures libératoires Ml
But : Autoriser le repli total du confinement.

Absence de surfactant et d’humidité dans la zone

e |ocalisation des points de mesure : a l'intérieur du confinement, en 2 points de mesure, a définir,

e Durée du préléevement : 24 heures avec un volume d'air prélevé de 10 m? minimum,

e Délai d'obtention du résultat : dans les 24h suivant le retrait des point de prélévement.

e Méthode d'analyse : MET,

e Résultat attendu : MI < O F/L,

e Sinon:la zone est maintenue en dépression 24 heures de plus, pour épuration de I'atmosphére et
réalisation de nouvelles mesures Ml jusqu’a I'obtention des résultats attendus. Tout ceci aux frais de
I'entreprise.
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Ces mesures se déroulent unités déprimogénes en fonctionnement et issues obstruées, conformément a la
réglementation.
3. Mesures de restitution Mr
But : Confirmer les résultats obtenus dans le confinement.
Localisation des points de mesure : en 2 points de mesure, a définir,

e Durée du préléevement : 30 heures maximum avec un volume d’air prélevé de 10 m* minimum,

e Délai d'obtention du résultat : dans la journée du retrait de la pompe,

e Méthode d'analyse : MET,

e Résultat attendu : Ml < O F/L,

e Sinon:la zone est maintenue en dépression 24 heures de plus avec 'aide de recycleur pour épuration de
I'atmosphére et réalisation de nouvelles mesures Ml jusqu’a 'obtention des résultats attendus. Tout ceci
aux frais de I'entreprise.

Quantité

Des analyses d'air devront étre effectuées avant, pendant, en fin de travaux, ce qui permettra de connaitre le nombre
de fibres d’amiante actuellement en suspension dans l'air, de s’assurer que les ouvriers ne seront pas exposés durant
le chantier a un contact massif avec I'amiante et enfin d’avoir des éléments tangibles justifiant la disparition totale de
ce matériau.

Les locaux ne pourront étre rendus a l'usager que lorsque les résultats des mesures en microscopie électronique sont
inférieurs & 0,005 F/cm? (5 fibres/litre).

2.1.4 - DESAMIANTAGE DE COLLE DE PATTES DE FIXATION DES ELEMENTS
VITRES DE FACADE ET CASSETTES

Localisation : Au niveau de 'ensemble des fagades rideaux et cassettes du batiment B

Travaux comprenant la dépose de colle des pattes de fixation des éléments vitrés au droit des fagades rideaux
contenant de I'amiante selon le plan de retrait de I'amiante et le diagnostic amiante réalisé. Les joints amiantés entre
menuiseries et magonneries ne seront pas a traiter dans le cadre de ce marché.
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Le titulaire du lot devra également prévoir le balisage de la zone de travail et I'affichage réglementaire.

La zone a traiter sera « étanchée » aux poussiéres par rapport aux autres zones par un matériau adapté de type
polyane mis en place ou cela s’avéré nécessaire afin de garantir une parfaite étanchéité.

L'accés a la zone de travail se fera majoritairement par les échafaudages extérieurs pour les travaux de désamiantage.
Seuls les travaux préalables de calfeutrement puis les travaux de dépose des matériaux de calfeutrement devront
étre réalisés en intérieur.

Toutes les précautions réglementaires devront étre prises notamment pour la dépose des pattes de fixation et de la
colle amiantée et I'enfermement des déchets dans contenants étanches au fur et 8 mesure de I'avancement.

Un étiquetage réglementaire amiante, reprise, chargement et évacuation vers un centre de décharge agrée est a
réaliser.

L'enlévement des matériaux amiantés sera effectuée a minima chaque semaine. Le stockage de matériaux amiantés
sera réalisé en big bag dans une zone tampon dédiée. La signalisation réglementaire devra étre apposé au droit de la
zone de stockage. L'entreprise devra prévoir des clétures pour sécuriser la zone de stockage des déchets.

Compris nettoyage complet de la zone de travaux pour la réalisation des contrdles libératoires, démontage du
confinement, enlévement de toute trace, démontage des sas, et nettoyage final pour restitution de la zone, plus
mesures libératoires. Compris toutes sujétions d'exécution pour un parfait achévement.
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Les travaux devront étre réalisés selon les normes, les réglementations en vigueur, les DTU et le code du travail.
L'entreprise devra également respecter les consignes de sécurité et de prévention des risques liés a I'amiante.

Il est important de noter que I'entreprise devra fournir toutes les garanties nécessaires quant a la conformité des
travaux réalisés et a la sécurité des intervenants et des occupants du batiment.

2.1.5 - DESAMIANTAGE D'ENDUIT AMIANTE

Localisation : Au droit des édicules en toiture terrasse du batiment CD

Travaux comprenant la dépose des enduits contenant de I'amiante selon le plan de retrait de I'amiante et le diagnostic
amiante réalisé au niveau des bavettes béton en partie basse des édicules en toiture terrasse et I'enlévement des
enduits amiantés sur 30 cm de hauteur par rapport aux niveaux des étanchéités de toiture terrasse. La prestation
comprendra le sciage de ces bavettes en béton afin de permettre la réfection des étanchéités.

—y
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Le titulaire du lot devra également prévoir le balisage de la zone de travail et I'affichage réglementaire.

La zone a traiter sera « étanchée » aux poussiéres par rapport aux autres zones par un matériau adapté de type
polyane mis en place ou cela s'avéré nécessaire afin de garantir une parfaite étanchéité.

L'accés a la zone de travail se fera majoritairement par les échafaudages extérieurs pour les travaux de désamiantage.
Seuls les travaux préalables de calfeutrement puis les travaux de dépose des matériaux de calfeutrement devront
étre réalisés en intérieur.

Un étiquetage réglementaire amiante, reprise, chargement et évacuation vers un centre de décharge agrée est a
réaliser.

L'enlévement des matériaux amiantés sera effectuée a minima chaque semaine. Le stockage de matériaux amiantés
sera réalisé en big bag dans une zone tampon dédiée. La signalisation réglementaire devra étre apposé au droit de la
zone de stockage. L'entreprise devra prévoir des clétures pour sécuriser la zone de stockage des déchets.

Compris nettoyage complet de la zone de travaux pour la réalisation des contrdles libératoires, démontage du
confinement, enlévement de toute trace, démontage des sas, et nettoyage final pour restitution de la zone, plus
mesures libératoires. Compris toutes sujétions d'exécution pour un parfait achévement.
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Les travaux devront étre réalisés selon les normes, les réglementations en vigueur, les DTU et le code du travail.
L'entreprise devra également respecter les consignes de sécurité et de prévention des risques liés a I'amiante.

Il est important de noter que I'entreprise devra fournir toutes les garanties nécessaires quant a la conformité des
travaux réalisés et a la sécurité des intervenants et des occupants du batiment.

2.1.6 - TRAVAUX DE FIN DE DESAMIANTAGE

Localisation : Pour 'ensemble des zones de travaux
L'entrepreneur devra la réalisation des prestations suivantes : point d'arrét désamiantage, composé de :

e Aprés autocontrdle de I'entreprise, la zone confinée fera l'objet d'une inspection visuelle réalisée par un
contrdleur technique directement missionnée par le MOA. Il s'agit d'un contréle visuel avec déconfinement,
qui est réalisé sous protections respiratoires en présence de I'entreprise.

e Alissue de ce contréle visuel et sous la condition que celui-ci est déclaré conforme, I'entreprise réalise des
prélévements d'air libératoires, appelés mesures de 1ére restitution, dont la durée est de 24h (sans aucune
activité de la zone). Les résultats de cette mesure, en général connu environ 12h aprés, devront étre inférieurs
au seuil de 5 fibre par litre.
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2.2 - DEMOLITION - DEPOSE

2.2.1 - DEPOSE DES FACADES (CASSETTES METALLIQUES + MURS RIDEAUX)

Localisation : Selon le plan des fagades existantes, le phasage des travaux et reconnaissance sur place

L'entreprise devra la dépose compléte de la fagade existante.

La prestation comprend la dépose des fagades vitrées (avec ouvrants et parties fixes), les cassettes métalliques, I'TE
existantes, les ossatures, les joints, les fixations et éléments d'habillage.

Exemples des types de fagades a déposer :
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Voir plans de fagcades pour voir les zones concernées par les travaux

Les pattes de fixation avec colle amiantée seront a déposer dans le cadre des travaux de désamiantage.

L'entreprise devra dans le cadre des travaux la modification/l'adaptation des gardes corps, mains courantes, clétures,
équipements de plomberie contre les fagades existantes suite a la modification des épaisseurs des complexes aprés
travaux.

Cette prestation comprend toutes sujétions d'exécution, de protection des ouvrages conservés a proximité, de
décharge des matériaux a I'extérieur du chantier et de traitement des matériaux.

2.2.2 - DEPOSE DE RESEAUX ELECTRIQUES EN FACADE

Aprés reconnaissance de I'ensemble des réseaux électriques, le présent lot devra la dépose :

e Des cables, chemins de cables, fourreaux, goulottes... non conservés.
Le cas échéant, I'entreprise procédera a la consignation des réseaux conservés dans les zones concernées par les
travaux.
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Les installations existantes seront déposées au fur et @ mesure de I'avancement des travaux et suivant le phasage,
puis évacuées en décharge agréée.

2.2.3 - DEPOSE POUR REPOSE DE LUMINAIRE EXTERIEUR

La prestation comprendra la dépose des luminaires extérieures présents sur les fagades concernées par les travaux
(y compris sur les panneaux en béton préfabriqué non concernées par les travaux de dépose qui feront l'objet de la
mise en ceuvre d'un complexe d'isolation par I'extérieur) ainsi que le décablage (compris consignation des réseaux
préalable).

L'entrepreneur devra réaliser le prolongement des cablages électriques pour tenir compte du complexe d'isolation
par l'extérieur puis reposer les luminaires en réalisant le recablage et en vérifiant le bon fonctionnement de
l'installation.

Compris toutes sujétions de remplacement de systémes de fixations.

2.2.4 - DECALAGE ET REMPLACEMENT DE GRILLE DE VENTILATION

La prestation comprendra la dépose des grilles de ventilation existantes en fagade (y compris sur les panneaux en
béton préfabriqué non concernées par les travaux de dépose qui feront lI'objet de la mise en ceuvre d'un complexe
d'isolation par I'extérieur).

L'entrepreneur devra la fourniture et la mise en ceuvre de cadre en aluminium a intégrer dans les réservations laissées
dans le complexe d'isolation par I'extérieur et tenant compte de I'épaisseur du complexe.

Les grilles de ventilation existantes devront étre remplacées par des grilles neuves de teinte RAL au choix du maitre
d'ceuvre.

2.2.5 - DEPOSE POUR REPOSE DE LETTRAGE OU PANNEAU SIGNALETIQUE
EN FACADE

Localisation : Pour les lettrages présents en fagades aux entrées de béatiments, pour les panneaux signalétique
présents en fagade

L'entrepreneur devra la dépose préalable des lettrages ou panneaux signalétiques existants sur les fagades des
batiments (y compris sur les panneaux en béton préfabriqué non concernées par les travaux de dépose qui feront
l'objet de la mise en ceuvre d'un complexe d'isolation par I'extérieur). Ces panneaux devront &tre mis en conservation
dans un lieu fourni par la maitrise d'ouvrage.

La repose devra ensuite étre réalisée a la fin de la phase de travaux concernée.

Compris toutes sujétions de remplacement des systémes de fixation si besoin.
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SERVICE COURRIER

2.2.6 - DEPOSE POUR REPOSE DE CAMERA

Localisation : Pour les caméras présentes en fagades qui vont faire 'objet de travaux

La prestation comprendra la dépose des caméras présentes en fagade (y compris sur les panneaux en béton
préfabriqué non concernées par les travaux de dépose qui feront l'objet de la mise en ceuvre d'un complexe d'isolation
par l'extérieur) ainsi que le décablage (compris consignation des réseaux préalable).

L'entrepreneur devra réaliser le prolongement des cablages électriques pour tenir compte du complexe d'isolation
par I'extérieur puis reposer les caméras en réalisant le recablage et en vérifiant le bon fonctionnement de l'installation.
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2.2.7 - DEPOSE POUR REPOSE DE SIRENE

Localisation : Pour les équipements présents sur les fagades qui vont faire l'objet de travaux

La prestation comprendra la dépose du boitier de siréne extérieure raccordée a I'alarme anti intrusion ainsi que le
décablage (compris consignation des réseaux préalable).

L'entrepreneur devra réaliser le prolongement des cablages électriques pour tenir compte du complexe d'isolation
par I'extérieur puis reposer la siréne en réalisant le recablage et en vérifiant le bon fonctionnement de l'installation.

Compris toutes sujétions de remplacement de systémes de fixations.

2.2.8 - DEPLACEMENT DE POUBELLES

Localisation : Selon reconnaissance sur place
L'entrepreneur devra prévoir la dépose et le déplacement des poubelles / cendriers présentes en pied de fagade.
Compris remplacement des fixations au besoin.
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