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PREAMBULE

La hiérarchie des piéces est établie conformément a la hiérarchie prévue dans le Cahier
des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Les conditions et conventions spéciales de ’Assureur complétent ou remplacent les
dispositions du cahier des charges si celles-ci sont plus favorables a I'assuré.
L’Assureur déclare avoir eu connaissance de tout renseignement nécessaire a une juste

appréciation des risques et accepte de les garantir aux seules conditions stipulées au
présent marché.
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I. DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

A. MAITRE D’OUVRAGE
OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES

Chemin de Ia HUNIERE
91120 PALAISEAU
B. MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE / SOUSCRIPTEUR
OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES c
Chemin de Ia HUNIERE
91120 PALAISEAU

C. MANDATAIRE GESTIONNAIRE DU CONTRAT, ASSUREUR(S)

Nom complété lors de I'émission du contrat.

D. OBJET DU LOT
- DOMMAGES OUVRAGE
Assurés au titre de la garantie Dommages Ouvrage (DO)

v Le souscripteur, jusqu'a réception des travaux, et a compter de la réception des
travaux, le maitre d’ouvrage, et les propriétaires successifs de 'ouvrage ;

E. DUREE DES GARANTIES

Prise d’effet des garanties :
Les garanties prennent effet dés la date de notification du présent marché.

Les garanties sont acquises jusqu’a expiration d’'un délai de 10 ans a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

F. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

Les batiments seront implantés sur le site de 'ONERA, 6 chemin de la Vauve a Palaiseau
(91120), dans le cadre du « PRISME », le Projet de Regroupement des Implantations Sites
immobiliers et de Modernisation des Emprises de ’ONERA en ile-de-France.

Les travaux du projet consistent en la démolition du batiment H, la construction d'un
batiment H2 (R+1 sur un niveau de sous-sol) et I'extension du batiment O existant (R+1
sur un niveau de sous-sol).
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G. MONTANT PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Le montant prévisionnel de I'opération est réparti comme suit :
&R Travaux:4 465 000 € TTC dont Bat H2: 3647 000€ et 0:818 000 €
&R Honoraires: 750 000 € TTC
Soit un montant total de : 5 215 000€ TTC

H. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

PC n°: en attente

Date de DROC : en attente

Date prévisionnelle de la Déclaration d’'Ouverture de Chantier : 15 octobre 2025
Date prévisionnelle de réception : 18 janvier 2027

Durée totale des travaux : 15 mois)

I. PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage
ONERA

Chemin de la HUNIERE
91120 PALAISEAU

ENTREPRISES : en cours de consultation

Maitrise d’ceuvre :

Groupement conjoint avec mandataire solidaire constitué de :
JAGLIN QUENAULT ARCHITECTES (Mandataire)

CETAB (BET)

SIGMA ACOUSTIQUE

SYSTAL

ALIOS X-AM-SOL (Géotechnicien)

OPC
ARTELIA

Controle technique de construction :
QUALICONSULT

Coordonnateur SPS:
DEKRA

Etudes de sols géotechniques :
Société Hydrogéotechnique (Mission G1)
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II. DETAIL DES GARANTIES

A. GARANTIE DOMMAGES OUVRAGE - GARANTIE PRINCIPALE

1) Nature de la garantie
Le présent contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le
paiement des travaux de réparation des dommages a 1'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages
existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement
indivisibles, au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

La garantie couvre les dommages, méme résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont
responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
importateurs ou le controéleur technique, et qui :

- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de 'opération de construction,

- affectentlesdits ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs éléments
d’équipement, les rendent impropres a leur destination,

- affectentlasolidité de I'un de leurs éléments d’équipement indissociables des ouvrages de
viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de 'article 1792-2 du
Code Civil.

Les travaux de réparation des dommages comprennent également :

- les frais correspondant aux frais de maitrise d’ceuvre, aux travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage, d’étaiement, repose ou remontage
éventuellement nécessaire et ce, y compris de retirement des terres, végétation et
leur remise en place,

- lescolits de I'assurance dommages-ouvrage des travaux de réparation réalisés a la
suite d'un sinistre garanti si ces travaux sont eux-mémes soumis a l’obligation
d’assurance dommages ouvrage.

2) Application de la garantie

i Point de départ de la garantie
La période de garantie est précisée au E du présent CCTP. Elle commence au plus tot, sous
réserve des dispositions ci-apres, a 'expiration du délai de garantie de parfait achevement
défini a l'article 1792-6 du Code Civil.

Elle prend fin a I'expiration d’une période de dix ans a compter de la réception.

Toutefois, la garantie est acquise :

- Avantréception, lorsque, apres mise en demeure restée infructueuse, le contrat de
louage d’ouvrage conclu avec I'entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-
ci de ses obligations.

- Apreés réception et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achévement,
lorsqu’aprés mise en demeure restée infructueuse, 'entrepreneur n’a pas exécuté,
dans le délai fixé au marché ou a défaut dans un délai de 90 jours, ses obligations.
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ii. Montant et limite de la garantie
Sous réserve de ce qui est indiqué au § ci-apres, la garantie couvre le paiement de 'ensemble

des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de
I'opération de construction endommagés a la suite d'un sinistre garanti, ainsi que des
ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles, au sens du II de 'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Pour les constructions destinées a un usage autre que I'habitation, la garantie peut étre limitée
au montant du cofit total de construction déclaré aux conditions particuliéres ou a un montant
inférieur au coit total de construction déclaré aux conditions particuliéres si ce coft est
supérieur au montant prévu au I de I'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir
étre inférieur a ce dernier montant.

Le montant de la garantie est toutefois limité :
- Avant réception :

Au cofit total de construction prévisionnel déclaré a la souscription du contrat et

revalorisé en fonction de I'évolution de I'indice concerné entre cette date de souscription

et la date de réparation du sinistre.
- Aprésréception :

e Depuisladate de I'estimation prévisionnelle du cofit total de construction jusqu’a celle
de la déclaration du coiit total de construction définitif, et pendant la durée des
garanties, revalorisé en fonction de I’évolution de I'indice entre les dates de valeur des
marchés et de leurs avenants et celles de la réparation du sinistre.

e Depuisladate de déclaration du cofit total de construction définitif et pendant la durée
de la garantie :

o Au cofit total de la déclaration du colit de construction définitif déclaré suivant
les modalités prévues au présent contrat et revalorisé en fonction de
I’évolution de I'indice entre la date de réception et la date de réparation du
sinistre. Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux
conditions particuliéres, pour tenir compte de 1'évolution générale des cofits
de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la
réparation du sinistre.

La garantie peut étre reconstituée apres sinistre, moyennant un complément de cotisation,
selon les modalités a définir en concertation entre le Maitre d’Ouvrage et |'Assureur.

Les modalités de reconstitution de la garantie apreés sinistre sont précisées en IV C ci-aprés.
Le cofit total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des
dépenses de 'ensemble des travaux afférents a la réalisation de 1'opération de construction,
toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce colt
integre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et
qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du présent
code. En aucun cas ce colit ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées
par le maitre de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue
contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur
responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.

3)Exclusions

La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement :
A) du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de I'assure ;

B) des effets de 'usure normale, du défaut d'entretien ou de 1'usage anormal ;

C) de la cause étrangere.
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B. GARANTIES COMPLEMENTAIRES

1) Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement

i. Nature de la garantie
La garantie s'applique a la réparation des dommages matériels affectant des éléments
d'équipement dissociables entrainant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée
a l'article 1792-3 du Code civil lorsqu'ils rendent ces éléments inaptes a remplir les fonctions
qui leur sont dévolues.

ii. Point de départ et durée de la garantie
La garantie s'exerce pour les dommages survenus et déclarés a I'assureur pendant la période
de garantie :
o Lapériode de garantie commence au plus t6t, sous réserve du paragraphe ci-apres,
a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement défini a l'article 1792-6
du Code Civil. Elle prend fin a I'’expiration d'un délai de deux ans a compter de Ia
réception.

o Toutefois, la garantie est acquise, en cas de déclaration d'un sinistre apres la
réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement, lorsque, apres mise en demeure restée infructueuse I'entrepreneur
n’a pas exécuté, dans le délai fixé au marché ou a défaut, dans un délai plus bref
fixé dans la lettre recommandée si l'urgence de I'intervention de I'entrepreneur le
justifie, ou a défaut dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90), son obligation.

iii. Montant et limite de la garantie
Les montants de garantie et de franchise s’exercent a concurrence des montants fixés au
présent contrat.

2) Garantie des dommages aux ouvrages existants techniquement divisibles

i. Nature de la garantie
L’assurance garantit les dommages aux ouvrages existants considérés comme n’étant pas
« totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement
indivisibles » visés par les dispositions de 'ordonnance n° 20 05-658 du 8 juin 2005 et qui,
résultant de I'exécution des travaux neufs, affectent la solidité desdits existants ou les rendent
impropres a leur destination.

ii. Point de départ et durée de la garantie
La garantie des dommages aux existants commence et prend fin aux mémes dates que celles
de la garantie principale.

iii. Montant et limite de la garantie
Les montants de garantie et de franchise s’exercent a concurrence des montants fixés au
présent contrat.
Les montants de garantie et de franchise sont revalorisés en fonction de I'évolution de I'indice
entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre.
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3) Garantie des dommages immatériels consécutifs apreés réception

i. Nature de la garantie
L’assurance garantit les dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire de la
construction et/ou les occupants et résultant directement d’'un dommage indemnisé en vertu
des garanties principales ou complémentaires ci-dessus.

ii. Point de départ et durée de la garantie
La garantie des dommages immatériels commence et prend fin aux mémes dates que celles
de la garantie a laquelle elle est liée.

iii. Montant et limite de la garantie
La garantie est accordée dans la limite du montant et sous déduction de la franchise, stipulée
au présent contrat.
Les montants de garantie et de franchise sont revalorisés en fonction de I'évolution de l'indice
entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre.

4) Exclusions applicables aux garanties complémentaires
Sont seuls exclus de ces garanties les dommages résultant exclusivement :

- dufait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de I'assure ;

- des effets de I'usure normale, du défaut d'entretien ou de 1'usage anormal ;

- delacause étrangere

- d’'unvice propre des existants ;

- del’absence de travaux qui, prévus ou non aux marchés des constructeurs, auraient
été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-
exécution a entrainé les dommages ;

- de la non-prise en compte des réserves techniques notifiées a 1'assuré en temps
opportun et au plus tard a la réception des travaux, par les constructeurs au sens de
'article 1792.1 du code civil, les sous-traitants, les fabricants, les négociants, les
importateurs ou le controleur technique ;

- d’économies abusives imposées aux constructeurs dans le choix des matériaux
et/ou procédés de construction et qui sont a 'origine des dommages ;

- d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux
spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut
découle d’une insuffisance des moyens humains et techniques mise en ceuvre pour
remplir les engagements, de l'absence totale ou partielle d’exécution des
prestations, de I'impossibilité d’atteindre la performance ou le rendement promis
en raison de I’état des connaissances techniques et scientifiques lors de la signature
du marché par I'assure, et enfin de la non-atteinte d’objectifs a caractére financier ;

- depréjudices trouvant leur origine dans I'inobservation inexcusable par I'assure des
regles de l'art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les
normes frangaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de
normalisation des autres états membres de 'union européenne ou des états parties
a 'accord sur 'espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de
pérennité équivalent a celui des normes frangaises.
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I1L. MONTANT DES GARANTIES

A. DOMMAGES OUVRAGE

L'engagement de l'assureur est limité comme suit :

GARANTIES MONTANTS
Garantie de dommages causés a l'ouvrage, permettant a I'Assuré de
Garantie 1égale satisfaire 3 I'obligation d'assurance instituée par la Loi n°78-12 du 4

Jjanvier 1978 et ses décrets dapplication

Cofit total de construction, soit a titre Epuisables pendant
prévisionnel : 5 215 000 € TTC toute la durée de la
garantie

Garanties complémentaires

Garantie de bon fonctionnement des éléments | Epuisables pendant
d’équipement : 10% du cout de construction sans | toute la durée de la
pouvoir excéder 550.000 € garantie

Garantie des dommages aux existants | Epuisables pendant
techniquement « divisibles » : 550.000 € toute la durée de la
garantie

Dommages immatériels consécutifs aprés | Epuisables pendant
réception: 10% du cout de construction sans | toute la durée de la
pouvoir excéder 550.000 € garantie

B. FRANCHISES

NEANT

C. EPUISEMENT ET RECONSTITUTION DES GARANTIES

Il est convenu que les montants figurant ci-dessus seront automatiquement réduits des
sommes versées en cas de sinistre de telle sorte que I’Assureur ne puisse jamais étre
engagé au-dela de ces montants pour ’ensemble des sinistres survenant pendant la durée
des garanties.

Toutefois, le montant de la garantie obligatoire pourra étre reconstitué sur demande de
I’Assuré ou de toute personne ayant un intérét a la conservation de la construction sous
condition du versement d'une prime dont le montant sera fixé par avenant au moment de
la reconstitution de la garantie.

Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans
un délai de deux mois suivant la date du versement de l'indemnité ou de la derniere
fraction d'indemnité, sauf cas de force majeure, épuisant le montant de la garantie prévu
initialement.
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IV.PAIEMENT DE LA PRIME

A. ASSIETTE DE PRIME

L’assiette de prime est constituée par le montant TTC du cofit de construction des
ouvrages soumis a l'obligation d'assurance décennale augmenté du montant TTC des
honoraires des maitres d’ceuvre, architectes, BET et contréleurs techniques.

De maniére générale, ne sont pas compris dans I'assiette de prime les montants des
travaux de désamiantage, terrassements généraux, démolition, dépose, espaces verts,
mobilier, agencements, équipements professionnels.

Il est précisé que pourront notamment étre déduits de l'assiette de prime les travaux et
honoraires suivants :

- Les travaux de démolition et désamiantage

- Les espaces verts

- Le mobilier

B. PRIME

1) Détermination de la prime
La prime est fixée par un taux appliqué sur le montant toutes taxes comprises du codt de
construction objet de la garantie.

Ce taux intégrera 'ensemble des garanties, y compris toutes garanties complémentaires.

2) Taux et prime
Le montant de la prime est calculé sur la base d'un taux pour une durée de dix ans a
compter de la réception des travaux, applicable au cofit total TTC des travaux et honoraires.

Le montant des primes figurant dans I'acte d’engagement est ferme et définitif. Il ne pourra
subir de variations que dans les seuls cas limitatifs ci-apres :
e sile colit définitif du montant des travaux TTC y compris les honoraires TTC est
différent du cofit du montant prévisionnel des travaux, le montant de la prime de
révision sera calculé en plus ou moins sur la différence ;

e sile projet subit des modifications constituant une aggravation du risque initial.
Le marché d’assurance fera alors I'objet d'un avenant.
L’avenant fixera le montant définitif de la prime en fonction du colt TTC réel et définitif
des travaux ayant servi d’assiette au calcul de la prime prévisionnelle dans I'’hypothese

évoquée ci-dessus.

Les primes du présent contrat doivent étre payées dans les formes prescrites selon les
réglements administratifs en vigueur.

Les appels de prime sont établis en trois exemplaires et doivent comporter la date de leur
établissement et la signature des deux parties au contrat avant de pouvoir étre payés.
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C. PRIME PROVISIONNELLE

La prime provisionnelle sera calculée sur la base du colit prévisionnel des travaux a la date
de la notification du marché.

D. PRIME DEFINITIVE

Une régularisation interviendra a la fin des travaux par l'application du taux au montant
définitif du colit de construction des ouvrages soumis a I'obligation d’assurance décennale.

Pour permettre cette régularisation, le souscripteur s’engage a fournir les documents
suivants :
i. Dans un délai de trois mois a compter de la date de souscription des garanties, sous
couvert de la notification du marché global:
I'arrété de permis de construire,
I'imprimé de déclaration d’ouverture de chantier,
un jeu de plans générausx,
la convention de controle technique,
le rapport initial du contrdleur technique,
le descriptif de travaux détaillé par lots (i.e. CCTP),
le plan de coordination SPS,
la liste des intervenants titulaires d'un contrat de louage d’ouvrage,
les contrats de louage d'ouvrage signés de toutes les entreprises
intervenant dans la construction,
v" les attestations d’assurance décennale des intervenants titulaires d’un contrat de
louage d’ouvrage, en cours de validité a la date de la Déclaration Réglementaire
d’Ouverture de Chantier.

AN N N N NN

ii. Dans les douze mois qui suivent la réception des travaux de chaque phase :
v' la déclaration de fin de travaux avec le coiit total définitif de construction,
v’ le rapport final du contréleur technique,
v’ les proces-verbaux de réception des travaux, et les certificats /procés-verbaux de
levée des réserves, le cas échéant.

La non-production du dossier technique complet dans les douze mois qui suivent la
réception des travaux est une condition suspensive de garantie sous réserve d’'une mise
en demeure par lettre Recommandée avec Accusé Réception de l'assureur.

La suspension de garantie interviendra trois mois apres la réception de la mise en

demeure, sauf dans le cas oui le souscripteur apporte la preuve de I'impossibilité matérielle
ou technique de produire tout ou partie des documents précités.
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V. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

A. MODALITES D’ENREGISTREMENT

Modalités d’Enregistrement du contrat :
Le souscripteur transmettra a l'assureur, au plus tard dans les 6 mois suivant la
notification, les documents suivants nécessaires a I'enregistrement du contrat :
- DOC
- Attestations RC décennales nominatives valables a la DOC pour I'équipe de
maitrise d’ceuvre, le géotechnicien, le contrdleur technique et les entreprises
titulaires des marchés de travaux

Modalités d’enregistrement de I'avenant de fin de travaux
Dans un délai de 12 mois a compter de la réception, 'assureur devra étre en possession
des éléments suivants :
- Colt définitif de construction (honoraires et travaux), déduction faite des lots non
soumis a responsabilité décennale
- PV de réception
- Rapport final du contréleur technique exempt d’avis non suivis d’effet
- Attestations RCD nominatives valables a 1a DOC en cas de nouvel intervenant non
déclaré initialement

B. PRODUCTION DES PIECES TECHNIQUES

La non-production du dossier technique complet dans les douze mois qui suivent la
réception des travaux est une condition suspensive de garantie sous réserve d’'une mise
en demeure par lettre Recommandée avec Accusé Réception de l'assureur.

La suspension de garantie interviendra trois mois apres la réception de la mise en
demeure, sauf dans le cas ot le souscripteur apporte la preuve de I'impossibilité matérielle
ou technique de produire tout ou partie des documents précités.

Nonobstant toute autre stipulation prévue par ailleurs, cette sanction est la seule
applicable en cas de non-production du dossier technique complet dans les délais.

C. ATTESTATIONS D’ASSURANCE DES CONSTRUCTEURS

L'attestation d'assurance décennale produite par chaque intervenant titulaire d'un contrat
de louage d'ouvrage devra étre valide a la date d'ouverture de chantier et comporter des
capitaux de garantie a hauteur du co(it de construction et/ou avec abrogation de la régle
proportionnelle.

La conformité de chaque attestation sera validée, par le Maitre d’ouvrage ou son

mandataire de concert avec la compagnie d'assurance ou son intermédiaire, dans les
meilleurs délais et en tout état de cause avant la date de réception des travaux.
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La compagnie ne pourra majorer en aucune maniere sa tarification de plus de 20 % du
montant de la prime relative a la seule garantie 1égale pour les concepteurs et les
entreprises de gros-ceuvre, et de 5 % du montant de la méme prime pour les entreprises
de second ceuvre.

Par "gros-ceuvre" il y a lieu d'entendre tous travaux de fondations, maconnerie, béton
armé, charpente, couverture, étanchéité et menuiseries extérieures.

D. DECLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS

1) Lors de la souscription du contrat
Le contrat est établi d'aprés les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en
conséquence.

2) En cours de contrat
C.1 Le souscripteur s’engage a déclarer les circonstances nouvelles :
qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et
rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites a I'Assureur lors de la
souscription du contrat.

A ce titre il doit particuliérement :

o Déclarer a I'Assureur toute augmentation d’au moins 20 % du cofit total de
construction prévisionnel déclaré, due a une modification du programme
initial,

e Communiquer a ’Assureur les avis, observations ou réserves du contréleur
technique et de ne pas s’opposer a ce que I'’Assureur puisse, a ses frais,
demander au contréleur technique, sous couvert du Maitre d’ouvrage, les
informations complémentaires, dont il estimerait avoir besoin pour
I'application des risques assurés,

e Dansle casouil n’est pas lui-méme le Maitre d’ouvrage, obtenir de celui-ci que
les avis, observations et réserves du contréleur technique soient pareillement
communiqués a I’Assureur et au(x) réalisateur(s) concerné(s) et que, dans les
mémes conditions, I’Assureur puisse demander au controleur technique les
informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour
I'appréciation des risques assurés.

e Déclarer a I'Assureur tout arrét des travaux devant excéder trente (30) jours.
Cette déclaration devra préciser I'état d’avancement du chantier, les mesures
prises ou a prendre et les protections exécutées ou a exécuter pour éviter des
désordres ou dégradations a la construction du fait de I'arrét des travaux ainsi
que la date prévue de reprise d’activité du chantier.

Ces circonstances doivent étre déclarées par le souscripteur a I'Assureur par lettre
recommandée dans un délai d’'un mois a compter du jour ou il en eu connaissance.

C.2 Le souscripteur s’engage a :
e Fournir a I'Assureur, sur sa demande, la preuve de I'existence des contrats

d’assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-méme que
les réalisateurs, que par le contréleur technique ;

e Déclarer a I'Assureur, la réception de travaux et lui remettre, dans les trois
mois de leur prononcé, le ou les proces-verbaux (y compris les listes de
réserves) de ladite réception ainsi que le relevé des observations ou réserves
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demeurées non levées du controleur technique ainsi que les proces-verbaux
d’essais contractuellement prévus.

e Notifier a I'assureur, dans le délai maximum d'un mois a compter de leur
achévement, le constat de I'exécution des travaux éventuellement effectués au
titre de la garantie de parfait achevement au sens de 'article 1792-6 du Code
civil, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du
controéleur technique ;

e Constituer un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs
de 'ensemble des travaux effectivement réalisés, le conserver et le tenir a
disposition de I’Assureur ou de I'expert, dans un délai maximum de deux mois,
a compter de la réception, le conserver et le tenir a disposition de l'assureur
ou de l'expert.

Doivent étre déclarées toutes décisions prises par le tribunal. Dans le cas ol le maitre de
'ouvrage ou I'un des réalisateurs est en cessation de paiement (loi n° 85-98 du 25 janvier
1985).

Déclarations des autres assurances

Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent a étre couverts par d'autres
sociétés d'assurances, 1'assuré doit en faire immédiatement la déclaration a l'assureur et
lui faire connaitre lors de cette déclaration, les noms de ces autres sociétés et les montants
des sommes assurées.

Forme des déclarations en cours de contrat

Dans tous les cas, la déclaration est notifiée par lettre recommandée adressée au siége de
I'assureur ou a son représentant, dans un délai de quinze jours a partir du moment ou
I'assuré en a connaissance.

Conséquences d’une aggravation du risque

L'assureur peut proposer une augmentation de cotisation ou résilier le contrat. Dans le
premier cas, si dans un délai de trente jours a compter de la proposition de I'assureur,
I'assuré refuse cette proposition ou ne lui donne pas suite, I'assureur peut résilier le
contrat.

Dans le second cas, I'assureur rembourse a I'assuré la portion de cotisation afférente a la
période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans tous les cas, la résiliation prend
effet dix jours apres notification a 1'assuré.

Conséquences d'une diminution du risque
L'assuré, a droit a une diminution du montant de la cotisation. Si I'assureur n'y consent
pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours apres la
dénonciation et l'assureur rembourse a l'assuré la portion de cotisation afférente a la
période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

SANCTIONS RELATIVES AUX FAUSSES DECLARATIONS

1) Conséquences d'une fausse déclaration intentionnelle

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur, soit a la
souscription du contrat, soit a I'occasion d’une aggravation du risque en cours de contrat,
entraine la nullité du contrat, dans les conditions prévues a l'article L. 113-8 du Code des
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Assurances, les fractions de prime payées demeurant acquises a I'’Assureur qui a le droit au
paiement de toutes fractions de primes échues a titre de dommages intéréts.

2) Conséquences d'une fausse déclaration non intentionnelle
Toute omission ou déclaration inexacte de la part du souscripteur (ou de I’Assuré) dans
les déclarations, soit a la souscription du contrat, soit a I'occasion d'une aggravation du
risque en cours de contrat, lorsque sa mauvaise foi n’est pas établie, n’entraine pas la
nullité du présent contrat, mais, les sanctions prévues par les articles L 113-4 et L 113-9
du Code des Assurances, donne droit a ’Assureur :

o sielle constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une
augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur, ou l'assuré, soit de
résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l'article L. 113-9 du
Code des assurances ;

e si elle n'est constatée qu'aprés un sinistre, de réduire l'indemnité en
proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été
dues si les risques avaient été completement et exactement déclarés.

Toute souscription frauduleuse de plusieurs assurances contre un méme risque entraine la
nullité du contrat.
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VLSINISTRE

A. DECLARATION DU SINISTRE

En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, '’Assuré est tenu
d’en faire la déclaration a ’Assureur ou lui-méme ou son service assurances, en ont eu
connaissance, par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

La déclaration de sinistre est réputée constituée des qu’elle comporte au moins les
renseignements suivants :
= Je numéro de contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de ’avenant,
= le nom du propriétaire de la construction endommagée,
= J'adresse de la construction endommagée,
= la date de réception ou, a défaut, la date de la premiere occupation des locaux,
= ladate d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.

De surcroit, elle devra également comporter I'indication des mesures conservatoires que
I’Assuré a pu étre amené a prendre en raison de l'urgence.

A compter de la réception de la déclaration de sinistre, I’Assureur dispose d’un délai de 10
jours (Dix) pour signifier a '’Assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et
réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés a l'article L. 242-1 du
Code des Assurances commencent a courir du jour ou la déclaration de sinistre réputée
constituée est recue par ’Assureur.

L’Assuré est déchu de son droit a garantie pour un sinistre en cas de fausse déclaration
simplement relative a la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences
apparentes de celui-ci ou s’il emploie sciemment comme justifications des moyens
frauduleux ou des documents mensongers, ou en cas de déclaration tardive du sinistre qui
cause un préjudice a 'assureur.

B. CONSTAT DES DOMMAGES - EXPERTISE

Sous réserves des dispositions de l'article ci-apres, les dommages sont constatés, décrits
et évalués par les soins de 'Expert nommé par I’Assureur.

1) Non recours a une expertise : conditions et limites
L’Assureur n’est pas tenu de recourir a une expertise lorsque, au vu de la déclaration de
sinistre :

o il évalue le dommage a un montant inférieur a 1.800 euros TTC,

o ou,lamise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.

Lorsqu’il décide de ne pas recourir a une expertise, '’Assureur notifie a I’Assuré son offre
d’indemnisation ou sa décision de refus de garantie, dans le délai de quinze (15) jours a
compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

En cas de contestation de ’Assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.

La notification reproduit de fagon apparente 'alinéa précédent.
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L’Expert peut faire 'objet d’'une récusation dans les huit jours de la notification a I'Assuré de
sa désignation. En cas de seconde récusation par I'Assuré, I’Assureur fait désigner 'Expert
par le juge des référés.

Lorsque I'Expert est une personne morale, celle-ci fait connaitre aux parties le nom de la ou
des personnes physiques chargées d’effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa
responsabilité.

Lors de la premiere demande de récusation les délais d’instruction et de reglement de sinistre
prévus ci-apres sont augmentés de 10 jours. En cas de désignation de I'Expert par le juge des
référés, ces mémes délais sont augmentés de 30 jours.

Les opérations de I'Expert revétent le caractére contradictoire a 'égard de I'ensemble des
personnes concernées, convoquées aux opérations d’expertise. Ces personnes peuvent se
faire assister ou représenter. Leurs observations doivent étre consignées dans le rapport de
I'Expert.

L’Assureur s’engage envers I’Assuré a donner a I’'Expert les instructions nécessaires pour que
les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, et le Contrdleur
technique, ainsi que les Assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle et celle de
I'’Assuré, soient, d'une facon générale, consultés pour avis par ledit Expert, chaque fois que
celui-ci I'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépot entre les mains de
I’Assureur de chacun des deux documents définis au 3.2.8 ci-dessous, et soient, en outre,
systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des
dommages et du réglement des indemnités.

Les conclusions écrites de 'Expert sont consignées au moyen de deux rapports distincts :

o Un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des
mesures conservatoires jugées nécessaires a la non-aggravation des dommages,
compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par I'’Assuré, ainsi que
les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques
du sinistre, permettant a ’Assureur de se prononcer dans le délai prévu au 3.3.2
ci-apres sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat.

o Un rapport définitif consacré a la description des caractéristiques techniques du
sinistre, a l'établissement des propositions, descriptions et estimations,
concernant les différentes mesures a prendre et les différents travaux a exécuter
en vue de la réparation intégrale des dommages constatés et a I'analyse des
éléments propres a étayer le recours de I’Assureur.

2) Détermination de I'indemnité
Les délais visés ci-dessous s'imposent a I’Assureur pour les garanties Dommages Ouvrage.

B.1 Rapport préliminaire - mise en jeu des garanties - mesures conservatoires
Dans un délai maximum de soixante (60) jours, courant a compter de la déclaration de

sinistre réputée constituée, '’Assureur, sauf s’il a fait application des dispositions de
I'article ci-dessus, sur le vu du rapport préliminaire établi par I'Expert et préalablement
communiqué a I’Assuré, notifie a celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu
des garanties du contrat. Cette notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Toute décision négative de I'Assureur ayant pour effet de rejeter la demande
d’indemnisation doit étre expressément motivée.
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Si ’Assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa
décision comporte I'indication du montant de 'indemnité destinée a couvrir les dépenses
correspondant a I'exécution des mesures conservatoires nécessaires a la non-aggravation
des dommages. Cette indemnité tient compte, s’il y a lieu, des dépenses qui ont pu étre
précédemment engagées par I'Assuré lui-méme, au titre des mesures conservatoires
mentionnées ci-dessus.

Au cas ou une expertise a été requise, I’Assureur prend les dispositions nécessaires pour
que I'’Assuré puisse étre saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans
un délai compatible avec celui qu'il est lui-méme tenu d’observer en vertu de I'article ci-
dessus.

Faute pour I'’Assureur, de respecter ce délai, et sur simple notification faite a I’Assureur,
par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, la garantie du présent contrat joue pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et
I’Assuré est autorisé a engager les dépenses correspondant a I'exécution des mesures
conservatoires nécessaires a la non-aggravation des dommages, dans la limite de
I'estimation portée dans le rapport préliminaire de I'Expert. Si, dans le méme délai,
I’Assuré n’a pas pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la méme
maniere a engager les dépenses en cause dans la limite de I'estimation qu’il a pu en faire
lui-méme.

3) Rapport d’expertise - Détermination de 'indemnité

Dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, courant a compter de la réception
de la déclaration de sinistre réputée constituée, I'Assureur, sauf s’il a fait application des
dispositions de l'article ci-dessus, sur le vu du rapport d’expertise préalablement
communiqué a I’Assuré, notifie une offre d'indemnité, revétant le cas échéant un caractere
provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. Cette
notification est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.

Dans le méme délai, I'’Assureur est, de plus, tenu de notifier a I'’Assuré, pour I'information
de celui-ci, la position qu’il estime devoir prendre, en ce qui concerne I'exercice du droit
de subrogation ouvert a son profit par I'article L. 121-12 du Code des Assurances.

Les propositions de I’Assureur, formulées a la suite d’'un appel d’offres, font I'objet d’'une
actualisation ou d’une révision de prix. Elles sont obligatoirement ventilées entre les
différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en
ce qui concerne les quantités que les prix unitaires.

Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes
nécessaires ala mise en ceuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, primes
ou cotisations d’assurances ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a
lieu, des dépenses qui ont pu étre antérieurement réglées au titre des mesures
conservatoires et des frais annexes.

Au cas ou une expertise a été requise, I’Assureur prend les dispositions nécessaires pour
que I’Assuré puisse étre saisi du rapport d’expertise en temps utile.

Dans les cas de difficultés techniques exceptionnelles dues a la nature du sinistre,
I’Assureur peut, en méme temps qu'’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu
de la garantie, proposer a I’'Assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour
I’établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur
des considérations d’ordre technique et étre motivée.
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Elle doit préciser le délai supplémentaire nécessaire a la notification de I'offre d'indemnité.

Le délai supplémentaire prévu a l'alinéa qui précede, est subordonné a l'acceptation
expresse de ’Assuré et ne peut excéder cent trente-cinq (135) jours courant a compter de
I'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

L’Assuré doit répondre a la proposition de fixation d’'un délai supplémentaire dans un délai
bref, et en tout état de cause dans un délai compatible avec celui défini a I'article ci-dessus.

A compter de la réception de la notification de 'indemnité intervenant dans les conditions
définies a l'article ci-dessus, I’Assuré fait connaitre a I'’Assureur s’il accepte ou non l'offre
d'indemnité qui lui a été formulée. Il doit le faire par écrit, soit contre récépissé, soit par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

4) Réglement de I'indemnité
En cas d’accord de I'Assuré sur l'offre qui lui a été faite, le reglement de I'indemnité par
I’Assureur intervient dans un délai de quinze (15) jours courant a compter de la réception
par I'Assureur de I'acceptation de I'Assuré.

En cas d’acceptation par I'Assuré d'une offre provisionnelle d’indemnité faite par
I'’Assureur, le réglement de la provision doit s’effectuer dans le délai de quinze (15) jours,
le solde, s’il y a lieu revalorisé en fonction du rythme des travaux de réparation des
dommages, devant faire I'objet d'un reglement dans les conditions de délai telles que
I’Assuré ne soit jamais conduit a faire I'avance du paiement des travaux.

En tout état de cause, ’Assuré qui a fait connaitre a I’Assureur qu’il n’acquiesce pas aux
propositions de réglement dont il a été saisi, s’il estime ne pas devoir cependant différer
I'exécution des travaux de réparation, regoit sur sa demande, de I’Assureur, sans préjudice
des décisions éventuelles de justice a intervenir sur le fonds, une avance au moins égale
aux trois quarts du montant de 'indemnité qui lui a été notifiée selon les modalités définies
a l'article défini ci-dessus ou a titre exceptionnel.

Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et a valoir sur le montant définitif de
I'indemnité qui sera mise a la charge de I’Assureur, est versée en une seule fois, dans un
délai maximum de quinze (15) jours courant a compter de la réception, par I’Assureur, de
la demande de I’Assuré.

Lorsque I'’Assureur ne respecte pas I'un des délais prévus ci-dessus ou propose une offre
d’indemnité manifestement insuffisante, I’Assuré est autorisé, sur simple notification a
I’Assureur, a engager les dépenses nécessaires a la réparation intégrale des dommages
dans la limite du montant fixé d’'un commun accord entre I’Assuré et ’Assureur ou de
'estimation portée dans le rapport définitif.

Si, dans les délais fixés ci-avant, et sous la méme réserve, I'’Assuré n’a pu avoir
connaissance du rapport définitif, il est autorisé a engager les dépenses nécessaires selon
I'estimation qu’il aura pu en faire lui-méme.

En tout état de cause, en cas de non-respect des délais ou de proposition manifestement
insuffisante, 'indemnité versée par I’Assureur est majorée de plein droit d'un intérét égal

au double du taux de I'intérét légal.

L’Assuré s'engage a autoriser I'Assureur a constater I'exécution des travaux de réparation
des dommages ayant fait I'objet soit d'une avance soit de I'indemnisation.
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VIL RESILIATION

A. EFFET DU CONTRAT

Le contrat est parfait dés sa notification par le souscripteur et I’Assureur peut, dés lors, en
poursuivre 'exécution. Les mémes dispositions sont applicables a tout avenant au présent
contrat.

B. RESILIATION DU CONTRAT

Par dérogation au Code des Assurances, le contrat ne peut étre résilié que dans les cas
prévus ci-apres :

1) Par I'assureur
En cas de non-paiement d’'une prime ou d’'une fraction de prime (Art. L. 113-3 du Code des
Assurances).

En cas d’aggravation du risque (article L. 113-4 du Code des Assurances).

En cas d’omission ou de déclaration inexacte a la souscription ou en cours de contrat
(article L 113-9 du Code des Assurances).

2) Par le souscripteur
En cas de diminution du risque ou de disparition des circonstances aggravantes
mentionnées dans le contrat si I'assureur refuse de réduire la cotisation en conséquence
(article L 113-4).

3) De plein droit
En cas de disparition totale de la construction, objet de l'assurance, par suite d'un
événement non garanti (Art. L. 121-9 du Code des Assurances).

La résiliation doit étre notifiée dans tous les cas par lettre recommandée adressée, en ce
qui concerne le souscripteur, au siege de l'assureur, et en ce qui concerne l'assureur, au
dernier domicile connu du souscripteur.

C. REMISE EN VIGUEUR DES GARANTIES APRES RESILIATION

Apreés résiliation du contrat a la suite du non-paiement de la cotisation ou en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire et lorsqu'il y a eu paiement partiel de la
cotisation, toute personne y ayant intérét pourra, par le paiement du solde de la cotisation
due, rétablir les garanties intégrales du contrat ; ledit paiement devra avoir lieu
nécessairement antérieurement a tout sinistre.

A cet effet, 'assureur informe chaque assuré de la suspension de la garantie ou de la
résiliation du contrat.
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VIIL. DISPOSITIONS DIVERSES

A. PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans a compter de
I'événement qui lui donne naissance (Article L 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances).

B. SUBROGATION

L’Assureur est, dans les conditions de 'article L. 121-12 du Code des Assurances, subrogé,
a concurrence de I'indemnité versée, dans les droits et actions de I’Assuré contre tout
responsable du sinistre.

En cas de procédure, la direction en sera assumée par ’Assureur, ’Assuré lui donnant, dés
a présent, tous les pouvoirs nécessaires et s’engageant a les renouveler en tant que de
besoin.

Pour permettre I'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de I’Assureur
par l'article L 121-12 du Code des Assurances, I’Assuré s’engage :

A autoriser I’Assureur a accéder a tout moment au chantier pendant la période d’exécution
des travaux de I'opération de construction, jusqu’a I'expiration du délai de garantie de
parfait achevement au sens de 'article 1792-6 du Code Civil.

En cas de sinistre survenant au-dela de la date d’expiration de la garantie de parfait
achévement, '’Assuré s’engage a accorder a I'Assureur toutes facilités pour accéder aux
lieux du sinistre.

En cas de sinistre, a autoriser les Assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des
réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil et du Controleur
technique a accéder aux lieux du sinistre sur 'invitation qui leur en est faite par I'expert.

En cas de sinistre, I’Assureur est tenu de notifier a I’Assuré pour I'information de celui-ci,
la position définitive que, sur le vu du rapport d’expertise, il estime devoir prendre en ce
qui concerne I'exercice du droit de subrogation ouvert a son profit par 'article L. 121-12
du Code des Assurances. Si la subrogation, dans la mesure ou elle aurait pu s’exercer, ne
peut plus s’opérer du fait de I'un des assurés en faveur de I'’Assureur, celui-ci est déchargé
de ses obligations envers ledit Assuré.

C. COMMUNICATION AUX TIERS

L’Assureur s’engage a communiquer a I’Assuré, ainsi qu’a tout tiers désigné par ce dernier,
sur leur demande, les résultats relatifs a la sinistralité enregistrée au titre du présent
contrat portant notamment sur les causes, la nature et I'importance des dommages.

L’Assuré autorise ’Assureur a transmettre directement ou indirectement a I'agence pour
la prévention des désordres sur sa demande, les résultats relatifs a la sinistralité
enregistrée au titre du présent contrat de nature a satisfaire aux études de pathologie
nécessaires a la prévention des risques de la construction.
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D. TRANSFERT DE PROPRIETE

Lors de tout transfert de propriété, quel qu'en soit le motif, 1'assuré s'engage a
communiquer a l'assureur les coordonnées du nouveau propriétaire bénéficiaire des
garanties et a ce dernier un exemplaire du présent contrat.

E. INDEMNISATION

L’assiette de prime étant retenue TTC, l'indemnisation des sinistres s'effectuera TVA
comprise.

Le montant de I'indemnité est versé a I'assuré ; celui-ci se réserve la possibilité d'accepter
un versement direct, éventuellement sur une base HT, a I'entreprise titulaire des travaux
d'origine, si celle-ci effectue les travaux de réparation.

F. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Conformément a la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative a 'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le Souscripteur dispose d'un droit d’accés pour rectification de toutes
informations le concernant et figurant sur tout fichier a 'usage des sociétés d’assurances,
de leurs mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés.

G. JURIDICTION COMPETENTE

Il est expressément convenu que tous litiges ou difficultés rencontrées entre le
Souscripteur et I’Assureur, a I'occasion de l'interprétation de la présente police, qu'ils
n’auront pu résoudre a I'amiable, seront soumis au Tribunal administratif du Siege du
Mattre d’Ouvrage.
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IX.DEFINITIONS

Souscripteur.
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulieres, qui fait réaliser des
travaux de construction, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs

Assuré: Le souscripteur et les propriétaires successifs de 'ouvrage au bénéfice desquels est
souscrit le contrat.

Réalisateurs.

L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particuliéres ou dont l'identité est portée
ultérieurement a la connaissance de 1'assureur, qui sont mentionnés au 1° de I'article 1792-1 du
code civil et sont liés, a ce titre, au maitre de I'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en
qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur,
et qui participent a la réalisation de I'opération de construction.

Maitre de I'ouvrage.

La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particuliéres, qui conclut avec les
réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents a la conception et a l'exécution de
I'opération de construction.

Controéleur technique (lorsqu'il est désigné un contréleur technique).

La personne, désignée aux conditions particulieres, agréée ou exercant dans les conditions
prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de I'habitation, et appelée a intervenir,
a la demande du maitre de l'ouvrage, pour effectuer le controle technique des études et des
travaux ayant pour objet la réalisation de I'opération de construction.

Réception.
L'acte par lequel le Maitre de 1I'Ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées
par l'article 1792-6 du code civil.

Sinistre.
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet
d'entrainer la garantie de l'assureur.

Existants : les parties anciennes d’'une construction existant avant I'ouverture du chantier, sur,
sous, dans ou en contiguité desquelles sont exécutés les travaux de construction.

Fait dommageable : le fait dommageable trouvant son origine dans les activités de I'assuré est celui
qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la
méme cause technique est assimilé a un fait dommageable unique.

Franchise : toute somme que l'assuré responsable supporte sur chaque sinistre et au-dela de
laquelle s’exerce la garantie de I'assureur.

Indemnité : Versement effectué en exécution du contrat d’assurance par un assureur suite a la

survenance d’'un sinistre. En fonction de la nature des garanties, l'indemnité est versée soit a
I'assuré, soit a un tiers.
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