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PREAMBULE

La hiérarchie des piéces est établie conformément a la hiérarchie prévue dans le Cahier
des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Les conditions et conventions spéciales de I’Assureur complétent ou remplacent les
dispositions du cahier des charges si celles-ci sont plus favorables a 'assuré.

L’Assureur déclare avoir eu connaissance de tout renseignement nécessaire a une juste
appréciation des risques et accepte de les garantir aux seules conditions stipulées au
présent marché.
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I. DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

A. MAITRE D’OUVRAGE
OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
Chemin de Ia HUNIERE
91120 PALAISEAU

B. MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE - SOUSCRIPTEUR
OFFICE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES
Chemin de Ia HUNIERE

91120 PALAISEAU

C. ASSUREUR(S)

Nom complété lors de I'émission du contrat.

D. OBJET DU LOT
— ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

Assurés au titre de la garantie TOUS RISQUES CHANTIER :

- Le maitre d'ouvrage, le maitre d’ouvrage délégué ;

- Les maitres d'ceuvre, bureaux d'étude, de coordination et de controle ;

- L'ensemble des entreprises, y compris leurs sous-traitants, effectuant des travaux sur
le chantier ;

- L'ensemble des installateurs, fournisseurs et fabricants pour leurs seules
interventions et/ou prestations dans l'enceinte du chantier.

Ne bénéficient pas de la qualité d'assuré :
- Lesloueurs de matériels,

- les sociétés de travail intérimaire,

- les sociétés de gardiennage.

E. DUREE DU LOT

Au titre de la garantie TOUS RISQUES CHANTIER :
v" Le marché est conclu pour toute la durée des garanties, et jusqu’au réglement
définitif du dernier sinistre.

F. DUREE DES GARANTIES

v Les garanties en cours de chantier sont acquises pour toute la durée de travaux,
assorti d’'une garantie de maintenance visite de douze (12) mois.
v" Avec une prorogation automatique de trois (3) mois.

Prise d’effet des garanties
Les garanties prennent effet dés la notification du marché ou a la date de démarrage

des travaux, si celle-ci est postérieure a la date de notification du marché.
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G. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

Les batiments seront implantés sur le site de ’ONERA, 6 chemin de la Vauve a Palaiseau
(91120), dans le cadre du « PRISME », le Projet de Regroupement des Implantations Sites
immobiliers et de Modernisation des Emprises de 'ONERA en Ile-de-France.

Les travaux du projet consistent en la démolition du batiment H, la construction d’'un
batiment H2 (R+1 sur un niveau de sous-sol) et I'extension du batiment O existant

(R+1 sur un niveau de sous-sol).

H. MONTANT PREVISIONNEL DE L’OPERATION

Le montant prévisionnel de 'opération est réparti comme suit :

&® Travaux:3 978 000 € HT dont Bat H2: 3 056 000€ et 0: 922 000 €

R Honoraires: 624 000 € HT
Soit un montant total de : 4 602 000 € HT

I. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

PC n°: en attente
Date de DROC : en attente

Date prévisionnelle de la Déclaration d’Ouverture de Chantier : 15 octobre 2025

Date prévisionnelle de réception : 18 janvier 2027
Durée totale des travaux : 15 mois)

J. PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage
ONERA

Maitre d’ouvrage délégué : Néant

Mattrise d’ceuvre :

Groupement conjoint avec mandataire solidaire constitué de :

JAGLIN QUENAULT ARCHITECTES (Mandataire)
CETAB (BET)

SIGMA ACOUSTIQUE

SYSTAL

ALIOS X-AM-SOL (Géotechnicien)

OPC
ARTELIA
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Controle technique de construction :
QUALICONSULT

Coordonnateur SPS :
DEKRA

Etudes de sols géotechniques :

Société Hydrogéotechnique (mission G1)

Entreprises : en attente
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II. DETAIL DES GARANTIES

A. GARANTIE DE BASE :

1) Définition de la garantie

Le présent contrat a pour objet de garantir, au cours de la réalisation des marchés passés
par le Maitre d’ouvrage, tous dommages matériels, pertes matérielles, quelle qu’en soit la
cause subis par les biens assurés, appartenant ou non a l'assuré, qui se trouvent sur le
chantier et définis au présent contrat, sous réserve des seules exclusions mentionnées au
présent cahier des charges.

Sont également garantis les honoraires et frais d’architecte, ingénieurs et experts chargés
des études et/ou missions indispensables a la réparation, a la reconstruction ou au
remplacement des biens assurés endommagés.

Sont donc garantis les dommages matériels résultant d’'un vol ou tentative de vol et
entrainant soit la disparition, soit la détérioration des biens assurés.

Sont également garantis les menaces graves et imminentes d'effondrement ainsi que les
mesures conservatoires d'urgence pour autant que :

- la nécessité d'exposer de tels frais ne résulte en aucune fagon de la carence des
assurés a se conformer a leurs obligations ;

- la garantie offerte par cette police s'applique aux pertes causées par ce péril ;

- lemontantdes dépenses engagées par les assurés ne soit pas supérieur au montant
des dommages qui seraient survenus s'il ne les avait pas engagées.

- L'urgence de la réparation ne donne pas la possibilité aux assurés d’obtenir
I'accord de l'assureur dans un délai permettant d’éviter I'aggravation et/ou la
survenance d'un dommage matériel garanti.

Cette garantie ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger en tout ou partie a
I'exclusion traditionnelle des frais engagés pour rechercher ou supprimer les défauts ou
pour rectifier des vices de plan ou pour mettre les biens assurés en conformité avec le
marché ou pour apporter a ces biens une modification ou un perfectionnement
quelconque.

A NOTER: On entend par menace grave et imminente un danger qui, d'un point de vue
technique, risque de survenir immédiatement.

En cas de réceptions partielles, sont garantis les frais de réparations consécutifs a tout
dommage matériel atteignant les ouvrages ou parties d’ouvrages réceptionnés et qui
seraient directement la conséquence de I'exécution des travaux non encore réceptionnés
(sauf en Incendie, Foudre, Explosion, Dégats des eaux).

Etant entendu que les dommages matériels, dont I'origine se situe dans la réalisation de
travaux mitoyens seront également assurés. Dans ce cas, 'assureur du présent conserve
apres indemnisation tout recours contre des personnes non assurées par le présent
contrat.
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2) Biens assurés

La garantie porte sur 'ensemble des ouvrages neufs, matériaux, matériels, équipements,
fournitures, mobiliers et installations techniques en cours de construction ou de montage,
objet des marchés ou commandes inclus dans la somme assurée, y compris :

L’ouvrage objet du présent marché, jusqu’a sa réception.

L'ensemble des matériaux, matériels, équipements approvisionnés sur le site et
destinés a étre incorporés aux ouvrages.

Les travaux préparatoires, terrassements, fondations spéciales, VRD,

L'ensemble des études géotechniques, architecturales, techniques, de
coordination, de controle, d'hygiéne et de sécurité.

Les sondages, essais et controles.

Les matériels, mobiliers, agencements, installations techniques, équipements et
matériels spécifiques si inclus dans le montant assuré.

Les installations de chantier autres que les matériels d'exécution des entreprises.

3) GARANTIES COMPLEMENTAIRES

a.

b.

C.

d.

Frais de déblaiement et de démolition
Le contrat garantit les frais de déblaiement et de démolition nécessités par les
sinistres couverts, ainsi que les frais annexes de récupération, nettoyage,
sauvetage, séchage, dévasage, dégagement, remorquage, démontage partiel,
chargement, transport, déchargement, rendus nécessaires pour la réparation ou
la reconstruction des biens objet du présent contrat a la suite d'un événement
garanti.

Au titre de cette extension sont également couverts les frais engagés pour
accéder aux biens sinistrés afin de les réparer ou de les remplacer.

Frais et honoraires d'expert
Le contrat garantit les frais et honoraires exposés par le souscripteur pour
s'adjoindre, en cas de sinistre, tout expert ou conseil de son choix qu'il jugera
utile pour l'expertise devant fixer le montant de l'indemnité due en cas de
sinistre garanti par le présent contrat.

Le montant du remboursement ne pourra jamais excéder ni le montant des
honoraires réellement payés, ni le montant du sinistre.

Heures supplémentaires et transport accéléré
Le contrat garantit en cas de sinistre indemnisable :
- les frais pour travail sur le chantier en heures supplémentaires, heures
de nuit ou pendant les dimanches ou jours fériés.
- les frais supplémentaires pour expédition en grande vitesse.

Gréves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et/ou de sabotage

Le contrat garantit les dommages qui résultent directement ou indirectement des
faits de gréves, des émeutes, des mouvements populaires, des attentats, des actes
de terrorisme et/ou de sabotage.

La garantie des attentats, actes de terrorisme et/ou sabotage tels que définis aux
articles 421-1 et 421-2 du Code pénal est accordée en application de l'article L126-
2 du Code des assurances.
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e. (Catastrophes naturelles
Le contrat garantit les risques résultant d’'une catastrophe naturelle en application
des dispositions de la loi 82.600 du 13 juillet 1982 et de ses textes subséquents.

En application des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, sont
garantis les dommages matériels directs subis par les biens assurés et ayant pour
cause déterminante I'intensité anormale d’un agent naturel.

La garantie ne peut étre mise en jeu qu’apres publication au Journal Officiel de la
République Francaise d'un arrété interministériel ayant constaté I'état de
catastrophe naturelle.

4) EXCLUSIONS

a)
b)

g)
h)

)

SONT SEULS EXCLUS DE LA PRESENTE GARANTIE :

LES DOMMAGES RESULTANT DU FAIT INTENTIONNEL OU DU DOL COMMIS PAR LES ASSURES OU AVEC LEUR

COMPLICITE.

LES PERTES OU DOMMAGES RESULTANT DE LA DEPRECIATION DUE A L'USURE MECANIQUE, THERMIQUE

OU CHIMIQUE, OU PAR L’ACTION PROGRESSIVE ET/ OU CONTINUELLE DE L’EXPLOITATION OU D’AGENTS

DESTRUCTEURS, TELS QUE : LA CORROSION, L’OXYDATION, LE VIEILLISSEMENT, LE DEPOT DE TARTE, DE

ROUILLE, DE BOUE, L'INCRUSTATION, étant entendu que restent garantis les dommages

extérieurs a la partie directement atteinte par ledit phénomene progressif qui en est a

l'origine.

LES CONSEQUENCES DE TOUT FAIT OU EVENEMENT SUSCEPTIBLE DE METTRE EN JEU LES GARANTIES DU

PRESENT CONTRAT LORSQUE :

e CES FAITS OU EVENEMENTS ETAIENT CONNUS DE L'ASSURE AVANT LA DATE D'EFFET DU CONTRAT ;

e CES PERTES ET DOMMAGES SURVIENNENT ANTERIEUREMENT A LA DATE DE PRISE D'EFFET DU
CONTRAT.

LES DOMMAGES TROUVANT LEUR ORIGINE DANS L'INOBSERVATION DELIBEREE PAR L'ASSURE, SOIT DES

REGLES DE L'ART DEFINIES PAR LES DOCUMENTS TECHNIQUES ELABORES PAR ORGANISMES COMPETENTS

A CARACTERE OFFICIEL OU, A DEFAUT, PAR LA PROFESSION, SOIT DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.

LES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D'EXPLOSIONS, OU DE DEGAGEMENT DE CHALEUR, OU D'IRRADIATION

LORSQUE CES PHENOMENES PROVIENNENT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D'ATOME OU DE LA

RADIOACTIVITE, AINSI QU'AUX EFFET DE RADIATIONS PROVOQUEES PAR L'ACCELERATION ARTIFICIELLE

DE PARTICULES. Par dérogation, les dommages causés par des sources de rayonnements

ionisants utilisés ou destinés a étre utilisés hors d’une installation nucléaire, dont 'assuré

a la propriété, la garde ou l'usage et détenue dans un établissement non classé au sens de

laloi n® 76-663 du 19 juillet 1976.

LES DOMMAGES INDIRECTS TELS QUE LES AMENDES PENALES OU LES PENALITES DE RETARD.

LES PERTES OU DOMMAGES SUBIS PAR LES MAQUETTES.

TOUS LES FRAIS QUELS QU’ILS SOIENT, QUI SERAIENT ENGAGES POUR RECHERCHER LES DEFAUTS, POUR

RECTIFIER DES VICES DE PLANS OU UNE ERREUR DE CONCEPTION, POUR METTRE LES BIENS FAISANT

L’OBJET DES GARANTIES DU PRESENT CONTRAT EN CONFORMITE AVEC LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DU MARCHE ET DU CAHIER DES CHARGES, OU POUR APPORTER A CES BIENS UNE MODIFICATION OU UN

PERFECTIONNEMENT QUELCONQUE.

LES CONSEQUENCES DES DOMMAGES SURVENUS DE MANIERE LENTE ET PROGRESSIVE DES LORS QUE LA

MATERIALISATION VISIBLE DE CEUX-CI PERMETTAIT DY REMEDIER.

LES DOMMAGES DE TOUTES NATURES CAUSES PAR L’AMIANTE, LE PLOMB, LES CHAMPS ET ONDES

ELECTRONIQUES.
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B. GARANTIE MAINTENANCE

1) Garantie de maintenance « visite » a 'Ouvrage :

L’Assureur garantit toutes pertes ou Dommages matériels subis par tout ou partie de
I'Ouvrage et résultant exclusivement de négligences, maladresses, ou fausses
manceuvres imputables aux Assurés revenus sur le site pour accomplir les obligations
contractuelles leur incombant au titre des marchés passés avec le Maitre d’Ouvrage :

- Visite de contrdle ou d’entretien,

- Réparations,

- Levée des réserves qui incombent aux assurés aux termes de leur

marché ou lettres de commande.

Pendant cette période, le Maitre d’ouvrage n‘a pas la qualité d’Assuré.
2) Exclusions
SONT EXCLUS DES GARANTIES DE MAINTENANCE :

e LES DOMMAGES A L'OUVRAGE DE LA NATURE DE CEUX DONT SONT RESPONSABLES LES
CONSTRUCTEURS AU TITRE DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS.
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I11. DUREE DES GARANTIES

A. GARANTIE DE DOMMAGES PENDANT LES TRAVAUX

Période d’assurance

La garantie s’applique durant la période de construction, soit la période comprise entre le
début des travaux (premier déchargement sur chantier) entrepris sous maitrise d’ouvrage
du souscripteur, et la réception officielle des travaux.

B. GARANTIES PENDANT LA PERIODE DE MAINTENANCE
Période de maintenance

La garantie s’applique durant la période commengant a la date de réception et se
terminant 12 mois apres cette date.

Toutefois, si la période de construction était plus longue que prévue, la période de
maintenance partirait de la date réelle de réception.

C. PROROGATION DES GARANTIES

Si la période de construction s’étendait au-dela de cette date prévisionnelle de réception
et/ou de livraison déclarée a la souscription, la garantie demeurerait acquise
automatiquement pendant une période maximum de 3 mois sans paiement de prime
complémentaire.

Dans I'hypothese d’'un dépassement de la durée du chantier de plus de 3 mois, et de moins
de 6 mois, 'assuré devra en faire la déclaration préalable a I'assureur en indiquant les
raisons exactes de cette prolongation, celle-ci fera alors I'objet d'un avenant au présent
marché avec perception d'un complément de cotisation calculée au prorata temporis en
I'absence d’aggravation de risque au sens de I'article L.113-4 du Code des assurances.

D. PROROGATION SUPPLEMENTAIRE DES GARANTIES

En cas d’aggravation de risque au sens de l'article L.113-4 du code des assurances et/ou
en cas de dépassement de 6 mois, I'assuré devra en faire la demande a l'assureur en
exposant les motifs de cette prolongation, 'assureur proposera de nouvelles conditions
contractuelles.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le retard est imputable a un sinistre garanti.
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IV.MONTANT DES GARANTIES

A. ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR

L'engagement de l'assureur est limité comme suit :

GARANTIES

Garantie de base (tous

dommages confondus) :

MONTANTS

Coiit total de l'opération, soit le montant
prévisionnel de 4.602.000 € HT

Pendant toute la période de
construction, y compris le vol
caractérisé des matériaux, et de
maintenance

Eventuelle :

20 % du montant prévisionnel de

I'opération

, Mesures conservatoires d’urgence | Epuisables pour la durée du

nécessaires, frais de réparations engagées
avant l'accord de l'assureur : 2% du cout
total de l'opération avec un maximum de
110.000€

chantier

Garantie Maintenance
isite :

Garanties complémentaires

lorsqu'’ils sont consécutifs a

un dommage matériel

garanti :

Colit total de 'opération

Apres réception

Frais de déblais, de retirement, de nettoyage
ou mise au point rendus nécessaires par un
dommage matériel garanti, frais de
démolition nécessaires, frais d'accés: 10 %
des dommages matériels avec un minimum
de 20.000€ et un maximum de 400.000

€

Epuisables pour la durée de la
garantie

Frais de transport accéléré :
10 % des dommages avec un maximum de
100.000 €

Epuisables pour la durée de la
garantie

Frais de travail en heures supplémentaires :
10 % des dommages avec un maximum de
100.000 €

Epuisables pour la durée de la
garantie

Frais et Honoraires d’experts :
10 % des dommages avec un maximum de
20.000 €

Epuisables pour la durée de la
garantie

L'engagement maximum de l'assureur ne saurait excéder le colit de construction des
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ouvrages au jour du sinistre ; en conséquence, les garanties annexes constituent autant de
sous-limites a la garantie de dommages aux ouvrages.

Sauf mention contraire, les capitaux s'entendent épuisables pour la durée des garanties.

. RECONSTITUTION DES GARANTIES

La garantie est réduite de plein droit, apres sinistre, du montant des indemnités versées.

Le montant de cette garantie pourra, avec l'accord de l'assureur, étre reconstitué sur
demande, formulée par lettre recommandée par le souscripteur ou l'assuré, celui-ci
s'engageant a payer, a date de reconstitution, une prime complémentaire fixée d'un
commun accord entre les parties.

Il est entendu que les effets de la reconstitution ne peuvent s'appliquer qu'a des dommages

dont la premiere manifestation sera postérieure a la signature de l'avenant de prise en
charge.
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V. FRANCHISES

Pour tout sinistre indemnisable y compris CATNAT, il sera fait application d’une franchise
par sinistre ; constitue un seul et méme sinistre 'ensemble des pertes matérielles ou
dommages matériels consécutifs a un méme événement.

Montant: 20.000 Euros par sinistre, sauf :

- CATNAT : Franchise légale
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VI.PAIEMENT DE LA PRIME

A. PRIME

D

2)

Détermination de la prime
La prime est fixée par un taux appliqué sur le montant hors taxes du cofit de construction

objet de la garantie.

Ce taux intégrera 'ensemble des garanties, y compris toutes garanties annexes.

Taux et prime
Mentionnés a l'acte d’engagement

PRIME PROVISIONNELLE

La prime provisionnelle sera calculée sur la base du coiit prévisionnel de construction a la
date de la notification du marché.

PRIME DEFINITIVE

Une régularisation interviendra a la fin des travaux par l'application du taux au montant
définitif du cofit de construction que l'assuré s'engage a communiquer a l'assureur 3 mois
apres l'arrété définitif des comptes et, en tout état de cause, 12 mois apres la réception sauf
impossibilité administrative.

Il est convenu que, dans le cas ou le montant définitif du colit de construction ne varie pas

dans une proportion supérieure a + 2 % du montant prévisionnel déclaré, il ne sera
procédé a aucune régularisation de la prime.
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VIL OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

A. DECLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS.

Le contrat est établi sur la base des déclarations du Souscripteur présentées a lI'Assureur.

Le souscripteur s'engage a déclarer a l'assureur :

- lors de la souscription du contrat, tous les éléments caractéristiques du risque,
ainsi que toutes autres circonstances ou éléments connus de lui et devant
permettre a I'Assureur d'apprécier le risque.

- en cours de réalisation des travaug, tout élément venant a modifier, au cours de la
réalisation des travaux, l'une quelconque des données ainsi préalablement
communiquées, notamment du fait d'une modification du programme de travaux
initial.

- Toute augmentation supérieure a 20 % du coit total de construction prévisionnel
déclaré, quelle qu’en soit la cause.

Ces déclarations doivent étre faites préalablement a la modification si celle-ci résulte du
fait du Souscripteur, et dans les autres cas, dans les 15 (quinze) jours suivant la date ou
celui-ci en a eu connaissance.

Lorsque la modification entraine une aggravation du risque, telle que si le nouvel état de
chose avait existé lors de la souscription du contrat, I'Assureur n'aurait pas contracté, ou
ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit étre faite, sous
peine des sanctions prévues aux articles L.113.9 (omission ou déclaration inexactes de la
part du Souscripteur dont la mauvaise foi n'est pas établie) du Code des Assurances, et
I'Assureur a la faculté, dans les conditions prévues a l'article L.113.4 du Code des
Assurances, soit de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours par lettre
recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime.

Si le Souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, I'Assureur peut résilier le contrat et,
lorsque l'aggravation résulte du fait du Souscripteur, réclamer une indemnité devant les
Tribunaux.

B. FAUSSE DECLARATION

En cas de fausse déclaration intentionnelle d la souscription ou en cours de contrat

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur, soit a la
souscription du contrat, soit a I'occasion d'une aggravation du risque, entraine la nullité
du présent contrat, dans les conditions prévues a l'article L.113.8 du Code des Assurances,
les fractions de prime payées demeurant acquises a I'Assureur qui a le droit au paiement
de toute fraction de primes échues a titre de dommages-intéréts.

En cas de fausse déclaration non intentionnelle d la souscription ou en cours de contrat
Toute omission ou déclaration inexactes de la part du Souscripteur, dans les déclarations,
soit a la souscription du contrat, soit a I'occasion d'une aggravation du risque, lorsque sa
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mauvaise foi n'est pas établie, n'entraine pas la nullité de I'assurance, mais, conformément
al'article L.113.9 du Code des Assurances, donne droit a 1'Assureur :
- sielle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat, moyennant une
augmentation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat 10
(dix) jours apres notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée,
en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou I'assurance ne court
plus,
- si elle est constatée apres un sinistre, I'indemnité est réduite en proportion de la
prime payée par rapport a la prime qui aurait été due si le risque avait été
complétement et exactement déclaré.

C. ARRET DU CHANTIER

Les garanties demeurent acquises a I’Assuré en cas d’arrét partiel ou total non définitif des
travaux qui serait di a des intempéries ou a des congés annuels.

En cas d’arrét total définitif du chantier, le Souscripteur doit en informer I’Assureur dans
un délai maximum de 15 jours, aprés quoi le contrat pourra étre résilié. Cette résiliation
ne donnera lieu a aucune indemnité et la prime définitive due a I’Assureur résultera de
I'application au prorata temporis du taux de prime prévu au contrat sur la valeur des
travaux exécutés a la date de I'arrét définitif.

D. SUSPENSION

Les effets du présent contrat sont suspendus de plein droit sous réserve des dispositions

de I'article L.160.7 du Code des Assurances, pendant la durée :

a) del’évacuation des lieux ou se trouvent les objets assurés, ordonnée par les autorités
ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils,

b) de l'occupation de la totalité des lieux ou se trouvent les objets assurés, par des
personnes autres que les assurés eux-mémes, et toutes personnes autorisées par ceux-
ci al'exclusion des locataires.

E. PREVENTION INCENDIE

L’assuré s’engage a prendre toutes les mesures de prévention vis-a-vis des risques
d’'incendie ou d’explosion qui sont considérées comme normales au regard de la
configuration, de I'importance et du type de travaux réalisés.

Il s’engage en particulier, a maintenir opérationnels les moyens de lutte contre I'incendie
qui sont prévus aux marchés de travaux et a suivre les préconisations qui pourraient étre
faites par I'assureur a I'occasion d’une visite sur le site :
o Unresponsable de la sécurité incendie
o les personnes travaillant sur le chantier devant étre formées a la lutte contre
I'incendie et prenant part aux exercices d’extinction de feu réguliers.
o Des extincteurs mobiles répartis sur le chantier en fonction de I'avancement des
travaux et du risque qu'ils représentent.
Ces équipements seront accessibles par le personnel formé a leur utilisation et
préts a I'emploi.
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F. PLURALITE D’ASSURANCE

S'il existe d'autres assurances couvrant tout ou partie des risques garantis par le présent
contrat, il est précisé que le présent contrat interviendra en priorité et qu’il ne sera pas
fait application de I'article L.121.4 du Code des Assurances
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VIIL. DISPOSITIONS DIVERSES

A. NON RESILIATION APRES SINISTRE

L'assureur renonce a invoquer la survenance de tout sinistre pour exercer, de ce seul fait,
son droit a résiliation. Toutefois si, apres sinistre, I'assureur constate un état de choses
laissant prévoir la survenance de sinistres de méme origine, il pourra demander a l'assuré
de lui faire connaitre, dans le délai qu'il aura fixé en tenant compte du contexte technique,
les mesures envisagées pour y remédier.

Si I'assureur approuve ces mesures, un délai pour leur réalisation sera fixé d'un commun
accord ou, au besoin, a dires d'expert désigné par 1'assureur.

En cas d'inobservation parl'assuré de I'un ou l'autre des délais prévus ci-dessus, I'assureur
aura le droit de résilier le contrat garantissant le chantier sinistré apres1'échéance du délai
en question.

La garantie prendra fin 30 jours francs aprés la notification de la résiliation au
souscripteur du contrat concerné.

Si I'assureur refuse les mesures proposées par l'assuré et si les parties ne se mettent pas
d'accord sur d'autres mesures dans un délai de 15 jours, l'assureur fera connaitre, par
lettre recommandée avec accusé de réception, les motifs de son refus ainsi que les
nouvelles conditions de garanties qui lui permettront de continuer a couvrir les risques.

Ces conditions, a moins d'étre refusées par le souscripteur, deviendront automatiquement
applicables trente jours apres l'envoi de ladite lettre recommandée.

Le refus par le souscripteur de ces nouvelles conditions entrainera la résiliation du contrat
al'expiration desdits trente jours.

B. SINISTRES VOL

L'assuré doit, dans les 72 heures a compter de la date ou il en a connaissance, aviser
I'assureur et les services publics, ou toute autre autorité compétente en la matiere, et
déposer une plainte dans le méme délai pour transmission a I’assureur dans les 5 jours de
ladite date.

L'assuré s'engage de méme a aviser immédiatement l'assureur, par lettre recommandée,
de la récupération de tout ou partie des objets disparus a quelque époque que ce soit.

C. ABROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE DES CAPITAUX

L'assureur renonce a l'application de la régle proportionnelle de capitaux prévue a I'article

L 121.5 du Code des assurances.

En contrepartie, les assurés s'engagent a :

- déclarer al'assureur, a la fin de la période de travaux, le montant définitif des valeurs
prises en compte pour la détermination de la somme assurée.

- acquitter, le cas échéant, la prime résultant d'une augmentation de ce montant.
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D. INDEMNISATION

Il est entendu que, en cas d'application des garanties du présent contrat, l'assureur réglera
aux assurés les indemnités sur une base HT.

E. RECOURS

L'assureur renonce a tout recours a l'encontre des assurés visés au Titre I et leurs
assureurs, y compris en cas d'effondrement.

Toutefois, la compagnie conserve tous ses recours contre toute autre personne et
notamment les loueurs de matériels et/ou les sociétés de travail intérimaire ainsi que les
fournisseurs et/ou les fabricants n'intervenant pas directement dans l'enceinte du
chantier.

F. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Conformément a la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative a 'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le Souscripteur dispose d’'un droit d’accés pour rectification de toutes
informations le concernant et figurant sur tout fichier a 'usage des sociétés d’assurances,
de leurs mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés.

G. JURIDICTION COMPETENTE

Il est expressément convenu que tous litiges ou difficultés rencontrées entre le
Souscripteur et ’Assureur a l'occasion de l'interprétation de la présente police, qu'ils
n’auront pu résoudre a I'amiable, seront soumis au Tribunal administratif du Siege du
Mattre d’Ouvrage.
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IX.DEFINITIONS

Assuré : Personne a qui est accordée la garantie prévue par le contrat d’assurance. L’assuré n’est
pas obligatoirement le bénéficiaire du contrat. Il s'agit non seulement du souscripteur mais
également de toute personne physique ou morale a qui est reconnue, la qualité d'assuré dans les
Conditions Particulieres.

Catastrophe Naturelle : La garantie catastrophes naturelles couvre les dommages matériels directs
non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque
les mesures habituelles a prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empécher leur
survenance ou n'ont pu étre prises.

Chantier : lieu d’édification de 'ouvrage définitif objet de I'opération de construction.

Clause 72 heures: Il est convenu que les pertes ou dommages aux Biens Assurés survenant
pendant une période de 72 heure consécutives et causés par une tempéte, un ouragan, un cyclone,
une inondation, un glissement de terrain, un effondrement, ou un tremblement de terre,
constitueront un seul événement pour I'application de la franchise et des montants de garantie
prévus dans la police.

Pour I'application de ce qui précede, la fixation du commencement d’'une telle période de 72
heures sera laissée a la discrétion des Assurés étant entendu cependant qu’il ne peut y avoir de
chevauchement de deux (ou plus) périodes de 72 heures.

Existants (le cas échéant) : on entend par existants les parties anciennes d'une construction
existant avant I'ouverture du chantier, situées sur le site du chantier ot sont exécutées les travaux
neufs et qui sont soit la propriété du maitre d’ouvrage au moment de la prise d’effet du contrat,
soit destinés a devenir sa propriété pendant la période de validité du contrat.

Eventuelle: En cas de travaux supplémentaires et/ou d’augmentation de la valeur des travaux,
I'assureur garantit automatiquement la valeur réelle des travaux dans la limite d'une
augmentation de 20 % par rapport au montant prévisionnel des marchés pour autant que cette
augmentation ne résulte pas d’'une modification de la nature du projet, dans la mesure ou ces
travaux figurent dans la déclaration du décompte définitif.

Fait dommageable : le fait dommageable trouvant son origine dans les activités de I'assuré est celui
qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la
méme cause technique est assimilé a une faute dommageable unique.

Franchise : toute somme que I'assuré supporte sur chaque sinistre et au-dela de laquelle s’exerce
la garantie de I'assureur.

Indemnité : Versement effectué en exécution du contrat d’assurance par un assureur suite a la
survenance d'un sinistre. Sauf accord particulier du souscripteur, I'indemnité est versée au
souscripteur.
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Maitre d’'Ouvrage : La personne, physique ou morale, désignée au Titre I, qui conclut avec les
réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents a la conception et a l'exécution de
I'opération de construction. Le terme « maitre d’'ouvrage » désigne indistinctement dans le texte
du contrat, soit cette personne elle-méme, soit, en cas de transfert de propriété, les propriétaires
successifs intéressés.

Montant de I'opération : Valeur de remplacement a neuf des biens assurés, et notamment coiit de
I'ensemble des prestations d’étude, de réalisation du chantier, de maitrise d’ceuvre, de transport,
de manutention, de montage, de démontage, de démolition et d’essais ou d’épreuves hydrauliques,
et s’il y a lieu des taxes non récupérables.

Ouvrage : L’ensemble des biens destinés a faire partie intégrante de I'opération, conformément a
I'article 1.1 des présentes Conditions Particuliéres, pour autant que ces biens soient compris dans
le montant prévisionnel des travaux assurés.

Réception : L'acte par lequel le Maitre d’Ouvrage accepte I'ouvrage avec ou sans réserve, et ce au
sens de 'article 1792-6 du Code Civil.

Réclamation : la mise en cause amiable ou judiciaire de la responsabilité civile de I'assuré par le
tiers 1ésé. Est assimilé a une réclamation la déclaration faite par I'assuré a I'assureur, avant la
résiliation ou l'expiration de la garantie, d'un dommage causé a des tiers identifiés, susceptible
d’étre pris en charge par le présent contrat.

Sinistre : toute réclamation consécutive a la réalisation du ou des évenements garantis au titre
du contrat.
Il est précisé que constitue un seul et méme sinistre en ce qui concerne :
¢ l'assurance de responsabilité, I'ensemble des réclamations relatives a des dommages
résultant d'un méme fait dommageable qui trouve son origine dans la réalisation de
I'opération de construction.
¢ L’assurance de dommages, la survenance de dommages résultant d'un méme fait
dommageable ou d'un méme événement.

Souscripteur : I'acheteur mentionné au point I. du présent contrat.

Tiers : Toute personne physique ou morale autre que les Assurés, leurs employés salariés ou non.
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