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PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS GENERALES
| - GENERALITES
Il - PRESENTATION DU SITE ET CONDITIONS DU SITE
Il = TEXTES APPLICABLES

CHAPITRE | GENERALITES

ARTICLE 1 Champ d’application

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres décrit la prestation ainsi que
les conditions technigues applicables au présent marché.

ARTICLE 2 Consistance de la prestation

La prestation a pour objet I'étude, la fourniture et la mise en service d’un élévateur a
bateaux de 25 tonnes, pour le port de plaisance de Pornichet La Baule.

Pour mémoire :

Cette prestation constitue la solution de base (groupe thermique et groupe
hydraulique) (Obligation de répondre a la solution de base).

En variante techniquel, remplacement du groupe thermique par des batteries
électrigues (Pas d’obligation de répondre a la variante technique 1).

En Prestation Supplémentaire Eventuelle 1: remise d'un contrat de
maintenance et d’entretien pluriannuel (Réponse obligatoire).

L’offre du titulaire comporte une liste chiffrée des pieces de rechange, ainsi
que les conditions d’exercice du Service Aprés-Vente.

Le candidat s'interdit de se réserver l'exclusivité de la fourniture des piéces de
rechange provenant de sa fabrication ou de celle de ses sous-traitants ou co-

traitants.
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ARTICLE 3 Entité adjudicatrice et Représentant de I’Entité adjudicatrice

3.1 Entité adjudicatrice

Loire Atlantique Nautisme (LAN)

Siege social : Maison de I'Entrepreneuriat
1 rue Francoise Sagan

44800 SAINT HERBLAIN

SIRET 808 417 075 000 96.

3.2 Représentant de I’Entité adjudicatrice

Il n'est pas désigné de représentant de I'Entité adjudicatrice pour I'exécution du
marché.

ARTICLE 4 Maitre d’Oeuvre

Il n’est pas désigné de maitre d’oeuvre pour I'exécution du présent marché.

ARTICLE 5 Assistant a Maitrise d’Ouvrage

Il nest pas désigné d’'assistant a Maitrise d’Ouvrage pour I'exécution du présent
marché.

ARTICLE 6 Contrdle technique

Un Bureau de Controle Technique (BCT) sera désigné dans le cadre de la présente

opération.

Les missions demandées au BCT sont les suivantes :

O

O
O
O

Contrdle des études et de 'ensemble de la réalisation ;

Vérification électrique initiale ;

Essais de 1° mise en service ;

Vérification de I'état de conformité de conformité de I'équipement de travail
(annexe 1 de l'article R4312-1 du Code du Travail).

ARTICLE 7 Contrble qualité extérieur

Un bureau de contréle qualité extérieur pourra étre désigné dans le cadre de la
présente opération.
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ARTICLE 8 Coordonnateur SPS

Un coordonnateur SPS sera désigné dans le cadre de la présente opération.

ARTICLE 9 Lieu d’intervention et d’exécution

Le lieu d’intervention et d’exécution de la prestation est le port de plaisance de
Pornichet La Baule — 44 380 Pornichet.

Le titulaire est informé que des travaux de réaménagement portant sur les 2 ports se
dérouleront durant les périodes de montage et de mise en service de I'élévateur
(maritimes, de génie civil terrestre, de VRD...).

Par ailleurs, le titulaire est informé qu'’il interviendra sur un site en exploitation.

ARTICLE 10 Planning prévisionnel

Voir piece annexe 7.

ARTICLE 11 Visa de I’Entité adjudicatrice

Dans le cadre de sa prestation, le titulaire est amené a remettre des documents a
I'Entité adjudicatrice, en vue de I'obtention du visa de cette derniére.

Il est précisé que le visa de I'Entité adjudicatrice ne dégage en rien la responsabilité
du titulaire. Ce dernier reste seul responsable de I'ensemble des documents qu’il
aura produit.

ARTICLE 12 Documents joints au présent CCTP

Documents joints au présent CCTP :

N° Dénomination des pieces Observations
annexe

0 Présentation du port Ind A

1 Plan général du site — Situation actuelle Plan n° PLO1A

1b Vue en plan du port — Situation actuelle Plan n° PLO2A

1t Aire de carénage — Situation actuelle Plan n° PLO3A

1q Aire de carénage — Situation future Plan n° PLO4A

2 Photographies du site

3

4 Niveaux de référence et conditions de site Ind A

5 Rgt patrticulier de Police de Port 6 mai 2005

6

7 Planning prévisionnel Ind A

8

9

10 Caractéristiques techniques de I'élévateur Ind A

11 Elévateur de 25t— Cas 1,1b, 2, 3,3b,3t,3q, 4b Plan n° PL0O5
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ARTICLE 13 Renseignements donnés au présent CCTP

Les renseignements donnés dans le présent CCTP sont donnés a titre indicatifs, et
ne sauraient, en aucun cas, donner lieu a réclamation de la part du titulaire ou,
diminuer sa responsabilité.

Il appartient au titulaire de procéder aux recherches et vérifications qu’il jugera utile,
afin de disposer de tous les éléments nécessaires, tant pour la remise de son offre,
que pour I'exécution du présent marché.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance du site, afin de se rendre
compte de I'environnement, des conditions d’accés et de circulation de ses engins,
des ouvrages maritimes, et d'une maniére générale, afin de se rendre compte des
difficultés inhérentes aux travaux.
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CHAPITRE Il PRESENTATION DU SITE ET CONDITIONS DU SITE

ARTICLE 14 Présentation du Port

Voir pieces annexes 0.

ARTICLE 15 Vue en plan du site et du port

15.1 Vue en plan du site

Voir piece annexe 1.

15.2 Vue en plan du port

Voir pieces annexes 1b.

ARTICLE 16 Description de la zone projet
Voir pieces annexes 1t, 1q et 2.

Description de I'aire de carénage.
Description de la darse.

ARTICLE 17 Niveaux de référence et Conditions du site

Voir piece annexe 4.

Loire Atlantigue Nautisme Pornichet, le 01/09/2025

Etude, Fourniture et Mise en service d’'un élévateur a bateaux de 25 tonnes
Marché n° 2025RTPF4098
Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres — Ind A

Page 8/47




Piéce n®° 4.0 - CCTP

E LOIRE - Loire Atlantique Nautisme
~ ATLANTlQUE Ma}rche 20\25RTPF4098

~y Elévateur a bateaux de 25t
N NAUTISME coTP

CHAPITRE Il TEXTES APPLICABLES

ARTICLE 18 Textes applicables

D’une maniere générale, le titulaire respecte :
- les directives européennes,
- les normes techniques nationales transposant des normes européennes,
- les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de
normalisation
- les évaluations techniques européennes,
- les spécifications techniqgues communes,
- ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments technigues
nationaux, ou les spécifications techniques nationales,
en vigueurs le jour de la mise en service des prestations objet du présent marché, et
ce, en matiére de conception, de réalisation, de mise en oeuvre et d’'utilisation.

Ce respect porte aussi bien sur les aspects techniques, que sur les aspects
sécuritaires, environnementaux, de santé...

D’une maniere particuliére, le titulaire se doit de respecter :
le réglement de police de port en vigueur (voir piece annexe 5),
les prescriptions de tous les actes administratifs délivrés dans le cadre de
la présente opération tels que :
Autorisations d’Occupations Temporaires (AOT),
Arrétés municipaux et départementaux,
Autorisation de circulation sur le Domaine Public,
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SECONDE PARTIE : DESCRIPTION DE LA PRESTATION
IV - PERIODE DE PREPARATION
V - PERIODE D’EXECUTION DE LA PRESTATION
VI - PERIODE SUIVANT L’EXECUTION DE LA PRESTATION
VIl - AUTRES PRESTATIONS

CHAPITRE IV PERIODE DE PREPARATION

ARTICLE 19 Démarrage de la période de préparation

La période de préparation des prestations pourra débuter aprés émission, de la part
de I'Entité adjudicatrice, de I'Ordre de Service de commencement de la période de
préparation.

Durant la période de préparation, le programme d’exécution ainsi que le calendrier
d’exécution seront réalisés par le titulaire, puis remis a I'Entité adjudicatrice.

Une fois visés par I'Entité adjudicatrice, ces documents seront intégrés aux piéces
contractuelles du marcheé.

Durant cette période, le titulaire tiendra également compte de toutes les remarques
du Contréleur technique, du Contréle qualité extérieur et du Coordonnateur SPS, de
sorte a obtenir le visa de ces derniers sur 'ensemble des documents produits par le
titulaire.

Le programme d’exécution, ainsi que le calendrier d’exécution comporteront les
éléments listés ci-dessous.

ARTICLE 20 Programme d’exécution

20.1

Matériaux et matériels utilisés

Les caractéristiques techniques des matériaux et matériels utilisés par le titulaire
feront I'objet d’'une description par ses soins.

Il joindra au descriptif :
Les références, marques, et types des matériels installés,
Les fiches techniques et procés-verbaux des matériaux mis en ceuvre,
Les certificats CE des équipements manufacturés.
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20.2 Documents nécessaires a I’exécution de la prestation

Les documents nécessaires a I'execution de la prestation comporteront les

documents suivants :

Les mesures et relevés sur site.
L’examen d’adéquation de I'appareil de levage.

L’examen de montage et d’installation de I'appareil de levage.

Les spécifications techniques de I'élévateur a bateaux.
Les spécifications techniques des matériels et matériaux.
Les plans d’ensemble et de détails de la fourniture.

Les schémas électriques et hydrauliques.

L’analyse fonctionnelle.

Les hypotheses retenues pour les calculsa la limite élastique, au
renversement, a la fatigue, et ce, sur la base des hypothéses suivantes :

cas | — appareil en service sans vent,
cas Il — appareil en service avec vent,

cas lll — appareil soumis a des sollicitations exceptionnelles :

appareil hors service avec vent maximal,

appareil soumis aux essais statiques et dynamiques.

Les hypothéses retenues en cas de pneu(s) crevé(s).

Les classes de qualité des soudures et méthodologie de contréle.
Les caractéristiques des assemblages boulonnés et méthodologie de contrdle.

Les descentes de charges occasionnées lors de 'amenée, de l'utilisation et
lors du repli, du matériel nécessaire a I'exécution des prestations, y compris

les examens d’adéquation le cas échéant.

Les descentes de charges occasionnées lors de l'utilisation de I'élévateur a

bateaux.
Le dossier d’analyse des risques,

La procédure des essais de réception,

Tout document que le titulaire estime lui étre nécessaire pour la réalisation de

sa prestation.
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20.3

20.4

20.5

20.6

Intervention sur le site

Le titulaire décrira le projet :
D’amenée de son matériel,
D’installation de chantier,
D’amenée de la fourniture objet du présent marché,
De montage de la fourniture,
De réalisation des essais de réception.

Ce projet comportera les éléments suivants :
La description de la base vie,
La description des colis, leur volume et leur poids,
L'échelonnement probable de leur livraison,
L’intervention de grue de montage,
L’amenée et le repli des charges nécessaires aux essais de réception,
Tous les éléments intéressant les descentes de charge,

La description des mesures de sécurité et d’hygiéne du chantier
conformément aux prescriptions du chapitre correspondant du présent
document.

Ce projet sera accompagné d'un plan, a l'échelle 1/100, précisant les zones
occupées par le titulaire lors des différentes phases du projet.

Le titulaire est informé qu’'un emplacement sera mis a sa disposition.

Signalisation du chantier a I’égard de la circulation publique

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a 'usage du
public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiere ; elle est
réalisée, sous le contrdle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a
sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de
signalisation.

Documents relatifs a la sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le titulaire communiquera I'ensemble des documents demandés au chapitre
correspondant du présent document.

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités,

fréquentés ou protégés

Le titulaire communiquera les éléments relatifs :
A la sauvegarde de I'environnement,
Aux mesures prises afin de limiter les nuisances sonores, visuelles et
olfactives des riverains.
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20.7 Plan d’Assurance Qualité
Le titulaire décrira son Plan d’Assurance Qualité.
Ce plan précisera les dispositions en matiére :
D’organisation,
De contrbles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres
actions, ou celles de ses sous-traitants (*), et ce, durant les phases de
conception, d’approvisionnement, de fagonnage, de montage et de mise en
service ; 'ensemble de ces contrbles est désigné par I'expression « le contrdle
intérieur »,
De tracabilité de ces contréles,
De modes de communication avec les acteurs du présent marché.
(*) En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
I'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
Le Plan d'Assurance Qualité identifiera certaines étapes comme des étapes
sensibles, ou des vérifications particulieres sont utiles.
On distingue en la matiére :
Les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a l'avance [I'Entité
adjudicatrice pour qu’elle puisse, si elle le juge utile, y assister et en veérifier
les conditions d’exécution,
Les points d’'arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu’avec
'accord exprés de I'Entité adjudicatrice.
Les résultats du contrdle intérieur du titulaire sont adressés a I'Entité adjudicatrice.
En outre, le titulaire joindra dans son Plan d’Assurance Qualité :
Le programme de soudage,
L’homologation des procédés de soudage,
Les agréments des soudeurs.
20.8 Plan de gestion des déchets produits par le chantier
Le titulaire décrira un plan de gestion des déchets issus de son chantier, sur le site de
I'Entité adjudicatrice.
Seront décrits :
Les opérations de collecte, de transport, d’entreposage, de tris éventuels et
d’évacuation des déchets vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur,
Tout élément permettant d’assurer la tracabilité de ces déchets, notamment
grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.
Ces bordereaux seront signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires
des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets.
Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la
réglementation en vigueur est obligatoire.
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ARTICLE 21 Calendrier d’exécution

21.1 Calendrier relatif a la période de préparation

Ce calendrier intégrera les dispositions prises pour 'élaboration et la remise des
documents décrits au programme d’exécution.

21.2 Calendrier d’exécution des prestations

Ce calendrier intégrera :
La phase d’approvisionnement des matériaux et matériels,
La phase de fagonnage de la fourniture,
L’amenée du chantier,
Le transport de la fourniture,
Le montage,
La remise des documents,
Les essais de réception,
Le repli de chantier ainsi que la remise en état des lieux,
La formation a l'utilisation et a I'entretien de la fourniture.

En outre, ce calendrier rappellera :
Les points critiques,
Les points d’arrét,
décrits dans le Plan d’Assurance Qualité.

Ce calendrier sera accompagné d'un plan, a I'échelle 1/100, précisant les zones
occupées par le titulaire lors de son intervention sur le site, notamment lors des
phases suivantes :

Amenée du chantier,

Amenée des colis,

Intervention d’'une grue de montage,

Réalisation des essais en charges.

ARTICLE 22 Fin de la période de préparation

La période de préparation prendra fin, aprés l'obtention du visa de IEntité
adjudicatrice sur 'ensemble des documents mentionnés au présent chapitre.

Le visa de I'Entité adjudicatrice sera donné en l'absence de toute remarque du
Contrdleur technique, du Contréle qualité extérieur et du Coordonnateur SPS.
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CHAPITRE V PERIODE D’EXECUTION DE LA PRESTATION

ARTICLE 23 Géneéralités

L’exécution de la prestation se déroulera conformément aux dispositions et
documents établis lors de la période de préparation.

L’exécution de la prestation pourra débuter aprés émission, de la part de I'Entité
adjudicatrice, de [I'Ordre de Service de commencement de [I'exécution des
prestations.

Le titulaire informera I'Entité adjudicatrice, en vue de l'obtention du visa de cette
derniére, de toute correction apportée aux documents établis lors de la période de
préparation.

Durant cette période, le titulaire tiendra également compte de toutes les remarques

du Contréleur technique, du Contréle qualité extérieur et du Coordonnateur SPS, de
sorte a obtenir le visa de ces derniers sur les prestations exécutées par le titulaire.

ARTICLE 24 Phase d’approvisionnement

Le titulaire procédera a I'approvisionnement de ses matériaux et matériels.

ARTICLE 25 Phase de fagconnage
Le titulaire procédera au fagconnage de la fourniture objet du marché.

Durant la phase de faconnage, deux visites seront prévues dans les ateliers du
titulaire :
La premiére visite s’effectuera a la moitié du délai du fagonnage de la
fourniture,
La seconde visite s’effectuera une fois la fourniture entierement fagonnée.

Ces deux visites feront I'objet d’un procés-verbal de visite.

Un contrdle de la conformité de la fourniture au regard des dispositions et documents
établis lors de la période de préparation sera effectué.

En I'absence de visa de I'Entité adjudicatrice, la fourniture ne pourra étre acheminée
sur le site de montage.

Le titulaire est informé que le bureau de contrble technique procédera a I'examen de
la réalisation.
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ARTICLE 26 Etat des lieux avant amenée du matériel et installation de chantier
Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le titulaire.
Les éléments seront consignés dans un procés-verbal.

Cet état des lieux sera a la charge de I'Entité adjudicatrice.

ARTICLE 27 Amenée du matériel et installation de chantier
Le titulaire procédera a 'amenée de matériel ainsi qu’a l'installation de son chantier.
Cette amenée du matériel et installation de chantier sera autorisée aprés accord du

coordonnateur SPS, conformément aux prescriptions du chapitre correspondant du
présent document.

ARTICLE 28 Signalisation et balisage du chantier

Le titulaire procédera a la mise en place des signalisations et balisages de son
chantier.

ARTICLE 29 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le titulaire met en ceuvre les dispositions prises en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs.

ARTICLE 30 Phase de transport et de déchargement de la fourniture

Le titulaire procédera au transport de la fourniture, ainsi qu’'a la phase de
déchargement des colis.

ARTICLE 31 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux
habités, fréquentés ou protégés

Le titulaire procédera a la mise en place des dispositifs prévus au regard :
De la sauvegarde de I'environnement,
Des nuisances sonores, visuelles et olfactives générées par les travaux,
De la protection des bateaux de plaisance de toute projection de meulage, de
soudure et de peinture.
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ARTICLE 32 Montage de la fourniture
Le titulaire procédera au montage de la fourniture.

Le titulaire est informé que le Contrdle technique procédera a 'examen de montage
et d’'installation de la grue.

ARTICLE 33 Horaires de travail

Le titulaire pourra intervenir sur le site aux heures et jours ouvrés.

ARTICLE 34 Déchets produits par le chantier

Le titulaire procédera a I'évacuation des déchets de chantier, au fur et a mesure de
leur production.
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CHAPITRE VI PERIODE SUIVANT L’EXECUTION DE LA PRESTATION

ARTICLE 35 Généralités

L’exécution de la prestation se déroulera conformément aux dispositions et
documents établis lors de la période de préparation.

L’exécution de la prestation pourra débuter aprés émission, de la part de I'Entité
adjudicatrice, de [I'Ordre de Service de commencement de [I'exécution des
prestations.

Le titulaire informera I'Entité adjudicatrice, en vue de l'obtention du visa de cette
derniére, de toute correction apportée aux documents établis lors de la période de
préparation.

Durant cette période, le titulaire tiendra également compte de toutes les remarques
du Contréleur technique, du Contrdle extérieur et du Coordonnateur SPS, de sorte a
obtenir le visa de ces derniers sur les prestations exécutées par le titulaire.

ARTICLE 36 Documents a remettre préalablement aux essais de réception

Le titulaire remettra a l'entité adjudicatrice le Dossier des Ouvrages Exécutés,
comportant les éléments suivants :
Le programme d’exécution dans son intégralité, éventuellement corrigé,
Les références « fournisseur » de tous les matériels installés (*) ;
Les programmes « source » de 'automate (*) ;
Les programmes « source » de la radiocommande (*) ;
La notice techniqgue de la radiocommande (montage, utilisation
programmation) (*) ;
Les notices technigues des matériels installés (*) ;
Les certificats matieres,
Le cahier de soudage,
Le marquage CE sur la machine,
La Déclaration de Conformité CE de la machine,
Les Certificats CE des matériels installés et apparaux utilisés,
La notice d’instruction telle que détaillée a I'annexe | de I'article R4312-1 du
Code du travail, ainsi qu’aux §7 des normes NF EN 14492, 14985, 13135,
(*) Le titulaire s'interdit de se réserver I'exclusivité de la fourniture des piéces
de rechange provenant de sa fabrication ou de celle de ses sous-traitants ou
co-traitants.

ARTICLE 37 Vérification qualitative des matériaux et produits. Essais et épreuves.

Outre, les essais et épreuves des matériaux, produits et composants de construction
prévus par les normes nationales transposant les normes européennes ou
lorsqu’elles n’existent pas les normes nationales, le présent marché n’apporte pas de
stipulations particulieres.
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ARTICLE 38 Vérification de I’état de conformité de la machine

Le titulaire est informé que le bureau de contréle technique procédera a 'examen de
conformité de la machine livrée conformément au Code du Travail.

ARTICLE 39 Contrble électrique initial

Le titulaire est informé que le bureau de contrbéle technique procédera au contrble
électrique initial.

ARTICLE 40 Réalisation des essais de réception

Le titulaire procédera a 'amenée des charges, a leurs mises en place, ainsi qu’a la
réalisation des essais de réception, apres visa :
- du bureau de controle technique portant sur :
o les documents a remettre préalablement aux essais de réception,
o [I'état de conformité de la machine,
o les apparaux et accessoires de levage nécessaires pour les essais,
- de I'Entité adjudicatrice.

Les essais de réception respecteront les prescriptions de l'arrété du 01 mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Seront, en outre, réalisés les essais, examens et épreuves suivantes :
Examen d’adéquation des accessoires de levage,
Essais de fonctionnement a vide et en charge de I'élévateur,
Epreuve statique de I'élévateur (coefficient d’épreuve statique : y=1,25),
Epreuve dynamique de I'élévateur (coefficient d’épreuve dynamique : y=1,10),
Epreuve statique des accessoires de levage,
Examen de I'état de conservation de I'élévateur aprés épreuves.

ARTICLE 41 Mise en service de I’élévateur

Au terme :
- des essais de réception,
- de la levée, par le titulaire, des éventuelles observations du bureau de
contrble technique portant sur la prestation ou la fourniture du titulaire,
un proces-verbal de mise en service de I'élévateur sera rédigé par I'Entité
adjudicatrice, aprés accord du bureau de contrdle technique pour la mise en service
de I'élévateur.

ARTICLE 42 Repliement du matériel et des installations de chantier et remise en état
des lieux

Le titulaire procédera au repliement du matériel et des installations de chantier.

Il précédera au nettoyage et a la remise en état des lieux.
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ARTICLE 43 Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé contradictoirement avec le titulaire, apres repli de
chantier et remise en état des lieux.

Les éléments seront consignés dans un procés-verbal.
Cet état des lieux sera a la charge de 'Entité adjudicatrice.

ARTICLE 44 Formation a lutilisation et a I’entretien de I’élévateur

44.1

44.2

Utilisation de I’élévateur et de ses accessoires de levage

Une formation sera dispensée a dix utilisateurs, et ce, sur deux cessions d’'une demi-
journée d’'une semaine d’intervalle.

Cette formation leur permettra, d’'une part, de s’approprier la notice d’utilisation, et
d'autre part, d'exploiter l'outil, en toute sécurité, de maniére autonome et
opérationnelle.

Entretien de I’élévateur
La formation sera dispensée a quatre agents portuaires.

Cette formation couvrira I'ensemble des niveaux (mécanique, électrique, électronique,
hydraulique...), et permettra d’'une part, de s’approprier la notice d’entretien de
I'élévateur ainsi que les documents nécessaires a I'exécution de la prestation (suivant
le Chapitre « Période de préparation »), et d'autre part, d'effectuer de maniére
indépendante et efficace les contrbles préventifs, I'entretien courant, le remplacement
des piéces ou équipements, le dépannage et les réparations qu'il sera nécessaire
d'effectuer au cours de la vie de I'élévateur.

ARTICLE 45 Assistance lors des premiéres utilisations de I’élévateur

Une assistance lors des premiéres utilisations de I'élévateur sera apportée par le
titulaire, et permettra d’ajuster les paramétres de l'automate ou électriques voire
mécaniques.

Cette assistance s’effectuera sur 2 demi-journées.

ARTICLE 46 Fin de I’exécution des prestations

Le PV de réception de 'ensemble de la prestation du titulaire sera rédigé par I'Entité
adjudicatrice a l'issue : de I'Emission du PV de mise en service de I'élévateur, du
Repliement et de la remise en état des lieux, de la Réalisation des prestations de
formation et d’Assistance lors des 1éres utilisations, de la Remise de tous les
documents attendus du titulaire.
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CHAPITRE VII AUTRES PRESTATIONS

ARTICLE 47 Réunions

47.1 Généralités
Le titulaire sera représenté par une personne physique, habilitée a le représenter
pour les besoins de I'exécution du marché.
Les éléments abordés en cours de réunion seront consignés dans un compte-rendu
rédigé par I'entité adjudicatrice, puis diffusé par ses soins.
Les instructions consignées dans ces comptes rendus vaudront Ordre d’Exécution.
47.2 Période de préparation
Durant la période de préparation, 2 réunions seront organisées dans les locaux de
I'Entité adjudicatrice.
La premiére réunion permettra d’établir le planning de déroulement de la phase
préparatoire.
La seconde réunion permettra de valider le programme d’exécution des prestations.
47.3 Réunions preéalables avant toute intervention sur le site
Avant toute intervention sur site :
Un état des lieux sera réalisé avec I'Entité adjudicatrice,
Une Visite d’Inspection Commune sera réalisée avec le coordonnateur SPS.
47.4 Période d’exécution de la prestation
Durant la phase de fagonnage, 2 réunions se dérouleront dans les ateliers du titulaire.
Au cours de ces 2 réunions, seront abordes :
L’avancement du chantier au regard du planning du programme d’exécution,
Les conditions d’avancement du chantier,
La conformité de la prestation au regard du programme d’exécution.
Durant la phase d’intervention sur site, 2 réunions par semaine se dérouleront en
capitainerie.
Au cours de ces réunions, seront abordés :
L’avancement du chantier au regard du planning du programme d’exécution,
Les conditions d’avancement du chantier,
La conformité de la prestation au regard du programme d’exécution.
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47.5 Période suivant I’exécution de la prestation

Durant cette période suivant I'exécution de la prestation, 2 réunions seront
organisées, et ce, en vue de procéder aux opérations suivantes :
Vérification de I'état de conformité de la machine,
Réalisation des essais de réception,
Réalisation de I'état des lieux aprés repliement du matériel et des installations
de chantier et remise en état des lieux,
Réception finale aprés délivrance des formations.

ARTICLE 48 Nombre d’exemplaires a produire par le titulaire

L’ensemble des documents a produire par le titulaire sera fourni en :
3 exemplaires papiers couleurs reliés,
1 exemplaire papier couleurs reproductible,
1 exemplaire au format informatique (logiciels Word 2000 — Excel 2000 —
AutoCad Light 2002 - Adobe Acrobat — Power point).
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TROISIEME PARTIE : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
VIII = CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ELEVATEUR
IX - QUALITE ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS
ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

CHAPITRE VIl CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ELEVATEUR

ARTICLE 49 Généralités
Les prescriptions données dans le présent CCTP et ses annexes n’ont pas pour objet
de se substituer au titulaire, ni de déroger aux directives, normes ou autres en
matiére de conception, de réalisation et de sécurité.

Elles ont pour objet, de fixer les attendus de I'Entité adjudicatrice.

ARTICLE 50 Caractéristiques techniques de I’élévateur

Voir pieces annexes 10 et 11.
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Chapitre IX QUALITE ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

ET MODE D’EXECUTION

ARTICLE 51 Géneéralités

51.1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux et produits est limitée a I'espace économique

européen.

51.2 Qualité des matériaux et produits

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
prescriptions des normes nationales transposant les normes européennes ou
lorsqu’elles n’existent pas les normes nationales.

Les matériaux, produits et composants de construction sont d'une fagon générale,
congus pour supporter les conditions d'ambiance sévéres (air salin, humidité, écarts

de température, ...).

Les matériaux et équipements sont neufs et exempts de tout défaut pouvant nuire a

leur utilisation.
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ARTICLE 52 Choix des aciers

52.1 Généralités
Les matériaux de base entrant dans les constructions soudées, doivent satisfaire aux
trois exigences minimales suivantes :
- étre soudables dans des conditions normales,
- garantir du risque de rupture fragile,
- garantir du risque d'arrachement lamellaire.
Norme acier : EN
Nuance de I'acier employé : S355 suivant norme EN 10025-2.
52.2 Certificats matieres
Les recettes sont assurées par l'usine productrice.
Les produits d'apport sont approvisionnés avec certificat d'analyse et d'essais.
La tracabilité des matiéres doit étre assurée avant, en cours et aprés mise en oeuvre.
52.3 Généralités de construction
Sur un plan général, la conception des structures est harmonieuse, les lignes sont
fluides. Méme si le calcul ne fait pas apparaitre d'effet de fatigue, les raccordements
a angles vifs et les changements de section brutaux sont proscrits.
La fabrication est soignée. Les bavures des coupes et percages sont éliminées. Les
tranches oxycoupées sont meulées et de bel aspect.
Les coupes et trous percés au chalumeau sont interdits.
En cas de sollicitation statique ou de fatigue modérée les anguillets laissés en I'état
doivent étre suffisants pour permettre le contournement des extrémités. Dans les
angles trés sollicités en fatigue, le gousset sera chanfreiné pour réaliser au niveau de
I'anguillet et sur une longueur a définir de part et d'autre, une soudure a pénétration
compléte.
Les découpes d'ouvertures dans les charpentes sont a angles arrondis et munies, si
nécessaire, d'un renfort périphérique.
Un bouchon de contrble d'étanchéité est placé au point bas des principaux éléments
en caissons non visitables.
Dans la mesure du possible, et sauf pour les structures de faible importance, les
profilés sont symétriques. Dans le cas contraire, il est tenu compte de I'excentration
des efforts.
Tous les éléments de structure sont congus de fagon a permettre aisément les
brossages et peintures périodiques. lls sont spécialement étudiés, compte tenu des
problémes de corrosion (exemple : les corniéres doublées aile contre aile sont a
proscrire). Les zones de rétention d'eau sont & proscrire.
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Les piéces pliées ou cintrées a froid sont formées exclusivement a la machine et
doivent respecter les valeurs minimales prévues par les normes.

Toute tdle déchirée est remplacée, la réparation par soudure est interdite.

Loire Atlantigue Nautisme

Pornichet, le 01/09/2025

Etude, Fourniture et Mise en service d’'un élévateur a bateaux de 25 tonnes Page 26/47

Marché n° 2025RTPF4098
Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres — Ind A




Piecen° 4.0 - CCTP

E LOIRE - Loire Atlantique Nautisme
~ ATLANT'QUE Ma}rche 20‘25RTPF4098

~y Elévateur a bateaux de 25t
N NAUTISME coTP

ARTICLE 53 Choix de la couronne

La couronne est déterminée en fonction de données techniques que le titulaire doit
impérativement préciser et qui sont pour I'essentiel :

la nature de I'application,

la vitesse d'orientation,

le nombre de cycles de travail demandé,

l'angle de travail,

le spectre des charges,

les charges dynamiques,

les charges statiques,

les efforts dynamiques,

les caractéristiques des pignons du groupe d'entrainement.

Le fournisseur définit la couronne et engage sa garantie sur le service attendu aux
conditions de fonctionnement citées.

53.1 Caractéristiques générales
La couronne est réalisée en acier fin. Les pistes de roulement et la denture sont
trempées superficiellement.
La pénétration de la trempe dont la valeur est définie par le fabricant doit étre
parfaitement réguliére.
Les rouleaux ou billes sont trempés a coeur.
53.2 Plans de pose
Les plans sont usinés.
Les tolérances sont définies par le fournisseur de la couronne.
Les relevés dimensionnels sont a joindre au dossier.
53.3 Montage de la couronne
Une vérification de rotondité de la couronne est effectuée.
La fixation est réalisée suivant les prescriptions du fabricant de la couronne
(boulonnerie ordinaire ou HR, classe des boulons, traitement, méthodologie de
serrage).
53.4 Réglage de la position du groupe d'entrainement et de la couronne
Le groupe d'entrainement est fixé a sa position théorique.
Un dispositif permet un réglage fin du pignon.
Le jeu de denture couronne/pignon est réglé au jeu indiqué par le fabricant de la
couronne.
Les relevés sont consignés sur PV et joints au dossier.
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ARTICLE 54 Assemblages boulonnés

54.1

54.2

54.2.1

54.2.2

54.2.3

Généralités

Les assemblages boulonnés sont définis et réalisés conformément aux régles FEM.
La boulonnerie courante, de classe 8.8 minimum, est galvanisée a chaud.

Les boulons en contact avec I'inox sont en inox (A4.70 minimum).

Les boulons HR sont de qualité 10.9, galvanisé a chaud.

Diametre mini de la boulonnerie : M12.

Les écrous des boulons sont maintenus freinés par un dispositif approuvé (sauf pour
la boulonnerie HR).

Des moyens appropriés sont mis en oeuvre pour éliminer les risques de corrosion
entre les éléments constitutifs des assemblages boulonnés (joint d'étanchéité, cordon
de soudure d'étanchéité, etc) sauf pour les joints a serrage contrélé.

Pour les boulons galvanisés, le titulaire doit s'assurer que les boulons ont subi un
traitement de dégazage (remise d’un certificat de dégazage du fournisseur).

Joints boulonnés a serrage controlée

Fatigue
Les boulons sont soumis a une précontrainte déterminée afin d'éviter le risque de
rupture par fatigue résultant du caractére éventuel de sollicitations répétées. Les
boulons sont serrés entre 70 et 80 % de leur limite élastique.

Indesserrabilité

Le rapport Ls/D ou Ls est la longueur serrée et D le diamétre du boulon doit étre >5.

Approvisionnement - Réception des boulons

Il est rappelé que les caractéristiques des boulons HR destinés au serrage contrblé
sont définies dans la série des normes EN 14399.

En plus des certificats du fabricant, un contrdle rigoureux de conformité aux normes
doit étre effectué par le titulaire qui vérifie notamment qu'il s'agit bien de filets roulés
et non taillés et que les boites d'emballage portent l'indication du coefficient de
frottement mesuré par le fabricant.
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54.2.4 Mise en oeuvre

Le serrage de tous les boulons doit étre repris compte tenu des effets de matage des
surfaces et de relaxation partielle de l'effort, au fur et a mesure du serrage des
boulons de proximité.

Le titulaire doit justifier que les précontraintes demandées sont effectivement
atteintes.

En outre, pour les joints a friction, les coefficients de frottement étant tres variables
selon I'état de surface, le Bureau d'Etudes du titulaire précise sur le plan I'état de
surface requis. Ces surfaces sont a protéger efficacement dés préparation et jusqu'a
'assemblage.

Différentes techniques peuvent étre utilisées pour la mise en précontrainte des
boulons, & savoir :

- mise en précontrainte par traction de la tige. Le plan doit porter l'indication de I'effort
de précontrainte demandé,

- mise en précontrainte par clé dynamométrique. Le couple de serrage doit étre
indiqué sur les plans sous la forme C = A k, ou A est la valeur calculée par le Bureau
d’Etudes du titulaire et k le coefficient de frottement indiqué sur les boites
d'emballage des boulons et variable d'une boite a l'autre.
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ARTICLE 55 Soudures

55.1 Généralités
Les prescriptions ci-aprés, concernent aussi bien les soudures exécutées en atelier
gue celles exécutées sur site.
Toutes les soudures sont continues et les champs sont contournés. Seules les
soudures, par exemple, a l'intérieur de caisson d'éléments raidisseurs comme des
raidisseurs longitudinaux peuvent étre exécutées en discontinu pour éviter les
déformations excessives et pour autant que ces soudures ne soient pas situées dans
des zones sollicitées en fatigue.
Les soudures de piéces d'accostage sont éliminées exclusivement a la meule.
Les soudures d'angle d'un seul c6té sont a éviter dans la mesure du possible (a
proscrire dans le cas d'effort a transmettre important ou cyclique) et sont a justifier
par calcul (prise en compte de la flexion due a I'excentration de I'effort).
En soudage automatique sous flux, la pénétration peut étre prise en compte dans la
section résistante du cordon, avec un abattement de 2 mm, pour autant que le
constructeur puisse démontrer par un moyen de contrble approprié la profondeur de
la pénétration.
Pour les autres procédés de soudage, et sans préparation particuliére (chanfrein), la
pénétration est considérée négligeable et ne peut pas étre retenue dans la section
résistante.
Le pongage ou meulage des soudures est interdit.
La classe de qualité des soudures est définie au regard des sollicitations auxquelles
elles sont soumises.
La réalisation des soudures est faite de sorte a pouvoir les contréler aisément.
Les régles de fabrication et de contréle non destructif de la norme NF E 52-109-1 et
NF E 52-109-2 sont appliquées.

55.2 Procédés de soudage
Aprés analyse de la structure a réaliser, le titulaire liste I'ensemble des joints par type
et établit pour chaque type un Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS)
qui précise les parametres de soudage.
Chaque DMOS fait référence a I'essai de qualification qui le couvre.
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55.3 Prescriptions préalables au soudage

Le cahier de soudage est établi aprés visa des plans.

Le cahier de soudage contient :

- le schéma de repérage des joints soudés en corrélation avec les DMOS,

- les séquences de soudage, ordre d'exécution des cordons, ordre d'exécution
des passes pour chaque cordon, séquences particuliéres,
- I'étendue des contréles destructifs et non destructifs,

- la liste des soudeurs gqualifiés,

- les certificats de qualification (QMOS et QS),

- les nuances des aciers,
- les produits d'apport.
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ARTICLE 56 Equipements électriques

56.1 Caractéristiques des lieux de travail
Un soin particulier est apporté pour qu'il n'y ait pas de sujétion de tenue du matériel
exposeé a la condensation (réchauffage des armoires et coffrets étanches).

56.2 Fils, cables et chemins de cébles
Tous les conducteurs de protection sont ramenés sur des barrettes de raccordement
interconnectées entre elles et réunies au collecteur général de terre.
Au passage d'arétes vives, les cables sont protégés mécaniquement.
L’agencement des nappes en paquets de caébles est limité pour faciliter les
interventions ultérieures,
La disposition des cables est de telle sorte que les effets d'induction soient sans
influence et ne compromettent pas la sécurité du personnel ni le fonctionnement de
I'installation.
Les rayons de courbure ne sont pas inférieurs aux valeurs recommandées par les
fabricants de cébles.
Tout raccordement sur borniers se fait avec une sur-longueur suffisante afin de
ménager une réserve pour réparation et mise en place de tores pour mesures
d'intensité ou recherche de défauts de terre.
Pour les liaisons intérieures, deux conducteurs maximum sont raccordés a une méme
borne dans la limite de la capacité mécanique et électrique de cette borne.
Pour les liaisons extérieures, chaque borne est raccordée a un seul conducteur dans
la limite de la capacité mécanique et électrique de cette borne.
Si nécessaire, les extrémités des conducteurs sont munies de cosses ou d'embouts.
Des mesures sont prises pour les protéger des chocs et des vibrations.
Les chemins de cable sont en inox 316 L.

56.3 Repérage
Les extrémités de chaque conducteur et les bornes correspondantes comportent un
repére de céblage indélébile indiquant le numéro du fil, et le numéro du folio sur
lequel il est représenté.
Les extrémités de chaque céble sont repérées par un dispositif en matériau non
dégradable dont le numéro est en conformité avec le carnet de cébles.
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56.4

56.5

56.6

Coffrets, armoires

Les coffrets et armoires comprennent 'ensemble des équipements et accessoires
nécessaires aux raccordements et protections des céables.

Les entrées et les sorties de cables se font par le dessous des coffrets, par presse-
étoupe. Leurs emplacements sont parfaitement accessibles et permettent un
raccordement aisé des conducteurs sur les borniers.

Les coffrets et armoires sont dimensionnés de maniére a recevoir l'adjonction de
matériel complémentaire dans une proportion de 30% de la surface utilisée.

Tous les borniers (serrage a vis) ont 30% de réserve.

Toutes les mesures sont prises pour éviter tout contact accidentel avec des éléments
sous tension (mains courantes isolées, écrans protecteurs isolants et transparents,
bornes avec cache, etc ... ).

Les armoires sont pourvues d'un dispositif d'éclairage intérieur.
Ce dispositif est commandé par I'ouverture de la porte de I'armoire.

Toutes les portes sont pourvues d’un dispositif de maintient portes ouvertes.

L’emploi de l'inox 316L est généralisé aux coffrets (coffrets, visserie, boulonnerie,
grille de fixation des appareillages...) et sont équipés de serrures.

Les armoires sont en polyester armé de fibre de verre ininflammable et sont équipés
de serrures.

Disjoncteurs

lls sont de type industriels.

Degrés de protection

Moteurs IP 65
Enveloppes IP 66
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ARTICLE 57 Equipements hydrauliques

57.1 Centrale hydraulique
La centrale groupe de fagcon aussi compacte que possible tous les éléments qui la
composent, lesquels restent accessibles pour la maintenance.
Sur le réservoir un filtre a bain d'huile est prévu contre les poussiéres.
Les remplissages s'operent par l'intermédiaire d'un filtre dont la finesse est au moins
égale a celle du filtre général.
La filtration est conforme a celle prescrite par les constructeurs des composants.
Le filtre de retour est associé a des clapets de by-pass.
Tous les filtres sont munis d'indicateurs de colmatage actionnant une alarme.
L'orifice de vidange est muni d'un bouchon magnétique et d'une vanne manuelle
permettant la prise d'échantillons.
Toutes dispositions sont prises pour limiter I'échauffement de I'huile a la valeur
compatible avec la qualité du fluide.
Les voyants de niveau minimum sont installés d'une fagon visible et a I'abri
des chocs.
Il est prévu :
- un contact de niveau minimum avec alarme,
- les manometres nécessaires sur la centrale.
La qualité de I'huile est déterminée par le Titulaire en accord avec les fournisseurs
des composants de linstallation et choisie parmi celles de fabrication courante et si
possible dans la gamme de celles déja utilisées par I'Entité adjudicatrice.
Le Titulaire fournit les tableaux d'équivalence des huiles.
Huile industrielle biodégradable.
Les classes de pureté a retenir sont indiquées par le Titulaire en accord avec les
fournisseurs des composants de l'installation.
La périodicité de nettoyage et/ou de remplacement des filtres est précisée par le
Titulaire, de méme que la périodicité de prise d'échantillons d'huile.
La fréquence des vidanges est indiquée dans les notices d'entretien.
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57.2 Distribution
Les organes de distribution sont regroupés au maximum sur des systemes de blocs
forés pour éviter la prolifération des tuyauteries.
Les organes de distribution sont munis de voyants convenablement disposés
indiquant leur état.
Le circuit comporte tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement, a la
sécurité, a la protection des organes et au contrdle.
Les électrodistributeurs sont de type étanche et munis de poussoir de commande
mécanique.
57.3 Vérins
Les raccords sont du type PUSH PULL a visser. Ces organes d'isolement permettent
de remplacer les flexibles ou de déposer les vérins sans perte d'huile importante.
Les chambres sont munies de purges.
Les tiges sont en inox.
La pression maxi n’excéde pas, dans la mesure du possible, 250 bars.
Dans la mesure du possible, les vérins hors service sont tige rentrée.
57.4 Tuyauteries
57.4.1 Raccords
Le type des raccords sera soumis a l'accord préalable de I'Entité adjudicatrice.
Les raccords des flexibles sont de type sertis.
Des prises pour manomeétres sont installées pour faciliter les contréles et notamment
sur tous les récepteurs principaux
57.4.2 Supports
L'intervalle entre deux supports de fixation consécutifs est tel que toute vibration
nuisible est évitée.
57.4.3 Tuyauteries flexibles
Eviter toute flexion, torsion, frottement, ragage.
Lorsque le flexible est raccordé a des parties mobiles, il ne doit a aucun moment
présenter un rayon de courbure inférieur a celui préconisé par le fournisseur.
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57.4.4 Tuyauteries acier

Les tuyaux acier sont du type sans soudure et subissent les opérations de décapage
et nettoyage nécessaires avant montage.

Les tuyauteries sont en acier inoxydable, ou galvanisé peint.

Les tuyauteries sont disposées en nappe.

L'écartement entre les tuyauteries et par rapport a tout obstacle, est suffisant pour
permettre I'entretien ultérieur (passage de la clé pour le démontage des raccords ou
des colliers de fixation ainsi que d'un rouleau a peinture).

Si les tuyauteries sont préformées ou préfabriquées avant mise en place, toutes
dispositions sont prises pour éviter l'introduction de corps étrangers (bouchons).
Avant leur raccordement aux appareils, il est impératif de débarrasser l'intérieur des
tuyauteries des limailles, grattons de soudure et déchets de toutes sortes.

Les tuyauteries sont lavées puis lessivées (traitement chimique) et rincées en
circulation.

Les circuits comportent des évents aux points haut et des purges aux points bas.

57.5 Appareils de réglage
lls sont placés dans le circuit hydraulique en des points facilement accessibles pour
permettre le réglage et le remplacement éventuel des pieces constitutives.
Le montage est effectué conformément aux spécifications du fournisseur.
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ARTICLE 58 Groupe Thermique

Moteur diesel industriel

ARTICLE 59 Cable de levage a charge suspendue

Norme EN.

Cable acier.

Diameétre mini : 16 mm.
Antigiratoire.
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ARTICLE 60 Peinture anti-corrosion

60.1

60.2

60.3

60.4

60.5

Textes applicables

Cahier des Clauses Techniques Générales — Fascicule 56 — Protection des ouvrages
métalliques contre la corrosion — Documents annexé a I'arrété du 30 mai 2012 - ainsi
gu’aux normes citées.

Référentiel ACQPA (Association pour la Certification et la Qualification en Peinture
Anti-corrosion).

Généralités
Toutes les surfaces en acier, a I'exception :
- des garde-corps (acier galvanisé),
- des caillebotis (acier galvanisé, résine),

- des parties usinées,
sont protégées par un revétement anticorrosion.

BN

Les surfaces a peindre doivent étre parfaitement accessibles aprés montage des
différents éléments. Les zones inaccessibles seront protégées avant montage.

Les retouches nécessaires au moment des travaux de montage, sont effectuées de
fagon a reconstituer le revétement contractuel.

Systéme de peinture certifié anti-corrosion

Le systéme retenu doit étre référencé dans le document "Protection Anticorrosion des
Structures Métalliques par Systéme de Peinture" et certifié par I'Association pour la
Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion ( ACQPA).

Classe d'homologation : C5M.

Catégorie d’Ouvrage / Classe d’Environnement suivant fascicule 56
Catégorie d’Ouvrage : suivant épaisseur de l'acier.

Classe d’Environnement : C5M.

Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et Plan d’Assurance de la Protection de

’Environnement (PAPE)

Conformément aux prescriptions du fascicule 56 du Cahier des Clauses Techniques
Générales.
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60.6 Provenance, Qualité et Contrble des matériaux

Conformément aux prescriptions du fascicule 56 du Cahier des Clauses Techniques
Générales.

60.7 Exécution des travaux de peinture anti-corrosion

Les travaux sont exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 56 du Cahier
des Clauses Techniques Générales.

Avant tout démarrage de I'exécution des travaux de peinture anti-corrosion, le titulaire
remet a 'Entité adjudicatrice :
- Le Plan d’Assurance Qualité,
- La Qualification du personnel affecté aux travaux de peinture anti-corrosion,
- La Certification de l'entreprise procédant aux travaux de peinture anti-
corrosion.

60.8 Teintes de la derniére couche

A soumettre a I'Entité adjudicatrice.
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QUATRIEME PARTIE : SECURITE SUR LE CHANTIER
X - SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER ET MESURES D’ORDRE
Xl - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

CHAPITRE X SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER ET MESURES D’ORDRE

* Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres
a eviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers. Il est tenu
d’observer tous les réglements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin,
la cléture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de
communication, doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout
autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

* Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de
chantier destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de
voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l'importance des
chantiers le justifie.

En cas de demande de raccordement sur le réseau électrique du Port, le titulaire aura
a sa charge, aprés acceptation de 'Entité adjudicatrice :

- la mise en place d’'une armoire de protection, équipée d’'un comptage conformément
a la réglementation en vigueur,

- 'agrément avant sa mise en service, par un Organisme de Contréle agrée,

- la dépose de I'armoire de protection.

En cas de demande de raccordement sur le réseau d’eau potable du Port, le titulaire
aura a sa charge, apres acceptation de I'Entité adjudicatrice, la mise en place d’un
comptage, ainsi que la dépose de ce dernier.

Les consommations d’eau et d’électricité seront facturées au titulaire du méme

montant que la tarification en vigueur appliquée a I'Entité adjudicatrice.

* Toutes les mesures d’'ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la
charge du titulaire.
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* En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice
des pouvoirs des autorités compétentes, I'Entité adjudicatrice peut prendre aux frais
du titulaire les mesures nécessaires apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d’'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure
préalable.

L’intervention des autorités compétentes ou de I'Entité adjudicatrice ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.

* L’Entité adjudicatrice informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par
le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constaté.
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CHAPITRE XI SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

ARTICLE 61 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

61.1

61.2

61.2.1

Plans en matiére de sécurité et de protection de la santé

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiére de sécurité et de
protection de la santé font I'objet de plans qui y sont énoncés, notamment en
application :

- pour les opérations de Batiment et de génie civil, du chapitre Il (Coordination lors
des opérations de batiment et de génie civil) du titre Il (Batiment et génie civil) du
livre V (Prévention des risques liés a certaines activités ou opérations) de la partie
4 (Santé et sécurité au travail) de ce code ;

- pour les opérations ne relevant pas des opérations de Batiment et de génie civil,
du titre ler (Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure)
du livre V (Prévention des risques liés a certaines activités ou opérations) de la
partie 4 (Santé et sécurité au travail) de ce code ;

ainsi que des dispositions de prévention des risques dus a I'amiante.

Toute intervention sur site sera autorisée apreés :

- que le titulaire ait remis au coordonnateur SPS, I'ensemble des documents
mentionnés ci-dessus, selon la prestation a réaliser ainsi que les circonstances
d’exécution de la prestation ;

- établissement du PGC ;
ouverture du registre journal de la coordination ;
réalisation de la Visite d’Inspection Commune ;
par le coordonnateur SPS.

L’absence de visa du coordonnateur SPS fait obstacle a toute intervention sur site.

Intervention d’un coordonnateur SPS

Dans le cas ou un coordonnateur SPS est désigné par I'Entité adjudicatrice, les
stipulations suivantes s’appliquent.

Autorité du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

Le coordonnateur SPS doit informer I'Entité adjudicatrice ou son représentant, ainsi
gue le maitre d’ceuvre, sans délai et par tous moyens, de toute violation, par le
titulaire, des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des manquements
graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
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ensevelissement, ...), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger.
Il peut, & ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée dans le
registre de chantier.

Les reprises, décidées par I'Entité adjudicatrice ou son représentant, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre de chantier.

61.2.2 Obligations du titulaire

* Le titulaire communique au coordonnateur SPS :

- lors de la période de préparation :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, et/ou le(s)
Plan(s) de Prévention, et/ou le(s) Protocoles de sécurité, diment signés par le
titulaire,
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs,
- les effectifs prévisionnels affectés au chantier,
- en cas de création C.I.S.S.C.T. (College Inter-Entreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail), les noms de ses représentants,
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang, connus et déclarés lors de la période de préparation. Le titulaire remet
leurs contrats de sous-traitance,

- lors de I'exécution des travaux :
- la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier,
- les effectifs prévisionnels affectés au chantier,
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur
rang, déclarés en cours de chantier. Le titulaire remet leurs contrats de sous-
traitance,
- la copie des déclarations d’accident du travail.

* Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet,
- de ses interventions au titre de la période de garantie.

* Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations,
aux avis, observations ou mesures préconisées par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis a I'Entité
adjudicatrice ou a son représentant.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre de chantier.
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61.3 Absence de coordonnateur SPS

En 'absence de coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé,
les obligations du titulaire demeurent inchangées.

Les visa de I'Entité adjudicatrice ou de son représentant ne diminuent en rien la
responsabilité du titulaire.

61.4 Etendue de I'application du présent article

Les dispositions du présent article s’'imposent a chacun des membres d'un
groupement ainsi qu’a 'ensemble de leurs sous-traitants.

ARTICLE 62 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire
porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir
un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.

Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition de I'Entité adjudicatrice et de
toute autre autorité compétente. Le représentant de I'Entité adjudicatrice peut en
solliciter la production a tout moment.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute
la durée du marché.
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CINQUIEME PARTIE : TRANSPORT ET MONTAGE
XII - TRANSPORT ET MONTAGE

CHAPITRE XIl TRANSPORT ET MONTAGE

ARTICLE 63 Transports

Tout travail qu'il n'est pas indispensable d'exécuter sur place doit étre préparé en
atelier et transporté tout faconné au lieu de montage.

Les démarches, formalités et frais relatifs aux expéditions et transports sont a la
charge du titulaire qui en est responsable.

Le titulaire ne doit procéder a aucune expédition de matériel sans s'étre au préalable
mis d'accord avec I'Entité adjudicatrice sur la date prévue pour le commencement
des expéditions.

Il doit lui remettre & cet effet :
- un état des colis, leur volume et leur poids,
- I'échelonnement probable des expéditions arrété en accord avec I'Entité
adjudicatrice de fagcon a ce que les livraisons du matériel soient effectuées
dans l'ordre le plus favorable pour assurer la bonne marche des travaux de
montage.

Le titulaire doit reconnaitre le matériel a son arrivée sur le chantier pour s'assurer de
sa parfaite conservation pendant le transport, et, en cas d'avarie, tenir au courant
I'Entité adjudicatrice de ses contestations et des réserves qu'il fait au transporteur.

ARTICLE 64 Montage

Le montage est dirigé par une personne spécialisée dans cette activité. Elle a a sa
disposition tout le personnel compétent, les équipements et matériels nécessaires.

Les organigrammes des équipes de chantier sont communiqués a [IEntité
adjudicatrice ainsi qu’au coordonnateur SPS avant le démarrage du chantier.

L’Entité adjudicatrice se réserve le droit d'exclure sans délai et en exigeant son
remplacement immédiat toute personne dont la conduite ou la qualification s'avérerait
ne pas convenir.

Le montage peut étre confié partiellement a des sous-traitants aprés agrément de
'Entité adjudicatrice. Ceci ne diminue en rien la responsabilité du Titulaire.

L’Entité adjudicatrice se réserve le droit d'exiger le renforcement des équipes si des
retards sont constatés.
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SIXIEME PARTIE : BREVET ET GARANTIES
Xl - BREVET
XIV = GARANTIE
XV — GARANTIE PARTICULIERE

CHAPITRE XIll BREVET
Le titulaire garantit 'Entité adjudicatrice contre toutes les revendications des tiers
relatives a la propriété industrielle et intellectuelle des matériels fournis au titre du
marché.

Si 'Entité adjudicatrice est victime d'un trouble dans la jouissance du matériel fourni,
le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres a le faire cesser.

CHAPITRE XIV GARANTIE

Le délai de garantie est d’'un an a compter de la date d’effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, le titulaire doit, entre-autres, remédier sans délai, a tous
les désordres signalés par I'Entité adjudicatrice de telle sorte que la prestation soit
conforme a I'état ou elle était lors de la réception ou aprés correction des imperfections
constatées lors de celle-ci.

La retenue de garantie est fixée au chapitre X du CCTP.

CHAPITRE XV GARANTIE PARTICULIERE RELATIVE AU SYSTEME DE
PROTECTION ANTICORROSION

ARTICLE 65 Garantie anti-corrosion, d’aspect et de couleur

Application des dispositions du fascicule 56.

ARTICLE 66 Durée de garantie

Application des dispositions du fascicule 56.

ARTICLE 67 A défaut d’applications des dispositions du fascicule 56

Le délai de garantie relatif au systeme de protection anti-corrosion est de 7 ans (Neuf),
a compter de la date d'effet de la réception.
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Le revétement sera réputé avoir satisfait aux conditions de garantie si les altérations
ont une importance inférieure a celles du cliché 9Rel (Neuf), de I'échelle européenne
de degré d'enrouillement pour peinture antirouille.

Lorsque les altérations seront égales ou supérieures a celles dudit cliché, le titulaire
procédera, a ses frais, a la réfection de I'intégralité du revétement des zones altérées.

ARTICLE 68 Homologation

Les garanties portant sur I'anticorrosion, I'aspect et la couleur, sont formalisées au
travers de la Fiche d’Homologation H de TOHGPI ; fiche qui sera transmise a I'Entité
adjudicatrice avant réception du marché.

A ce titre, la Durabilité escomptée par I'Entité adjudicatrice est de 15 ans (Neuf).

ARTICLE 69 Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée au chapitre X du CCTP.

Lu et accepté par le(s) Candidat(s)
Soussigné(s) pour étre annexé

a I'’Acte d’Engagement

du

A , le

(cachet(s) et signature(s))

Vu pour étre annexé
a I'’Acte d’Engagement
du

A Nantes, le

Le Directeur Général de LAN
Emmanuel JAHAN
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